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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LNP 2010/01
1.2. Pasūtītājs 


Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701


Reģistrācijas Nr. 90000017543


Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402


e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv 


A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija
1.3.2. CPV kods: 45262700-8
1.4. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.
1.5. Līguma izpildes vieta
Rundēni, Rundēnu pagasts, Ludzas novads.
1.6. Paredzamais līguma izpildes laiks

Līdz 2010.gada 31.maijam 

1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

1.7.2. Vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentācijas kopiju ieinteresētā persona var saņemt katru darba dienu (izņemot piektdienas) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11:00, tālr. 65707139, 2 (divas) darba dienas iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu, uzrādot maksājuma uzdevumu vai tā kopiju „Maksa par iepirkuma ID Nr. LNP 2010/01 dokumentāciju” – LVL 25,00 (divdesmit pieci lati 00 santīmi). Maksājuma veids – pārskaitījums: A/S „GE Money Bank”, norēķinu konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X. Maksa par iepirkuma dokumentāciju pretendentiem netiek atmaksāta.
1.7.3. Ar vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu (izņemot piektdienas) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 307.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11:00, tālr. 65707139.
1.7.4. Iepazīšanās ar vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju ir obligāta. 
1.7.5. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, ID Nr. LNP 2010/01, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402
1.7.6. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.
1.7.7. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 1. februārim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.8.5. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 315.kab.) līdz 2010.gada 1.februārim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01. Neatvērt līdz 2010.gada 1.februārim plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.10.3. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.
1.10.4. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.11. Cita informācija

1.11.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija, atbilstoši AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju un tehniskām specifikācijām (3. pielikums).
2.1.2. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.4. Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).
2.1.5. Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām. 
2.1.6. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāka kā 2 (divi) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas. 
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.
3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.1.4. Instrukcijā 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.
3.1.5. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3.1.4. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

3.1.4.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

3.1.4.3. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.4.4. Būvdarbu vadītājiem ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem. 
3.1.4.5. Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvniecībā par vismaz LVL 70 000 bez PVN katrs.
3.1.6.6. Pretendenta gada vidējais finanšu apgrozījums būvdarbu veikšanā pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).

3.1.4.6.  Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.
3.1.5. Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3.punktā un 3.1.6.1.-3.1.6.4.punktā minētie nosacījumi.

3.1.6. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem. 

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti


Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu). 

4.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4.1.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.
4.1.5. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā, siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 1 un darba līguma kopijas.
4.1.6. Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 2.
4.1.7. Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 3.
4.1.8. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu būvniecībā pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par gada apgrozījumu nostrādātajā periodā. 

4.1.9. Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 4 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.
4.1.10. Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.8. punktos minētie dokumenti.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums). 

4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.
4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.
4.3.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.
5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana
5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju. 
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci. 
5.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 

5.5. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
6.3. Pretendentu atlase

6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai. 

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai. 
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.
6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1. No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu.
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.6.3. Visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un to īpatsvars:

	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Kritērija īpatsvars
(maksimālās vērtība)

	1.
	Cena (bez PVN) - PC
	60

	2.
	Garantijas termiņš būvdarbiem (mēnešos)- PG
	20

	3.
	Būvdarbu veikšanas laiks (dienās) – PL
	20


Kritērijā „Cena” piedāvājumam ar viszemāko cenu (lētākā piedāvājuma cena) tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (60), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PC =Cx/Cy* PC max

kur:

Cx - lētākā piedāvājuma cena,

Cy – vērtējamā piedāvājuma cena,

PC max– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Cena”,

PC - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Cena”.

Kritērijā „Garantijas termiņš” piedāvājumam ar visgarāko būvdarbu garantijas termiņu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PG =Gx/Gy* PG max

kur:

Gx – vērtējamais piedāvātais izpildīto būvdarbu garantijas termiņš,

Gy – visgarākais piedāvātais izpildīto būvdarbu garantijas termiņš,

PG max– noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks būvdarbiem”,

PG - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks būvdarbiem”.

Kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks” piedāvājumam ar visīsāko būvdarbu veikšanas laiku tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu:

PL = Lx / Ly * PL max

kur:

Lx – visīsākais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

Ly –vērtējamais piedāvātais būvdarbu veikšanas laiku,

PL max – noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”,

PL - vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas laiks”.

Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus:

P = PC + PG + PL
6.6.4. Par visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu saskaņā ar 6.6.3.punktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

7. Iepirkuma līgums

7.1. Ja pretendentam ir iebildumi par Instrukcijai pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

7.2. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (7. pielikums).
7.3. Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma Instrukcijā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

8.1.5. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

8.1.6. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

8.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

8.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

8.2.5. Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

8.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru. 

9.1.4. Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

9.1.5. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs. 

9.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.2. Pretendenta pienākumi

9.2.1. Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

9.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 
1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.
10.2. 
2.  pielikums – Informācija par pretendentu.
10.3. 
3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.
10.4. 
4.  pielikums – FORMAS 1 – 4
10.5. 
5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

10.6. 
6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 
7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2010. gada   ____. ______________

1. Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar AS „Komunālprojekts” vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentāciju – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

3. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.
4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

5. Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

6. Ar šo mēs apliecinām, ka: 

6.1. neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

6.2. neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

6.3. netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

6.4. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

6.5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


2. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	


	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


 3. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

1. Iepirkuma priekšmets: Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija, atbilstoši AS „Komunālprojekts” izstrādātajai vienkāršotās renovācijas „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” dokumentācijai.
2. Veicamo darbu apjomi:
	Nr.

p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	3
	4
	5

	1.
	Demontāžas  darbi
	 
	 

	1.1.
	Logu   bloku   ar  palodzēm   demontāža  
	m2
	295

	1.2.
	Durvju  bloku  demontāža
	m2
	72

	1.3.
	Esošā    linoleja    grīdas   seguma  nojaukšana  
	m2
	266

	1.4.
	Esošā    flīžu    grīdas   seguma  nojaukšana  
	m2
	67

	1.5.
	Sienu   flīžu  apdares    nojaukšana  
	m2
	100

	1.6.
	Esošo     starpsienu    nojaukšana
	m2
	40

	1.7.
	Gaisa   vadu    un  stāvvadu   apšuvuma  demontāža
	m2
	45


	1.8.
	Gaisa   vadu    un  stāvvadu    demontāža
	m2
	40

	1.9.
	Evakuācijas   kāpņu   augšdaļas  bojātā  ķieģeļu    sienu   mūrējuma    nojaukšana
	m3
	1,5

	1.10.
	Nostiprināt  starpstāvu  pārsegumu, izbūvējot  dzelzbetona  paneļu  atbalstus   no  divām  pusēm   pirms  ailas  kalšanas  dzelzbetona  pārsegumā
	vieta
	1

	 
	Materiālu  komplekts  pārseguma  atbalstam
	kompl
	1

	1.11.
	Izkalt  ailu    dzelzbetona     sienā
	m3
	1,9

	1.12.
	Izkalt  ailas  starpsienās   100mm  biez.   durvju  iebūvei
	m3
	1

	1.13.
	Iebūvēto  skapīšu  nojaukšana
	vietas
	5

	1.14.
	Ieejas  lieveņa   ar  laukumu  un  pakāpieniem  nojaukšana
	m3
	3,5

	1.15.
	Klozetpodu  demontāža
	gab
	7

	1.16.
	Izlietņu    demontāža
	gab
	8

	1.17.
	Kanalizācijas  cauruļvadu  pieslēgumu   demontāža
	m
	14

	1.18.
	Vannas   un  dušas  paliktņu    demontāža
	gab
	4

	2.
	Sienas, starpsienas
	 
	 

	2.1.
	Aizmūrēt  ailas   ārsienās  ar    gāzbetona  blokiem  M3  uz  javas  M50
	m3
	3,7

	 
	Gāzbetona  bloki 
	m3
	1,221

	 
	Java  M50
	m3
	0,0962

	2.2.
	Ailu  aizmūrēšana  starpsienās  ar  gāzbetona  blokiem  100mm
	m2
	8

	 
	Gāzbetona starpsienu  bloki
	m3
	0,8

	 
	Mūrjava
	m3
	0,184

	2.3.
	Gāzbetona   starpsienu  mūrēšana  100mm  biez.
	m2
	28

	 
	Gāzbetona starpsienu  bloki
	m3
	2,8

	 
	Mūrjava
	m3
	0,644

	2.4.
	Izkaltās  ailas   dzelzsbetona  sienā    malu   nostiprināšana  ar  metāla   rāmi `( darbu  secību  sk. projektā)
	t
	0,55

	 
	Metāla  konstrukcijas
	t
	0,55

	2.5.
	Metāla  siju  un  statņu    apbetonēšana  pa  metāla  sietu
	m
	14,3

	 
	Metāla  siets
	m2
	13,585

	 
	Stieple
	kg
	4,29

	 
	Betons  B15
	m3
	0,715

	3.
	Logi
	 
	 

	3.1.
	PVC  konstrukcijas   paķetstiklojuma   veramo logu  bloku  , ar  stikla  pakešu  siltumcaurlaidības  koef.  U < 1,3w/m2k,ar  logu  rāmju siltumcaurlaidības  koef.<1,6W/m2k 
	m2
	294

	 
	PVC  konstrukcijas  paketloģi,  daļēji   veramie
	m2
	294

	 
	Celtniecības  putas
	balons
	147

	3.2.
	Iekšējo  PVC  palodžu      uzstādīšana
	m
	150

	 
	PVC  palodzes 
	m
	150

	 
	Celtniecības  putas
	balons
	75

	4.
	Durvis
	 
	 

	4.1.
	Durvju  bloku  demontāža
	m2
	70

	4.2.
	Ārējo   divviru   koka      durvju bloku   ar  virsgaismu  ,  ar rokturiem,    slēdzeni, eņģēm  iebūve
	m2
	3,45

	 
	Durvju  bloks
	m2
	3,45

	 
	Celtniecības  putas
	balons
	1,725

	4.3.
	Ārējo    vienviru     koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni
	m2
	8,4

	 
	Ārējās  vienviru  durvis
	m2
	8,4

	 
	Celtniecības  putas
	balons
	4,2

	4.4.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni,
	m2
	48,3

	 
	Iekšējie  vienviru  durvju  bloki  ar  aprīkojumu
	m2
	48,3

	 
	Celtniecības  putas
	balons
	24,15

	4.5.
	Iekšējo  EI-30  ugunsdrošo  tērauda  vienviru  durvju  bloku, aprīkotu  ar  piedurlīstēm,automatisko  durvju  aizverēju, atvērto  durvju  fiksatoru,eņģēm, rokturi  un  slēdzeni,  iebūve. Hermetizācijai  pielietot  ugunsdrošās  putas.
	m2
	6,93

	 
	EI-30  ugunsdrošās   durvis
	m2
	6,93

	 
	Durvju  aizverējs
	kpl.
	2,9799

	 
	Celtniecības  putas,ugunsdrošās
	balons
	3,465

	4.6.
	Iekšējo  EI-30  ugunsdrošo  tērauda  divviru    durvju  bloku, aprīkotu  ar  piedurlīstēm,automatisko  durvju  aizverēju, atvērto  durvju  fiksatoru,eņģēm, rokturi  un  slēdzeni,  iebūve. Hermetizācijai  pielietot  ugunsdrošās  putas.
	m2
	5,88

	 
	EI-30  ugunsdrošās  divviru   durvis
	m2
	5,88

	 
	Durvju  aizverējs
	kpl.
	3,1164

	 
	Celtniecības  putas,ugunsdrošās
	balons
	2,94

	4.7.
	Durvju   krāsotu  apmalu  pielikšana
	m
	255

	 
	Durvju  apmalas
	m
	262,65

	5.
	Iekšējo  ūdensvada  un  kanalizācijas  tīklu  renovācija
	 
	 

	5.1.
	Kompakttipa   klozetpoda  ar  skalojamo   tvertni, vāku     montāža
	gab
	5

	 
	Klozetpods  ar  tverni, vāku  
	gb.
	5

	5.2.
	Izlietnes   ar  sifonu  montāža
	gab
	11

	 
	Mazgāšanas  galds  ar  sifonu
	gb.
	11

	5.3.
	Vannas     ar  sifonu    montāža
	gab
	1

	 
	Vanna  ar  sifonu  
	gb.
	1

	5.4.
	Tērauda  dušas  vāceles    un  dušas  kabīnes  montāža
	gab
	1

	 
	Tērauda  dušas  vācele  un  kabīne
	gb.
	1

	5.5.
	Trapu    De100   iebūve
	gab
	2

	 
	Traps  De100
	gb.
	2

	5.6.
	Ugunsdrošo  aploču    De110  iebūve
	gab
	2

	 
	Ugunsdrošības  manžete  D110
	gb.
	2

	5.7.
	Urināla   iebūve
	gab
	1

	 
	Urināls  ar  sifonu
	gb.
	1

	5.8.
	Kanalizācijas   plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām     SN4, De50   un  veidgabalu    iebūve  ēkā  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu, stiprinājumiem
	m
	60

	 
	PVC  cauruļvads  d50
	m
	61,8

	 
	Palīgmateriāli
	m
	60

	5.9.
	Kanalizācijas  plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110    un  veidgabalu   iebūve  ēkā  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu, stiprinājumiem
	m
	30

	 
	PVC  cauruļvads  d110
	m
	30,9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	30

	5.10.
	Lokanās  šļūtenes  Dn10  ūdensvada  pievienošanai
	gab
	18

	 
	Lokanā  šļūtene
	gb.
	18

	5.11.
	Gofrētās     šļūtenes   kanalizācijas    pievienošanai
	gab
	7

	 
	Gofrētās    šļūtene
	gb.
	7

	5.12.
	Ūdensmaisītāja   izlietnei    uzstādīšana
	gab
	11

	 
	Ūdensmaisītājs  mazgāšanas  galdam
	gb.
	11

	5.13.
	Ūdensvada  plastmasas   cauruļvadu  Dn20  PN6   ar  veidgabaliem   un  stiprinājumiem    iebūve  ēkā  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu
	m
	75

	 
	PVC   cauruļvads  Dn20
	m
	76,5

	5.14.
	Lodveida krāna    DN25;PN10  uzstādīšana
	gab
	25

	 
	Lodveida  krāns  d=25
	gb.
	25

	5.15.
	Ūdensmaisītāja   dušām  uzstādīšana
	gab
	1

	 
	Ūdensmaisītājs  dušai  ar  lokano  cauruli, dušas  sietu
	gb.
	1

	5.16.
	Ūdensmaisītāja   ar  lokāno   cauruli   un  dušas  sietu    uzstādīšana  vannā
	gab
	1

	 
	Ūdensmaisītājs  dušai  ar  lokāno  cauruli, dušas  sietu
	gb.
	1

	5.17.
	Elektriskā  ūdenssildītāja  V=80 l   uzstādīšana  un  pievienošana  ūdensvadam
	gab
	2

	 
	Elektroūdenssildītājs  V=80L
	gb.
	2

	5.18.
	Elektriskā  ūdenssildītāja  V=20 l   uzstādīšana  un  pievienošana  ūdensvadam
	gab
	3

	 
	Elektroūdenssildītājs  V=20 l
	gb.
	3

	6.
	Grīdas
	 
	 

	6.1.
	Grīdas    izlīdzināšanas   kārtas  izbūve   līdz  20mm
	m2
	458

	 
	Vetonit  5000
	kg
	16488

	6.2.
	Grīdas  hidroizolācija  ar  Ceresit  CR65  (vai  analogu)     sastāvu
	m2
	38

	 
	Ceresit  CR65   maisījums
	m2
	38

	6.3.
	Grīdas  seguma  ierīkošana  no  akmens  masas  flīzēm   ar  neglāzētām, neslīdošām  virsmām   pa   flīžu  līmi  ar  grīdlīstu  pielikšanu, pamatnes  gruntēšanu
	m2
	50,3

	 
	Akmens  masas  flīzes
	m2
	51,809

	 
	Grunts  java Betonokontakt
	m2
	50,3

	 
	Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs
	kg
	20,12

	 
	Flīžu  līme
	kg
	251,5

	 
	Krustiņi
	m2
	50,3

	 
	Grīdlīstes
	m
	50,3

	6.4.
	Grīdas  iesegšana  ar    34.klases  nodilumizturīgo  homoģēno linoleju  ar   polivinilhlorida  segumu (  vai  analogo)   pa  līmes  kārtu  ar  grīdlīstu  pielikšanu
	m2
	408

	 
	Homoģēnais, 34..nodilumizturības  klases     linolejs 
	m2
	428,4

	 
	Linoleja  līme
	kg
	102

	 
	Grīdlīstes
	m
	448,8

	7.
	Apdare
	 
	 

	7.1.
	Piekārto  griestu tipa   ISOVER   EKOPHON  POP (vai analogo)   izbūve
	m2
	28,5

	 
	EKOPHONPOP   tipa  piekārtie  griesti
	m2
	29,925

	7.2.
	Griestu apdare  ar  ģipškartona  loksnēm ar  metāla  karkasa   ierīkošanu
	m2
	61,3

	 
	Metāla profils
	m
	183,9

	 
	Sietlente
	m
	79,69

	 
	Skrūves
	gb.
	1226

	 
	Dībeli
	gb.
	490,4

	 
	Rīgipsis  GKB
	m2
	64,365

	7.3.
	Rīģipša  griestu   virsmas  gruntēšana,  špaktelēšana ar  VETONIT  LR +  špakteli   un  slīpēšana 
	m2
	61,3

	 
	Špakteļmasa
	kg
	91,95

	 
	Gruntsjava
	l
	12,26

	 
	Smilšpapīrs
	m2
	3,065

	7.4.
	Griestu  interjera  krāsojums   ar  ūdensemulsijas   krāsu
	m2
	61,3

	 
	Krāsa  Bindo7
	kg
	18,39

	7.5.
	Ventilācijas  gaisa  vadu  un  kanalizācijas  stāvvadu    apdare  ar    rīģipša  loksnēm   pa  metāla  karkasu 
	m2
	30

	 
	Ģipškartona GKB loksne
	m2
	33

	 
	Karkasa profils cink.
	m
	90

	 
	Sietlenta
	m
	60

	 
	Skrūves ģipškartonam
	gb.
	300

	 
	Stiprinājumi, skrūves
	kpl.
	180

	7.6.
	Esošo  griestu  gruntēšana, izlīdzināšana,  špaktelēšana, slīpēšana  un  ūdens  dispersijas  krāsojums
	m2
	387

	 
	Grunts
	kg
	50,31

	 
	Špalteļmasa
	kg
	1354,5

	 
	Smilšpapīrs
	m2
	19,35

	 
	Ūdens dispersijas  krāsa
	kg
	116,1

	7.7.
	Tapešu   noplēšana  no  sienām
	m2
	82,4

	7.8.
	Logu  ailu  malu  apdare  ar  mitrumizturīgo   rīģipsu,  stūra  līstes  pielikšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, krāsošanu  ar  ūdens emulsijas  krāsu
	m2
	67

	 
	Ģipškartona GKBJ loksne
	m2
	73,7

	 
	Skrūves ģipškartonam
	gb.
	1340

	 
	Stūru līstes
	m
	268

	 
	Špakteļmasa
	kg
	536

	 
	Smilšpapīrs
	m2
	3,35

	 
	Ūdensemulsijas  krāsa
	kg
	26,8

	7.9.
	Iekšējo sienu  un  starpsienu  apmetums  ar  virsmu  gruntēšanu
	m2
	160,1

	 
	Apmetuma java
	kg
	4803

	 
	Grunts
	l
	16,01

	7.10.
	Iekšējo sienu  apdare  ar  ķeramikas  flīzēm
	m2
	155

	 
	Flīzes
	m2
	159,65

	 
	Flīžu  līme
	kg
	775

	 
	Šuvju  mastika
	kg
	62

	7.11.
	Esošo  sienu  virsmu   gruntēšana, izlīdzināšana
	m2
	1120

	 
	Grunts  java  Betokontakt
	l
	168

	 
	Rotband  java
	kg
	9520

	7.12.
	Esošo  sienu  virsmu     špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	965

	 
	Špaktele
	kg
	3377,5

	 
	Smilšpapīrs
	m2
	48,25

	7.13.
	Sienu  līmēšana  ar  struktūrtapetēm  pa  apmetumu
	m2
	347

	 
	Struktūrtapetes
	m2
	381,7

	 
	Tapešu  līme
	kg
	24,29

	7.14.
	Sienu    krāsošana  ar   tonētu    interjera   ūdensemulsijas  krāsu   pa  tapetēm
	m2
	347

	 
	Tonēta  interjerkrāsa
	kg
	104,1

	7.15.
	Sienu  interjerkrāsojums  ar  tonētu  ūdensemulsijas  krāsu
	m2
	618

	 
	Krāsa  
	kg
	185,4

	7.16.
	Ārējo   kāpņu  margu   un  pakāpienu    metāla  konstrukciju    attīrīšana  no  rūsas  un  antikorozijas  krāsojums
	m2
	40

	 
	Antikorozijas  krāsa  un  grunts
	kg
	16

	7.17.
	Fasādes   aizmūrēto  posmu    apmetums  ar  virsmu  gruntēšanu
	m2
	30

	 
	Apmetuma java
	kg
	900

	 
	Grunts
	l
	3

	8.
	Ieejas   lieveņu   renovācija
	 
	 

	8.1.
	Tranšeju   rakšana     ieejas  lievenim  LV1
	m3
	8

	8.2.
	Smilts  drenējošā  slāņa  ierīkošana  ieejas  lieveņa  pamatiem
	100m3
	0,12

	 
	Smilts
	m3
	13,2

	8.3.
	Lieveņu  pamatnes  blietēšana  ar  šķembām  250mm
	m3
	2,5

	 
	Šķembas
	m3
	2,575

	8.4.
	Betona   pamatnes   un  sieniņu   izbūve     laukumiem   un  pakāpieniem  no  betona  B15  ar  stiegrojuma  sietu  5Bp1 200x200
	m3
	8,3

	 
	Betons  B15
	m3
	8,715

	 
	Siets
	kg
	19,09

	8.5.
	Margu  izgatavošana  un  piestiprināšana   no nerūsējošā  tērauda  cinkotā, pulēta   metāla  caurulēm  lievenim  LV-1
	m
	8

	 
	Margas  ar  lenteri
	m
	8,4

	8.6.
	Laukuma   un   pakāpienu  iesegšana  ar  bruģakmeņiem  pa  cementa  smilšu  javu
	m2
	8,2

	 
	Bruģakmeni
	m2
	8,61


	 
	Cementa- smilšu  java
	m3
	0,1804

	8.7.
	Margu  izgatavošana  un  piestiprināšana   no nerūsējošā  tērauda  cinkotā, pulēta   metāla  caurulēm  lievenim  LV-2
	m
	5,5

	 
	Margas  ar  lenteri
	m
	5,775

	8.8.
	Lieveņa   LV-2   laukuma  un  pakāpienu  remonts 
	m2
	5

	 
	Betons  B15
	m3
	0,5

	8.9.
	Lieveņa  LV2  vertikālās  malas  apmetuma   remonts
	m2
	5

	 
	Cementa-smilšu  java
	m3
	0,15

	9.
	Ventilācija
	 
	 

	9.1.
	Sistēma  VN1
	 
	 

	9.1.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-250/100; N=0,039;  L=160m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-250/100;  L=160m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.1.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.1.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-100   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	4

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	4

	 
	Difuzors  DVS-100
	gb.
	4

	9.1.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-100   iebūve
	gab
	4

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-100
	gb.
	4

	9.1.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	4

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	4

	9.1.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-100   iebūve
	gab
	6

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-100
	gb.
	6

	9.1.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 100-100    iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  100-100
	gb.
	3

	9.1.8.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-100     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	12

	 
	Palīgmateriāli
	m
	12

	 
	Gaisa  vads  OS3-100
	m
	12

	9.1.9.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-100-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	2

	 
	Vārsts  UVA30-100-60
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	9.1.10.
	Gaisa  vadu   siltumizolācija  ar  akmens  vates  paklājiem    ar  metāla  sietu   Paroc   PV-80 VM  50mm
	m2
	2,5

	 
	Akmens  vate  Paroc   PV-80AVM; biez  50mm
	m2
	2,5

	 
	Stiprinājumi
	m2
	2,5

	9.1.11.
	Gaisa  pārplūdes  restīšu   GRA-100   ar  izm, 165x165 mm  iebūve 
	gab
	8

	 
	Restītes  GRA-100
	gb.
	8

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	8

	9.1.12.
	Caurumu  kalšana   sienās  un  starpsienās  un  aiztaisīšana  pēc  gaisa  vadu  montāžas
	vieta
	4

	9.2.
	Sistēma VN2
	 
	 

	9.2.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-160/100; N=0,035;  L=57m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-160/100;  L=57m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.2.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.2.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-100   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	3

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	3

	 
	Difuzors  DVS-100
	gb.
	3

	9.2.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-100   iebūve
	gab
	3

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-100
	gb.
	3

	9.2.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	3

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	3

	9.2.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-100   iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-100
	gb.
	3

	9.2.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 100-100    iebūve
	gab
	2

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  100-100
	gb.
	2

	9.2.8.
	Gaisa  pārplūdes  restīšu   GRA-100   ar  izm, 130X130 mm  iebūve 
	gab
	2

	 
	Restītes  GRA-100
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	9.2.9.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-100     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	6

	 
	Palīgmateriāli
	m
	6

	 
	Gaisa  vads  OS3-100
	m
	6

	9.2.10.
	Apaļās  alumīnija  āra  restes  YGAV 100   iebūve 
	gab
	1

	 
	Apaļā   alumīnija  reste  YGAV 100
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	9.2.11.
	Caurumu  kalšana   sienās  un  starpsienās  un  aiztaisīšana  pēc  gaisa  vadu  montāžas
	vieta
	3

	9.3.
	Sistēma  VN3
	 
	 

	9.3.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-500/160; N=0,068;  L=292m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-500/160;  L=292m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.3.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.3.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-160   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	4

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	4

	 
	Difuzors  DVS-160
	gb.
	4

	9.3.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-160   iebūve
	gab
	1

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-160
	gb.
	1

	9.3.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-160   iebūve
	gab
	1

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	1

	9.3.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-160   iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-160
	gb.
	3

	9.3.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 160-160    iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  160-160
	gb.
	3

	9.3.8.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-160-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	2

	 
	Vārsts  UVA30-160-60
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	9.3.9.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-160     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	12

	 
	Palīgmateriāli
	m
	12

	 
	Gaisa  vads  OS3-160
	m
	12

	9.3.10.
	Gaisa  vadu   siltumizolācija  ar  akmens  vates  paklājiem    ar  metāla  sietu   Paroc   PV-80 VM  50mm
	m2
	2

	 
	Akmens  vate  Paroc   PV-80AVM; biez  50mm
	m2
	2

	 
	Stiprinājumi
	m2
	2

	9.4.
	Sistēma  VN4
	 
	 

	9.4.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-350/125; N=0,056;  L=186m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-350/125;  L=186m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.4.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.4.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-160   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	3

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	3

	 
	Difuzors  DVS-160
	gb.
	3

	9.4.4.
	Nosūces   difuzoru     DVS-100   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	 
	Difuzors  DVS-100
	gb.
	1

	9.4.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	1

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	1

	9.4.6.
	Droseļvārsta   AGRJ-100   iebūve
	gab
	1

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-100
	gb.
	1

	9.4.7.
	Droseļvārsta   AGRJ-160   iebūve
	gab
	1

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-160
	gb.
	1

	9.4.8.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	1

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-160
	gb.
	1

	9.4.9.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-100   iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-160
	gb.
	3

	9.4.10.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 160-160    iebūve
	gab
	3

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  160-160
	gb.
	3

	9.4.11.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-160-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	1

	 
	Vārsts  UVA30-160-60
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	9.4.12.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-160     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	9

	 
	Gaisa  vads  OS3-160
	m
	9

	9.4.13.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-125     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	6

	 
	Palīgmateriāli
	m
	6

	 
	Gaisa  vads  OS3-125
	m
	6

	9.4.14.
	Gaisa  vadu  pāreja  d160-125
	gab
	2

	 
	Pāreja  d160-125
	gb.
	2

	9.4.15.
	Gaisa  vadu   siltumizolācija  ar  akmens  vates  paklājiem    ar  metāla  sietu   Paroc   PV-80 VM  50mm
	m2
	4,1

	 
	Akmens  vate  Paroc   PV-80AVM; biez  50mm
	m2
	4,1

	 
	Stiprinājumi
	m2
	4,1

	9.5.
	Sistēma  VN5
	 
	 

	9.5.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-350/125; N=0,056;  L=170m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-350/125;  L=170m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.5.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.5.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-125   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	3

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	3

	 
	Difuzors  DVS-125
	gb.
	3

	9.5.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-125  iebūve
	gab
	1

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-125
	gb.
	1

	9.5.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-125   iebūve
	gab
	1

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-125
	gb.
	1

	9.5.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-125   iebūve
	gab
	2

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-125
	gb.
	2

	9.5.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 125-125    iebūve
	gab
	2

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  125-125
	gb.
	2

	9.5.8.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-125-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	2

	 
	Vārsts  UVA30-125-60
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	9.5.9.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-125     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	9

	 
	Gaisa  vads  OS3-125
	m
	9

	9.5.10.
	Gaisa  vadu   siltumizolācija  ar  akmens  vates  paklājiem    ar  metāla  sietu   Paroc   PV-80 VM  50mm
	m2
	2,5

	 
	Akmens  vate  Paroc   PV-80AVM; biez  50mm
	m2
	2,5

	 
	Stiprinājumi
	m2
	2,5

	9.6.
	Sistēma  VN6
	 
	 

	9.6.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-250/100; N=0,039;  L=100m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-250/100;  L=100m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.6.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.6.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-100   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	 
	Difuzors  DVS-100
	gb.
	2

	9.6.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-100   iebūve
	gab
	2

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-100
	gb.
	2

	9.6.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	2

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	2

	9.6.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-100   iebūve
	gab
	4

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-100
	gb.
	4

	9.6.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 100-100    iebūve
	gab
	1

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  100-100
	gb.
	1

	9.6.8.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-100-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	2

	 
	Vārsts  UVA30-100-60
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	9.6.9.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-100     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	9

	 
	Gaisa  vads  OS3-100
	m
	9

	9.6.10.
	Gaisa  vadu   siltumizolācija  ar  akmens  vates  paklājiem    ar  metāla  sietu   Paroc   PV-80 VM  50mm
	m2
	2,5

	 
	Akmens  vate  Paroc   PV-80AVM; biez  50mm
	m2
	2,5

	 
	Stiprinājumi
	m2
	2,5

	9.6.11.
	Gaisa  pārplūdes  restīšu   GRA-100   ar  izm, 165x165 mm  iebūve 
	gab
	4

	 
	Restītes  GRA-100
	gb.
	4

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	4

	9.6.12.
	Caurumu  kalšana   sienās  un  starpsienās  un  aiztaisīšana  pēc  gaisa  vadu  montāžas
	vieta
	2

	9.7.
	Sistēma  VN7
	 
	 

	9.7.1.
	Apaļā  kanāla  ventilatora   TD-160/100; N=0,035;  L=55m3/h     iebūve
	gab.
	1

	 
	Kanāla  ventilators  TD-160/100;  L=55m3/h
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	9.7.2.
	Ventilatoru    apgriezienu  regulatoru   Regul-2   iebūve
	gab
	1

	 
	Apgriezienu  regulators    Regul-2
	gb.
	1

	9.7.3.
	Nosūces   difuzoru     DVS-100   ar  montāžas  gredzenu     iebūve
	gab
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	 
	Difuzors  DVS-100
	gb.
	2

	9.7.4.
	Droseļvārsta   AGRJ-100   iebūve
	gab
	2

	 
	Droseļvārsts  AGRJ-100
	gb.
	2

	9.7.5.
	Pretgaitas  vārsta  RSK-R-100   iebūve
	gab
	2

	 
	Pretgaitas  vārsts  RSK-R-100
	gb.
	2

	9.7.6.
	Gaisa  vadu  līkumu  ATp90-100   iebūve
	gab
	4

	 
	Gaisa  vadu  līkums  ATp90-100
	gb.
	4

	9.7.7.
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojuma  AOT 100-100    iebūve
	gab
	1

	 
	Gaisa  vadu  sānu  pievienojums  100-100
	gb.
	1

	9.7.8.
	Ugunsdrošā   vārsta  UVA30-100-60  ar  ugunsiztur..EI30; E60  iebūve
	gab
	1

	 
	Vārsts  UVA30-100-60
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	9.7.9.
	Cinkotā  skārda,spirālveida  gaisa  vadu OS3-100     un  veidgabalu   montāža  ar  stiprinājumiem, caurumu  kalšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	12

	 
	Palīgmateriāli
	m
	12

	 
	Gaisa  vads  OS3-100
	m
	12

	9.7.10.
	Gaisa  pārplūdes  restīšu   GRA-100   ar  izm, 165x165 mm  iebūve 
	gab
	4

	 
	Restītes  GRA-100
	gb.
	4

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	4

	9.8.
	Pārējie  darbi
	 
	 

	9.8.1.
	Iztīrīt   un  remontēt  esošos  ventilācijas  kanālus  virs  jumta  0,7m  
	gab
	2

	 
	Materiāli  kanālu  remontam
	kompl
	2

	9.8.2.
	Iztīrīt   un  remontēt  esošo   ventilācijas   šahtu  ar  izm  600x400x2000(H)  ventilācijas  kamērā  
	gab
	2

	 
	Materiāli  šahtas   remontam
	kompl
	2

	9.8.3.
	Iztīrīt   un  remontēt  esošo   ventilācijas   šahtu  ar  izm  800x1100x2000(H)  ventilācijas  kamērā  
	gab
	1

	 
	Materiāli    šahtas    remontam
	kompl
	1

	10.
	Apkures   renovācija
	 
	 

	10.1.
	Apkures  radiatoru    un  to  pielēgumu  demontāža
	gab.
	17

	10.2.
	Apkures  cauruļvadu  demontāža
	m
	80

	10.3.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   PC 11-500-500 ;  434kw    komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	1

	 
	Radiators  PC 11-500-500
	koMPL
	1

	10.4.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   22  -500-900  N=1323  w    komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	1

	 
	Radiators  PC 22-500-900
	kompl
	1

	10.5.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   22  500-1000  N=1470w    komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	2

	 
	Radiators  PC- 500-1000
	kompl
	2

	10.6.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   22  500-1100; 1617w      komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	1

	 
	Radiators  22-500-1100
	kompl
	1

	10.7.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   22 -500-1600; 2352w    komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	10

	 
	Radiators  22-500-1600
	kompl
	10

	10.8.
	Apkures  radiatoru  , tērauda    Rettig  Heating  PURMO  Compakt   22 -500-1800     2646w    komplektā  ar  atgaisotāja  krānu  un  korķi  montāža  un  pievienošana    cauruļvadiem
	komplekts
	1

	 
	Radiators  22-500-1800
	kompl
	1

	10.9.
	Radiatora  Purmo  Compact  sliede  ,sienas iebūve
	gab
	16

	 
	Sliede , sienas
	gb.
	16

	10.10.
	Radiatora  Purmo  Compact  sienas  kronšteins
	gab
	16

	 
	Sienas   kronšteins
	gb.
	16

	10.11.
	Termostatisko  vārstu  RTD-N-15 , taisno, ar  termostata  sensoru  RTD Inova iebūve
	gab
	4

	 
	Termostata  vārsts, taisnais  RTD-N15
	gb.
	4

	10.12.
	Termostatisko  vārstu  RTD-N-20 , taisno, ar  termostata  sensoru  RTD Inova iebūve
	gab
	12

	 
	Termostata  vārsts, taisnais  RTD-N 20
	gb.
	12

	10.13.
	Radiatora   atgaitas  pievienojums  -noslēgvārsts  RLV-S-15, taisnais
	gab
	4

	 
	radiatora  atgaitas  pievienojums  RLV-S-15
	gb.
	4

	10.14.
	Radiatora   atgaitas  pievienojums  -noslēgvārsts  RLV-S-20, taisnais
	gab
	12

	 
	radiatora  atgaitas  pievienojums  RLV-S-20
	gb.
	12

	10.15.
	Balansēšanas   ventiļu    MSV-I-20;  Kvs=2,5m3/h; Pn10;     iebūve
	gab
	4

	 
	Balansēšanas  ventilis  MSV-I-20
	gb.
	4

	10.16.
	Misiņa  lodveida  ventiļu   Dn15   iebūve
	gab
	2

	 
	Lodveida  krāns  d15mm  
	gb.
	2

	10.17.
	Misiņa  lodveida  ventiļu   Dn20   iebūve
	gab
	6

	 
	Lodveida  krāns  d20mm  
	gb.
	6

	10.18.
	Tērauda  ūdens- gāzesvadu  cauruļvadu, melno,   D15    FE 33DIN 2440;  montāža  ar  armatūras  un  fasondaļu  uzstādīšanu, uzmavu  noblīvēšanu  un  notīrīšanu, stiprinājumu  uzstādīšana
	m
	18

	 
	Cauruļvads  D15
	m
	18,36

	10.19.
	Tērauda  ūdens- gāzesvadu  cauruļvadu, melno,   D20   FE 33DIN 2440;  montāža
	m
	147

	 
	Cauruļvads  D20
	m
	149,94

	10.20.
	Cauruļvadu  krāsošana  ar  gruntskrāsu
	m2
	13,7

	 
	Grunts  krāsa
	kg
	4,11

	10.21.
	Cauruļvadu  krāsošana  ar  eļļas  krāsu
	m2
	13,7

	 
	Eļļas  krāsa
	kg
	2,74

	10.22.
	Cauruļvadu  izolācija  ar  akmens  vates  paklājiem   Paroc  LAFM , biez.30mm
	m2
	20,6

	 
	Akmens  vates  paklājs  Paroc LAFM  30mm
	m2
	20,6

	 
	Stiprinājumi
	m2
	20,6

	10.23.
	Cauruļvadu  fasondaļas
	kompl
	1

	 
	Cauruļvadu  fasondaļas
	kompl
	1

	10.24.
	Elektromateriāli
	kompl
	1

	 
	Elektromateriāli
	kompl
	1

	10.25.
	Cauruļvadu  balsti  un  stiprinājumi
	kompl
	1

	 
	Cauruļvadu  balsti  un  stiprinājumi
	kompl
	1

	11.
	Elektroinstalācijas  renovācija
	 
	 

	11.1.
	Esošās  sadales   GS  aprīkojums  ar  drošinātājiem  NH-000-35A
	gab
	3

	 
	Drošinātājs  NH-000-35A
	gb.
	3

	11.2.
	Esošās  sadales   GS  aprīkojums  ar  drošinātājiem  NH-000-25A
	gb
	6

	 
	Drošinātājs  NH-000-25A
	gb.
	6

	11.3.
	Esošās  sadales   ES  aprīkojums  ar  drošinātājiem  NH-000-10A
	gb
	1

	 
	Drošinātājs  NH-000-10A
	gb.
	1

	11.4.
	Esošās  sadales   ES   aprīkojums  ar  drošinātājiem  NH-000-6A
	gb
	1

	 
	Drošinātājs  NH-000-6A
	gb.
	1

	11.5.
	Esošās  sadales  ES   aprīkojums  ar   diferences   slēdzi    25A; 230V; 30mA
	gb
	1

	 
	Diferences  slēdzis  25A; 230V; 30mA
	gb.
	1

	11.6.
	Esošās  sadales  ES   aprīkojums  ar   kontaktoru   2s; 230V; 20A
	gab
	1

	 
	Kontaktors  2s; 230V; 20A;
	gb.
	1

	11.7.
	Sadales    1 ES; 2ES; 3ES   korpusu     24  moduliem  z/a   IP-32   uzstādīšana   un  sashemošana
	gab
	3

	 
	Sadales  korpuss  24 moduliem   z/a  montāžai  , IP-32
	gb.
	3

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	3

	11.8.
	Sadales    4 ES   korpusa      36  moduliem  z/a   IP-32   uzstādīšana   un  sashēmošana
	gab
	1

	 
	Sadales  korpuss  36 moduļiem   z/a  montāžai  , IP-32
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	11.9.
	Ievada  svirslēdzis  montāžai  uz  DIN  sliedes  40A;400V;
	gab
	3

	 
	Ievada  svirslēdzis, montāžai  uz  DIN  sliedes  40A; 400V
	gb.
	3

	11.10.
	Ievada    automāts      montāžai  uz  DIN  sliedes  20A;400V;B;
	gab
	1

	 
	Ievada  automāts , montāžai  uz  DIN  sliedes  20A; 400V
	gb.
	1

	11.11.
	Automatslēdzis    montāžai  uz  DIN  sliedes   16A; 230V;B
	gab
	14

	 
	Automatslēdzis     16A; 230V; B
	gb.
	14

	11.12.
	Automatslēdzis    montāžai  uz  DIN  sliedes   16A; 230V;C
	gab
	3

	 
	Automatslēdzis     16A; 230V; C
	gb.
	3

	11.13.
	Automatslēdzis    montāžai  uz  DIN  sliedes   10A; 230V;B
	gab
	8

	 
	Automatslēdzis     10A; 230V; B
	gb.
	8

	11.14.
	Automatslēdzis    montāžai  uz  DIN  sliedes   10A; 230V;C
	gab
	2

	 
	Automatslēdzis     10A; 230V; C
	gb.
	2

	11.15.
	Automatslēdzis    montāžai  uz  DIN  sliedes   6A; 230V;B
	gab
	4

	 
	Automatslēdzis     6A; 230V; B
	gb.
	4

	11.16.
	Diferences  slēdzis  25A; 230V;  30mA
	gab
	11

	 
	Diferences  slēdzis  25A; M230V; 30mA
	gb.
	11

	11.17.
	Kontaktors  montāžai  uz  DIN  sliedes  2s; 230V; 20A
	gab
	4

	 
	Kontaktors  montāžai  uz  DIN  sliedes  2s; 230V;  20A
	gb.
	4

	11.18.
	Tiešā    slēguma  trīsfāžu  elektroenerģijas  skaitītājs  montāžai  uz  DIN  sliedes  800mA 
	gab
	1

	 
	Trīsfāžu  elektrības  skaitītājs
	gb.
	1

	11.19.
	Slēdzene  modulārai  sadalei  
	gab
	4

	 
	Slēdzene  modulārai  sadalei  
	gb.
	4

	11.20.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu     230V; 16A;  L+N+PE;   IP20    1-vietīgās   uzstādīšana 
	gab
	4

	 
	Sienas  kontaktligzda  1-vietīgā   z/a  230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20
	gb.
	4

	11.21.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu     230V; 16A;  L+N+PE;   IP20    2-vietīgās   uzstādīšana 
	gab
	54

	 
	Sienas  kontaktligzda  2-viet. z/a  230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20
	gb.
	54

	11.22.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu     230V; 16A;  L+N+PE;   IP20    4-vietīgās   uzstādīšana 
	gab
	8

	 
	Sienas  kontaktligzda  4-vietīgā   z/a  230V; 16A; 2P+N+PE; IP-20
	gb.
	8

	11.23.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu     230V; 16A;  L+N+PE;   IP54     uzstādīšana 
	gab
	10

	 
	Sienas  kontaktligzda  z/a  230V; 16A; 2P+N+PE; IP-54
	gb.
	10

	11.24.
	Infrasarkanā    kustību  devēja  ar  regulējamo  laiku  pēc  kustības  beigām  1s-11min  iebūve
	gab
	10

	 
	Infrasarkanais  kustību  devējs  180 gr; lēcas  tips  2,20m;
	gb.
	10

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	10

	11.25.
	Spaiļu  kārbu   75x75mm;n IP-44    uzstādīšana
	gab
	5

	 
	Spaiļu  kārba    75x75mm;  IP-44
	gb.
	5

	11.26.
	Elektrozvana  120W;  220V     ar  zvana  pogu  6A;  220V     uzstādīšana
	gab
	1

	 
	Elektrozvans
	gb.
	1

	 
	Zvana  poga
	gb.
	1

	11.27.
	Z/a  tukšsienu   nozarkārbu    D=68mm    uzstādīšana
	gab
	235

	 
	Nozarkārba  D=68mm
	gb.
	235

	11.28.
	PVC  cauruļu     d=20mm    montāža  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu
	m
	100

	 
	PVC  caurule  d=20mm
	m
	100

	11.29.
	Plastmasas     cauruļu    dn=40mm  montāža  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	75

	 
	PVC  caurule  d=40mm
	m
	76,5

	 
	Palīgmateriāli
	m
	75

	11.30.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 2x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	30

	 
	Kabelis  MMJ 2x1,5
	m
	30,6

	 
	Palīgmateriāli
	m
	30

	11.31.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	700

	 
	Kabelis  MMJ 3x1,5
	m
	714

	 
	Palīgmateriāli
	m
	700

	11.32.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x2,5  montāža   ar  gropju   un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	545

	 
	Kabelis  MMJ 3x2,5
	m
	555,9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	545

	11.33.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 5x4,0  montāža   ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	55

	 
	Kabelis  MMJ 5x4,0
	m
	56,1

	 
	Palīgmateriāli
	m
	55

	11.34.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 5x10  montāža   ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	45

	 
	Kabelis  MMJ 5x10
	m
	45,9

	 
	Palīgmateriāli
	m
	45

	11.35.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 2X1,5    montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	85

	 
	Ugunsizturīgs  kabelis2x1,5
	m
	86,7

	 
	Palīgmaterāli
	m
	85

	11.36.
	Potenciālu    izlīdzināšanas  kopne
	gab
	1

	 
	Potenciālu   izlīdzināšanas  kopne
	gb.
	1

	11.37.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 3X1,5    montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	65

	 
	Ugunsizturīgs  kabelis3x1,5
	m
	66,3

	 
	Palīgmateriāli
	m
	65

	11.38.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 4x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	25

	 
	Ugunsizturīgs  kabelis4x1,5
	m
	25,5

	 
	Palīgmateriāli
	m
	25

	11.39.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 5x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	15

	 
	Ugunsizturīgs  kabelis5x1,5
	m
	15,3

	 
	Palīgmateriāli
	m
	15

	11.40.
	Blīvslēdža  uzstādīšana
	gab
	2

	 
	Blīvslēgs  D=68mm; IP-44
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	2

	11.41.
	Tasterslēdžu    ar  indikācijas  lampu    16A; 230; IP20    uzstādīšana
	gab
	1

	 
	Tasterslēdzis  ar  indikācijas  lampu    16A;230V;IP-20
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	11.42.
	Uzlīme  evakuācijas  ceļu  norādei  10A;230V; IP-20
	gab
	7

	 
	Uzlīme
	gb.
	7

	11.43.
	Zemapmetuma  slēdžu    10A; 230V; IP20    uzstādīšana
	gab
	10

	 
	Z/a  slēdzis  10A;230V;IP-20
	gb.
	10

	11.44.
	Zemapmetuma   dubultslēdžu    10A; 230V; IP20   uzstādīšana
	gab
	16

	 
	Z/a  dubultslēdzis  10A;230V;IP-20
	gb.
	16

	11.45.
	Zemapmetuma  pārslēdžu  vienpolīgo  10A;230V;IP20     uzstādīšana
	gab
	9

	 
	Z/a  pārslēdzis 10A;230V;IP-20
	gb.
	9

	11.46.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu  ar  spuldzi,  ,montējamo  pie  sienas  60W; IP-44   montāža
	gab
	2

	 
	Kvēlspuldžu  gaismeklis  ar  spuldzi
	gb.
	2

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	2

	11.47.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu   ar  spuldzi,  ,montējamo  pie  sienas  60W; IP-32   montāža
	gab
	1

	 
	Kvēlspuldžu  gaismeklis  ar  spuldzi
	gb.
	1

	11.48.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu    ar  spuldzi,  montējamo  pie  griestiem   60W; IP-32   montāža
	gab
	5

	 
	Kvēlspuldžu  gaismeklis  ar  spuldzi
	gb.
	5

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	5

	11.49.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu   ar  spuldzi,  ,montējamo  pie  sienas  100W; IP-32  montāža
	gab
	3

	 
	Kvēlspuldžu  gaismeklis  ar  spuldzi
	gb.
	3

	 
	Palīgmateriāli
	kpl.
	3

	11.50.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai  luminiscentai  spuldzei   T-26, montējama  piekaramajos  griestos   1x18W; IP 20 montāža
	gab
	11

	 
	Gaismeklis  ar   vienai  luminisc. lampai 1x18W; IP-44
	gb.
	11

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	11

	11.51.
	Apgaismojuma  ar-ras  četrām  luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  pie  griestiem  4X18W; IP20   montāža
	gab
	53

	 
	Gaismeklis  ar  4 luminisc. lampām  4x18W; IP-20
	gb.
	53

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	53

	11.52.
	Apgaismojuma  ar-ras  četrām  luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  piekarāmajos  griestos,   4X18W; IP20   montāža
	gab
	1

	 
	Gaismeklis  ar  4 luminisc. lampām  4x18W; IP-20
	gb.
	1

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	1

	11.53.
	Apgaismojuma  ar-ras  divām   luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  pie  griestiem   2x36W; IP-50   ,  montāža
	gab
	3

	 
	Gaismeklis  ar  2 luminisc. lampām  2x36W; IP-50
	gb.
	3

	 
	Palīgmateriāli
	gb.
	3

	11.54.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai  luminiscentai  spuldzei   FD-G5 , montējama  pie  sienas  ar  autonomo  barošanas  avotu  1 stunda  1x8W; IP-20
	gab
	7

	 
	Gaismeklis  ar   vienai  luminisc. lampai 1x8W; IP-20
	gb.
	7

	
	Palīgmateriāli
	gb.
	3


3. Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā, un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde un izmaksas. Konstrukciju elementu komplektācija atbilstoši izgatavotāju  firmu  instrukcijām.
5. Pirms piedāvājuma iesniegšanas vēlama objekta apskate uz vietas.
6. Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.
7. Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.
8. Paveikto darbu un materiālu garantijas termiņš – minimālais 2 (divi) gadi no objekta nodošanas brīža.
4. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
FORMA 1 

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Patreizējais amats:


	

	6. Darba pieredze: 

	Kompānijas nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


FORMA 2

Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

	Tehnikas/iekārtas nosaukums,  marka tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā/jānomā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrētā projekta realizācijai un plānotajā būvniecības laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

	Nr. 

p. k.
	Objekta

Nosaukums
(veikto darbu īss apraksts)
	Līguma summa, 

Ls bez PVN 
	Statuss 

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %
	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads, mēnesis)
	Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

	Būvdarbos iekļautie procesi un norises
	Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija

	Būvdarbos iekļauto procesu un norišu apraksts 
	

	Būvdarbu veikšanas laika grafiks (dienās):
	

	Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēnešos): 
	

	Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts:
	


· Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01)

TĀMES KOPSAVILKUMS
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa Ls bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Demontāžas darbi
	 
	
	
	
	 

	2.
	Sienas, starpsienas
	
	
	
	
	

	3.
	Logi
	
	
	
	
	

	4.
	Durvis
	
	
	
	
	

	5.
	Grīdas
	
	
	
	
	

	6.
	Apdare 
	
	
	
	
	

	7.
	Ieejas lieveņu renovācija
	
	
	
	
	

	8.
	Iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu renovācija
	 
	
	
	
	 

	9.
	Ventilācija
	
	
	
	
	

	10.
	Apkures renovācija
	 
	
	
	
	 

	11.
	Elektroinstalācijas renovācija
	 
	
	
	
	 

	kopā
	
	
	
	
	

	Transporta izdevumi
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	Peļņa
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)  
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Neparedzētie izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	Kopā bez PVN
	
	
	
	
	

	PVN 21 %
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

7. pielikums

iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija” instrukcijai
Būvdarbu līguma PROJEKTS
Ludzā 








2010. gada ___. _______
Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprinātiem saistošiem noteikumiem Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

_________ ________________, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese ________________________ turpmāk tekstā “Darbuzņēmējs”, _____________________ _____________________, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/01, rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršoto renovāciju, kas atrodas Rundēnos, Rundēnu novadā, Ludzas novadā, saskaņā ar A/S “Komunālprojekts” izstrādāto vienkāršotās renovācijas dokumentāciju „Rundēnu pirmskolas izglītības iestādes ēkas ar bibliotēku, feldšeru punktu un pagasta pārvaldes telpām vienkāršotā renovācija”, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts) un būvdarbu tāmi (1.pielikums).

II. Līguma termiņš
2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010.gada ______________ līdz 2010.gada _____________.

2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

III. Darbuzņēmēja pienākumi

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 2010.gada ____________. 

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai. 

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus. 

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību. 

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 

3.8. Darbuzņēmējs katru mēnesi rīko darba sapulces. Pirmā sapulce ir jāsasauc divas darba dienas pirms darbu uzsākšanas. 

3.9. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.10. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 

3.11. Darbuzņēmējs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.4. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Darbuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.12. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

IV. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām. 

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju. 4.4. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Darbuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.5. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

4.6. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.7. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

V. Apdrošināšana
5.1. Darbuzņēmējs Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā: 

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).
5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Darbuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus. 

5.1.2. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Darbuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Darbuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Darbuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

VI. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL ___________ (______________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL _________ (__________________________), kas kopsummā sastāda LVL ________ (__________________________). Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.
6.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20(divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

6.3. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos. 

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. 

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

VIII. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Darbuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 5 (pieci) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Darbuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.  

IX. Objekta pieņemšana un nodošana
9.1. Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt.

9.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

9.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

X. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.  

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: __________________________________;
no Darbuzņēmēja puses: ______________________________ .
10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses. 

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.4.punktam.

103..3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam.

XI. Garantijas

11.1. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Darbuzņēmējs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - _______________.
11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti - __________________.
11.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti, ne mazāk par _______________________.

11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

XII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

XIII. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

XIV. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā. 
14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.  
14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Darbuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu. 

14.4. Ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Darbuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Darbuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Darbuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Darbuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

XV Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. 

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām.
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