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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LNP 2010/24-ELFLA
1.2. Pasūtītājs 


Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701


Reģistrācijas Nr. 90000017543


Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402


e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv 


A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1 Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai.

1.3.2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Infrastruktūras attīstība Briģu pagastā” ietvaros.
1.3.3. CPV kods: 45262700-8
1.4. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.
1.5. Līguma izpildes vieta
Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads.
1.6. Līguma izpildes laiks

90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no līguma noslēgšanas brīža 

1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.

1.7.2. Ar vienkāršotās renovācijas „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai” dokumentāciju ieinteresētā persona var iepazīties katru darba dienu laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 27.maijam, plkst. 11:30, tālr. 65707133.
1.7.3. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”, ID Nr. LNP 2010/24-ELFLA, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.
1.7.4. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.
1.7.5. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas sekretārs Pēteris Kipļuks, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: peteris@ludzaspils.lv.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 27. maijam plkst. 11:30 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.8.5. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2010.gada 27.maijam, plkst. 11.30 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA. Neatvērt līdz 2010.gada 27.maijam plkst. 11:30” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.10.3. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.
1.10.4. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.11. Cita informācija

1.11.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai, atbilstoši AS „Komunālprojekts” izstrādātajai vienkāršotās renovācijas „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai” dokumentācijai un tehniskām specifikācijām (3. pielikums).
2.1.2. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.3.1. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

3.1.3.2. pretendents ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;
3.1.3.3. pretendents tiek likvidēts, pasludināts par maksātnespējīgu, tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, vai ir uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu;
3.1.3.4. pretendentam ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
3.1.3.5. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.1.4. Instrukcijā 3.1.3.1. un 3.1.3.2.apakšpunktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi un no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, - 18 mēneši.
3.1.5. Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu attiecībā uz darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, pasūtītājs ir tiesīgs iegūt no Valsts darba inspekcijas informāciju par to, vai pretendents un tā apakšuzņēmēji Latvijā ir sodīti par tādiem darba tiesību pārkāpumiem, kas saistīti ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.
3.1.4. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

3.1.4.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

3.1.4.3. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.4.4. Būvdarbu vadītājiem ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku  būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem. 
3.1.4.5. Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā (renovācijā) un būvdarbu apjoma) būvniecībā par vismaz LVL 50 000 bez PVN katrs.
3.1.6.6. Pretendenta gada apjoms būvdarbu veikšanā pašu spēkiem pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).
3.1.6.7.  Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

3.1.5. Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3.punktā un 3.1.6.1.-3.1.6.6.punktā minētie nosacījumi.

3.1.6. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem. 

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti


Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu). 

4.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Izziņa (oriģināls), ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai cita nodokļu administrācijas iestāde Latvijā vai līdzvērtīga nodokļu administrācijas iestāde citā valstī, kur pretendents reģistrēts, un, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4.1.4. Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.
4.1.5. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegti sertifikāti ēku būvdarbu vadīšanā un elektroietaišu būvdarbu (izbūves darbu) vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 1 un darba līguma kopijas.
4.1.6. Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 2.
4.1.7. Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – publisko ēku būvniecība un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 3.
4.1.8. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu nostrādātajā periodā.
4.1.9. Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 4 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.
4.1.10. Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.8. punktos minētie dokumenti.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums).
4.2.2. Tehniskais piedāvājums satur 3.pielikumā „Tehniskās specifikācijas” norādītos dokumentus un informāciju un tam saturiski jāapraksta līguma izpildes process.
4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

4.3.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.
4.3.3. Finanšu piedāvājumā ietveramā informācija jāiesniedz elektroniski (CD diskā). Atšķirību gadījumā par saistošu uzskatīt tiks dokumenti papīra formātā.

5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana
5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju. 
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci. 
5.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 

5.5. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
6.3. Pretendentu atlase

6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai. 

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai. 
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.
6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1. No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu. 

7. Iepirkuma līgums

7.1. Ja pretendentam ir iebildumi par Instrukcijai pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.

7.2. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (7. pielikums).
7.3. Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma Instrukcijā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

8.1.5. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

8.1.6. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

8.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

8.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

8.2.5. Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

8.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru. 

9.1.4. Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

9.1.5. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs. 

9.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.2. Pretendenta pienākumi

9.2.1. Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

9.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 
1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.
10.2. 
2.  pielikums – Informācija par pretendentu.
10.3. 
3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.
10.4. 
4.  pielikums – FORMAS 1 – 4
10.5. 
5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

10.6. 
6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 
7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”


instrukcijai
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2010. gada   ____. ______________

1. Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar AS „Komunālprojekts” izstrādāto vienkāršotās renovācijas „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai” dokumentāciju, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

2. Apliecinām,

· ka esam iepazinušies ar AS „Komunālprojekts” izstrādāto vienkāršotās renovācijas „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai” dokumentāciju – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

· ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

3. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.
4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

5. Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

6. Ar šo mēs apliecinām, ka: 

6.1. neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumiem atzīti par vainīgiem koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā –pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai;

6.2. neesam ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas saistīts ar personu nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas – pēdējo triju gadu laikā no attiecīgā tiesas sprieduma krimināllietā spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai un pēdējo 12 mēnešu laikā no tiesas sprieduma vai citas kompetentas institūcijas administratīvajā lietā pieņemtā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, bet gadījumā, kad ir konstatēta personu nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas -  pēdējo 18 mēnešu laikā ;

6.3. netiekam likvidēti, pasludināti par maksātnespējīgiem, saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par bankrotu;

6.4. nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai valstī, kur sabiedrība reģistrēta;

6.5. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


2. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA)

	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


 3. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA)

1. Iepirkuma priekšmets: Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai, atbilstoši AS „Komunālprojekts” izstrādātajam projektam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”
2. Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).
3. Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām.
4. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāka kā 3 (trīs) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.
5. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno šādi dokumenti un informācija
1) Apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu Tehnisko specifikāciju apjomu, un ka piedāvājums pilnībā atbilst Tehnisko specifikāciju prasībām. Jānorāda jebkura neatbilstība vai novirze no noteiktajām prasībām.
2) Darba organizācijas apraksts, norādot darba plānu un metodes, plānotās aktivitātes, resursus un citu saistīto informāciju, ņemot vērā atsevišķo būvdarbu specifiku un sarežģītības pakāpi un Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts.

3) Izvērsts būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, atbilstoši piedāvātajam būvdarbu veikšanas termiņam.

4) Apliecinājums par Pretendenta piedāvāto būvdarbu un materiālu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par 3 (trijiem) gadiem no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas.
5) Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums par Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršoto rekonstrukciju tautas nama izveidošanai, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai spēkā esoša (vismaz līdz Instrukcijas 1.6.punktā paredzētajam līguma izpildes laikam) civiltiesiskās apdrošināšanas polises apstiprināta kopija. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.
6. Būvdarbu apjomi:

	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Demontāžas  darbi, dažādi  darbi
	 
	 

	1.1.
	Esošā    jumta  seguma  nojaukšana
	m2
	330

	1.2.
	Latojuma  demontāža
	m2
	330

	1.3.
	Ūdensnoteces   cauruļu    un  ūdenstekņu      nojaukšana
	m
	55

	1.4.
	Durvju  bloku  demontāža
	m2
	14

	1.5.
	Logu   bloku  demontāža  ar  palodzēm
	m2
	9,3

	1.6.
	Griestu  apšuvuma  demontāža
	m2
	207

	1.7.
	Karkasa  sienu ,apšūtu  ar  dēļiem,     demontāža
	m2
	66

	1.8.
	Esošo  sienu  dēļu  apšuvuma  nojaukšana
	m2
	134

	1.9.
	Esošo  sienu  apdares  nojaukšana
	m2
	130

	1.10.
	Esošā    grīdas   seguma  nojaukšana  
	m2
	211

	1.11.
	Būvgrūžu  izvākšana notelpām
	t
	60

	1.12.
	Iekraut  būvgrūžus   autotransportā
	100m3
	0,55

	1.13.
	Izvest  būvgrūžus    uz  izgāztuvi
	m3
	30

	1.14.
	Būvgrūžu    utilizācija
	m3
	30

	1.15.
	Šīfera  utilizācija
	t
	4

	1.16.
	Sastatņu  montāža, demontāža  un  noma
	m2
	250

	2.
	Sienas 
	 
	 

	2.1.
	Betona   B12,5  izlīdzinošās  kārtas   izbūve  100 mm  biez.  uz  esošiem  pamatiem  ar  virsmas  gruntēšanu
	m2
	11

	2.2.
	Pamatu  horizontālā  hidroizolācija  ar  2 kārtām  ruberoida  pa  bituma   mastiku
	m2
	11

	2.3.
	Sienu  mūrēšana  no  gāzbetona  blokiem  M3  uz  javas  M50
	m3
	24

	2.4.
	Pārsedžu    9PB16-37P  montāža
	gab
	2

	2.5.
	Pārsedzes      10PB-25-37P  montāža
	gab
	1

	2.6.
	Pārsedžu        10PB-27-27P  montāža
	gab
	2

	2.7.
	Izgriezt  durvju  aillu  koka  sienā    ar  ailas  malu  nostuprināšanu
	m2
	3,15

	7.7.1.1
	Esošo  apdegušo   koka sienu  renovācija
	m2
	22

	2.8.
	Siltinātas  karkasa sienas 200mm biez. izbūve jumtu  sadures vietā bēniņos
	m2
	10

	2.9.
	Piemūrēt  sienas  ķieģeļu  piebūvē   no  gāzbetona  blokiem  M3  uz  javas  M50  līdz  zāles  sienu  augstumam
	m3
	8

	2.10.
	Aizmūrēt  durvju  ailu  ķieģeļu  sienā   ar  gāzbetona  blokiem   300mm  biez
	m3
	1

	2.11.
	Pacelāja  izīrēšana
	m/st
	8

	3.
	Logi, durvis
	 
	 

	3.1.
	PVC  konstrukcijas   paķetstiklojuma  daļēji  veramo logu  bloku  , ar  stikla  pakešu  siltumcaurlaidības  koef.  U < 1,3w/m2k,ar  logu  rāmju siltumcaurlaidības  koef.<1,6W/m2k 
	m2
	13

	3.2.
	Iekšējo  PVC  palodžu      uzstādīšana
	m
	8,5

	3.3.
	Ārējo     divviru  siltināto   alumīnija  konstrukcijas,ar  triecienizturīgo  paķetstiklojumu    durvju bloku  ,  ar   rokturiem,  eņģēm  slēdzeni,    iebūve
	m2
	4,2

	3.4.
	Ārējo    vienviru     koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni
	m2
	4,2

	3.5.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni,
	m2
	4,2

	3.6.
	Iekšējo    divviru    koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni
	m2
	3,15

	3.7.
	Iekšējo  EI-30  ugunsdrošo   koka   vienviru  durvju  bloku, aprīkotu  ar  piedurlīstēm,automatisko  durvju  aizverēju,eņģēm, rokturi  un  slēdzeni,  iebūve. Hermetizācijai  pielietot  ugunsdrošās  putas.
	m2
	1,89

	3.8.
	Pašaiveres  mehanisma  pielikšana  ugunsdrošām  durvīm
	gb
	2

	3.9.
	Durvju  ailu  apmalu  pielikšana
	m
	20

	4.
	Jumts, pārsegums
	 
	 

	4.1.
	 Spāru    kopņu   izbūve   no  antiseptētiem  zāgmateriāliem, V=0,23m3    un   to   montāža
	gb
	11

	4.2.
	Jumta    konstrukcijas (spāres, horizontālās  saites,statni, sijas)  izbūve   no    antiseptētiem  zāģmateriāliem
	m3
	4,9

	4.3.
	Jumta    siltināšana  ar  akmens  vates  paklājiem  150mm  starp  kopnēm
	m2
	115

	4.4.
	Pretvēja  plātnes  WAS 25t  ieklāšana  30mm  jumta  konstrukcijā
	m2
	115

	4.5.
	Tvaika  izolācijas   plēves  0,02mm   ieklāšana  jumta  konstrukcijā
	m2
	115

	4.6.
	Antikondensāta  plēves  ieklāšana , piestiprinot  to  ar  fiksējošām  latām  25x50mm
	m2
	348

	4.7.
	Retināta  latojuma  izbūve  no  latā  100x32   ar  soli  350mm
	m2
	348

	4.8.
	Jumta  segšana  ar  profilētā  metāla  loksnēm    Monterey  0,45mm   ar  segumu  PURAL  ,  jumta  kori  LH PE  58,0m, sateknēm  l=16,0m
	m2
	348

	4.9.
	Šķērslatu  70x50mm     piestiprināšana  pie  kopnēm  jumta  papildus  siltumizolācijas  ierīkošanai
	m3
	1,4

	4.10.
	Jumta   papildus   siltināšana  ar  akmens  vates  paklājiem  50mm  starp  šķērslatām  
	m2
	115

	4.11.
	Bēniņu  notīrīšana  no  grūžiem  un  sadzīves  atkritumiem
	m2
	98

	4.12.
	Tvaika  izolācijas  ieklāšana  bēniņu  pārseguma    konstrukcijā
	m2
	121

	4.13.
	Bēniņu  papildus   siltināšana  ar  akmens  vates  paklājiem  100mm
	m2
	98

	4.14.
	Koka  siju   100x200mm  ar  brusiņām  50x50   iebūvēšana  pārseguma  izbūvei
	m3
	0,95

	4.15.
	Starpgriestu  izbūve  no  dēļiem  virs  brusiņām
	m2
	22

	4.16.
	Ugunsdrošo  lūku  750x1500mm      iebūve  bēniņu  pārsegumā
	gab
	1

	4.17.
	Bēniņu   siltināšana  ar  akmens  vates  paklājiem  150mm  starp  sijām
	m2
	22

	4.18.
	Jumta  lūkas    800x 600mm    iebūve
	gab
	1

	4.19.
	Vertikālo  metāla  kāpņu  izbūve  pie lūkām
	m
	3

	4.20.
	Pretvēja  plātnes  WAS 25t  ieklāšana bēniņu  pārsegumā
	m2
	120

	4.21.
	Staigāšanas  laipu  izbūve  pa  bēniņu pārsegumu
	m3
	1,1

	4.22.
	Ūdenstekņu d=150mm   no RUUKKI  elementiem   iebūve
	m
	70

	4.23.
	Ūdensnoteces  cauruļu   d=100mm  no  RUUKKI  elementiem   iebūve
	m
	15

	4.24.
	Sniega  barjeras  piestiprināšana  jumta  konstrukcijai
	m
	10

	4.25.
	Jumta  koka  konstrukciju  krāsošana  ar  ugunsdrošām  krāsām
	m2
	520

	4.26.
	Jumta  pārkares  apšūšana  ar   ēvelētiem   apdares   dēliem
	m2
	60

	4.27.
	Jumta  pārkares  krāsošana  ar  PINOTEX   krāsu 
	m2
	60

	5.
	Fasādes  apdare
	 
	 

	5.1.
	Piestiprināt   antiseptētās   koka  latas  50x50mm  pie  fasādes  sienām  ar  discanceru  palīdzību
	m2
	194

	5.2.
	Ārsienu  siltināšana  ar  50mm  biezām    akmens  vates   plāksnēm  UNS 37  starp  latām
	m2
	194

	5.3.
	Pretvēja  plēves    ieklāšana  virs  siltinātāja
	m2
	194

	5.4.
	Fasādes   sienu   apšūšana  ar   ēvelētiem   apdares   dēliem  ar  logu  un  durvju  ailu  apdari
	m2
	200

	5.5.
	Fasādes   apšuvuma    krāsošana  ar  tonētu   PINOTEX   krāsu     ar  virsmas  gruntēšanu  
	m2
	200

	5.6.
	Ārējo  palodžu  izbūve  no  RUUKKI   specelementiem    ar  to  izgatavošanu, 
	m
	9

	6.
	Grīdas
	 
	 

	6.1.
	Blietēto  šķembu  pamatnes  izbūve  grīdām  
	m3
	23

	6.2.
	Betona   B7,5   izlīdzinošās  kārtas   izbūve  80 mm  biez
	m2
	210

	6.3.
	Grīdas  hidroizolācijas  celtniecības  plēves  ieklāšan
	m2
	210

	6.4.
	Grīdas  siltināšana     ar  cietām  putupolitirola   plātnēm   TENAPORS  EPS-100    100mm  biez
	m2
	210

	6.5.
	Betona  izlīdzinošās  kārtas  izbūve  no  betona  B12,5  ar  stiegrojuma  sietu  4Bp-1-200x200   50mm  biezumā
	m2
	210

	6.6.
	Parketa  grīdas  seguma  ierīkošana  pa  amortizācijas  plēvi, slīpēšana, lakošana, grīdlīstes  pielikšana
	m2
	118

	6.7.
	Grīdas  seguma  ierīkošana  no  neslīdošām  akmens  masas  flīzēm  pa   flīžu  līmi  ar  grīdlīstu  pielikšanu
	m2
	92

	7.
	Iekšējā  apdare
	 
	 

	7.1.
	Piekārto  griestu  izbūve  no ugunsdrošām   ģipškartona  loksnēm   GKF  pa  metāla karkasu  (pēc  KNAUF  tehnoloģijas)
	m2
	92

	7.2.
	Griestu     apdare  ar  ģipškartona  loksnēm   GKF  ar  metāla  karkasa   ierīkošanu
	m2
	118

	7.3.
	Griestu  gruntēšana,  špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	210

	7.4.
	Griestu      krāsošana  ar       interjera   ūdensemulsijas  krāsu 
	m2
	210

	7.5.
	Sienu   apdare  ar  ģipškartona  loksnēm   GKB    pielīmējot
	m2
	75

	7.6.
	Sienu   apdare  ar  ģipškartona  loksnēm   GKB  ar  metāla  karkasa   ierīkošanu
	m2
	256

	7.7.
	Rīģipša  sienu  virsmas  gruntēšana,  špaktelēšana ar  VETONIT  LR +  špakteli   un  slīpēšana 
	m2
	331

	7.8.
	Sienu    krāsošana  ar   tonētu    interjera   ūdensemulsijas  krāsu 
	m2
	331

	7.9.
	Logu    un  durvju  ailu  malu  apdare  , stūra  līstes  pielikšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, krāsošanu  ar  ūdens emulsijas  krāsu
	m2
	17

	8.
	Laukuma  izbūve    pie  ieejas 
	 
	 

	8.1.
	Augsnes  kārtas  noņemšana  zem  laukuma  teritorijas
	100m3
	0,11

	8.2.
	Smilts  drenējošā  slāņa  ierīkošana  laukuma     segumam  
	m3
	25

	8.3.
	Blietēto  šķembu  pamatne  150mm  laukuma   bruģakmeņu  segumam
	m2
	71

	8.4.
	Bruģakmenu  h=60mm   segums  pa  sīkšķembu   pamatni  50mm  biez
	m2
	71

	8.5.
	Betona  apmaļu  BR 100.30.15    iebūve  pa  betona  pamatni
	m
	11

	9.
	Elektroinstalācijas  renovācija
	 
	 

	9.1.
	Sadales    1 ES korpusa    36  moduliem    z/a  uzstādīšana   un  sashemošana
	gab
	1

	9.2.
	Ievada  svirslēdzis  montāžai  uz  DIN  sliedes  40A; 400V
	gab
	1

	9.3.
	Automatslēdzis   16A; 230V;B
	gab
	8

	9.4.
	Automatslēdzis   10A; 230V;B
	gab
	3

	9.5.
	Automatslēdzis   6A; 230V;B
	gab
	1

	9.6.
	Kontaktligzda  ar  zemējuma  kontaktu   16A; 230V;  montāžai  uz  DIN  sliedes
	gab
	1

	9.7.
	Kontaktors  2s; 230V; 20A      
	vien.
	1

	9.8.
	Slēdzene  modulārai  sadalei
	gb
	1

	9.9.
	Z/a  sienas  kontaktligzdu   2-vietīgu    230V; 16A; L+N+PE;  IP-20     montāža
	gab
	36

	9.10.
	Z/a    tukšsienu   nozarkārbu   D=68mm    uzstādīšana
	gab
	96

	9.11.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	600

	9.12.
	Zemapmetuma  slēdžu    10A; 230V; IP-20     uzstādīšana
	gab
	3

	9.13.
	Zemapmetuma   dubultslēdžu    10A; 230V;  IP-20    uzstādīšana
	gab
	1

	9.14.
	Zemapmetuma   pārslēdžu  vienpolīgo    10A;230V;IP-20     uzstādīšana
	gab
	10

	9.15.
	Tasterslēdžu    ar  indikācijas  lampu  16A;230V;IP-20      uzstādīšana
	gab
	1

	9.16.
	Infrasarkanais  kustību  devēja  ar  regulējamo  laiku  pēc  kustības  beigām  1s-11min  iebūve
	gab
	2

	9.17.
	Virsapmetuma   metāla   nozarkārbu   74x74x38; IP-54      uzstādīšana bēniņos
	gab
	3

	9.18.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 3X1,5    montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	90

	9.19.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 4x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	20

	9.20.
	Ugunsizturīgā  kabeļa  ar  vara  dzīslām  (N)HXH-FE  180/E30 5x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu    sienās  un  starpsienās 
	m
	10

	9.21.
	PVC  cauruļu     d=20mm    montāža
	m
	15

	9.22.
	Metāla    cauruļu    dn=20mm  montāža   bēniņos
	m
	20

	9.23.
	Uzlīme  evakuācijas  ceļu  norādei  10A;230V; IP-20
	gab
	5

	9.24.
	Apgaismojuma  ar-ras  vienai  luminiscentai  spuldzei   FD-G5 , montējama  pie  sienas  ar  autonomo  barošanas  avotu  1 stunda  1x8W; IP-20
	gab
	14

	9.25.
	Apgaismojuma  ar-ras  četrām  luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  pie  griestiem,  montāža
	gab
	18

	9.26.
	Apgaismojuma  ar-ras  četrām  luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  piekarāmajos  griestos,  montāža
	gab
	12

	9.27.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu  ,montējamo  pie  griestiem    PSH-60;  60W; IP-54   montāža  bēniņos
	gab
	4

	9.28.
	Kvēlspuldžu  gaismekļu  ,montējamo  pie  sienas  60W; IP-44   montāža
	gab
	3

	10.
	Zibensaizsardzība  un  zemējums
	 
	 

	10.1.
	Zemējuma    cinkoto   elektrodu  L=5,00m; D=16mm     iedzīšana
	gab
	8

	10.2.
	Zemējuma  tranšejas  rakšana
	m
	25

	10.3.
	Zemējuma  tranšejas  aizbēršana
	m
	25

	10.4.
	Cinkotās  metāla  lentas  4x40mm  iebūve
	m
	25

	10.5.
	Cinkotās   stieples  D6   iebūve
	m
	20

	10.6.
	Cinkotās   stieples  D10    iebūve
	m
	5

	10.7.
	Metāla  leņķdzelža    25x25mm   iebūve
	m
	10

	10.8.
	Stieples     vertikālais  stiprinājums    pa  sienu    176/A-65
	gab
	102

	10.9.
	Zemējuma  spaile  SE-15
	gab
	4

	11.
	Ēkas  apmale
	 
	 

	11.1.
	Gultnes  ierīkošana    apmalei
	m3
	14

	11.2.
	Smilts  drenējošā  slāņa  ierīkošana   
	m3
	9

	11.3.
	Betona  apmales  pamatnes  blietēšana   ar   šķembām   100mm  biez.
	m2
	46

	11.4.
	Apmales    betonēšana  ar  betonu  B7,5  biez.  no  80  līdz 120mm
	m3
	5

	12.
	Tualešu  renovācija
	 
	 

	12.1.
	Durvju  bloku  demontāža
	m2
	3,4

	12.2.
	Sienu  un  griestu  apdares  nojaukšana
	m2
	34

	12.3.
	Klozetpodu  demontāža
	gab
	2

	12.4.
	Kanalizācijas  cauruļvadu  pieslēgumu   demontāža
	m
	4

	12.5.
	Iekšējo  sienu  siltināšana  ar  cietām  akmens  vates  plātnēm  50mm  biez.
	m2
	12

	12.6.
	Tvaika  izolācijas  ieklāšana sienu    konstrukcijā
	m2
	12

	12.7.
	Mitrumizturīgo   piekārto  griestu     izbūve
	m2
	3,5

	12.8.
	Sienu apdare  ar   mitrumizturīgām   ģipškartona  loksnēm   ar  metāla  karkasa   ierīkošanu
	m2
	32

	12.9.
	Esošā    grīdas   seguma  nojaukšana  
	m2
	3,6

	12.10.
	Grīdas  pašizlīdzinošās javas   kārtas  izbūve 20mm
	m2
	5,4

	12.11.
	Grīdas  seguma  ierīkošana  no  neslīdošām  akmens  masas  flīzēm  pa   flīžu  līmi  ar  grīdlīstu  pielikšanu, pamatnes  gruntēšanu
	m2
	5,4

	12.12.
	Sienu  krāsošana  ar     interjera   ūdensemulsijas  krāsu 
	m2
	5,4

	12.13.
	Iekšējo sienu  apdare  ar  ķeramikas  flīzēm
	m2
	29,2

	12.14.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni,
	m2
	3,4

	12.15.
	Kompakttipa   klozetpoda  ar  skalojamo  tvertni, pieslēgumu    montāža
	gab
	2

	12.16.
	Kanalizācijas   pieslēguma  plastmasas  cauruļvadu   ar  uzmavām   SN4, De110    un  veidgabalu   iebūve  ēkā  ar  caurumu  kalšanu  un  aiztaisīšanu
	m
	4

	12.17.
	Apgaismojuma  ar-ras  divām    luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  pie  griestiem,  montāža
	gab
	2

	12.18.
	Zemapmetuma  slēdžu    10A; 230V; IP-20     uzstādīšana
	gab
	2

	12.19.
	Kabeļu    ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	20

	13.
	Ieejas  koridoru    renovācija 
	 
	 

	13.1.
	Sienu  un  griestu  apdares  nojaukšana
	m2
	90

	13.2.
	Durvju  bloku  demontāža
	m2
	8,5

	13.3.
	Logu   bloka   demontāža  ar  palodzēm
	m2
	2

	13.4.
	Piekārto  griestu tipa   ISOVER   EKOPHON  HARMONY (vai analogo)   izbūve 
	m2
	18

	13.5.
	Apgaismojuma  ar-ras  četrām  luminiscentām  spuldzēm  T-26, montējama  piekarāmajos  griestos,  montāža
	gab
	4

	13.6.
	Zemapmetuma  slēdžu    10A; 230V; IP-20     uzstādīšana
	gab
	2

	13.7.
	Uzlīme evakuācijas  ceļu  norādei  10A;230V; IP-20
	gab
	2

	13.8.
	Kabeļu  ar vara  dzīslām  MMJ 3x1,5   montāža    ar  gropju  un  caurumu   kalšanu  un  aiztaisīšanu  sienās  un  starpsienās
	m
	50

	13.9.
	Sienu  apdare  ar  ģipškartona  loksnēm   GKB  ar  metāla  karkasa   ierīkošanu
	m2
	74

	13.10.
	Rīģipša  sienu  virsmas  gruntēšana,  špaktelēšana ar  VETONIT  LR +  špakteli   un  slīpēšana 
	m2
	74

	13.11.
	Sienu    krāsošana  ar   tonētu    interjera   ūdensemulsijas  krāsu 
	m2
	74

	13.12.
	Iekšējo    vienviru   koka  durvju bloku  iebūve  ar  rokturiem, eņģēm, slēdzeni,
	m2
	6,3

	13.13.
	Masīvkoka   pildiņu  ārdurvis, gruntētas, beicētas, lakotas  ar  matētu  laku, vienviru   , vara  krāsas  pašaizv. mehanismiem, montāža
	m2
	2,1

	13.14.
	Grīdas  pašizlīdzinošās  kārtas  izbūve  20mm
	m2
	18

	13.15.
	Grīdas  seguma  ierīkošana  no  neslīdošām  akmens  masas  flīzēm  pa   flīžu  līmi  ar  grīdlīstu  pielikšanu, pamatnes  gruntēšanu
	m2
	18


4. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
FORMA 1 

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Patreizējais amats:


	

	6. Darba pieredze: 

	Kompānijas nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


FORMA 2

Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

	Tehnikas/iekārtas nosaukums,  marka tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā/jānomā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

	Nr. 

p. k.
	Objekta

Nosaukums
(veikto darbu īss apraksts)
	Līguma summa, 

Ls bez PVN 
	Statuss 

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %
	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads, mēnesis)
	Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA)

	Būvdarbos iekļautie procesi un norises
	Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai

	Būvdarbos iekļauto procesu un norišu apraksts 
	

	Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas):
	

	Garantija būvdarbiem un materiāliem: 
	

	Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts:
	


· Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija 
Tautas nama izveidošanai”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA)
TĀMES KOPSAVILKUMS
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa Ls bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Demontāžas  darbi, dažādi  darbi
	 
	
	
	
	 

	2.
	Sienas 
	 
	
	
	
	 

	3.
	Logi, durvis
	 
	
	
	
	 

	4.
	Jumts, pārsegums
	 
	
	
	
	 

	5.
	Fasādes  apdare
	 
	
	
	
	 

	6.
	Grīdas
	 
	
	
	
	 

	7.
	Iekšējā  apdare
	 
	
	
	
	 

	8.
	Laukuma  izbūve    pie  ieejas 
	 
	
	
	
	 

	9.
	Elektroinstalācijas  renovācija
	 
	
	
	
	 

	10.
	Zibensaizsardzība  un  zemējums
	 
	
	
	
	 

	11.
	Ēkas  apmale
	 
	
	
	
	 

	12.
	Tualešu  renovācija
	 
	
	
	
	 

	13.
	Ieejas  koridoru    renovācija 
	 
	
	
	
	 

	kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	Peļņa
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)  
	
	
	
	
	

	Neparedzētie izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN 21 %
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

7. pielikums

iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršotā rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”



instrukcijai
Būvdarbu līguma PROJEKTS
Ludzā 








2009. gada ___. _______
Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

_________ ________________, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese ________________________ turpmāk tekstā “Darbuzņēmējs”, _____________________ _____________________, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršoto rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/24-ELFLA, rezultātiem un Darbuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

I. Līguma priekšmets

1. Pasūtītājs uzdod un Darbuzņēmējs apņemas veikt Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršoto rekonstrukciju Tautas nama izveidošanai, kas atrodas Briģi, Briģu pagasts, Ludzas novads, saskaņā ar A/S “Komunālprojekts” izstrādāto vienkāršotās renovācijas dokumentāciju „Briģu pagasta pārvaldes ēkas daļas vienkāršoto rekonstrukcija Tautas nama izveidošanai”, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts).

II. Līguma termiņš
2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010.gada ________ līdz 2010.gada __________.
2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

III. Darbuzņēmēja pienākumi

3.1. Darbuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Darbuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanu.

3.3. Darbuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Darbuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Darbuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Darbuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai. 

3.4. Darbuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus. 

3.5. Darbuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Darbuzņēmēja noliktavās, par ko Darbuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību. 

3.7. Darbuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 

3.8. Darbuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.9. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Darbuzņēmēja vainas dēļ, Darbuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 

3.10. Darbuzņēmējs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.4. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Darbuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.10. Darbuzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Darbuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

IV. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs ar Izpildītāju saskaņotos termiņos nodrošina objekta atbrīvošanu, kā arī dod iespēju veikt jaunizbūvējamo inženierkomunikāciju pieslēgumu esošajām sistēmām. 

4.3. Pasūtītājs nodrošina būvdarbu laikā objektu ar ūdensapgādi, kanalizāciju un elektroenerģiju. Maksu par elektroenerģiju sedz Darbuzņēmējs atbilstoši Pasūtītāja piestādītajam rēķinam. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt maksu par elektroenerģiju un citiem Darbuzņēmēja izmantotajiem komunālajiem pakalpojumiem no šī līguma summas daļas, kas Pasūtītājam ir jāsamaksā Darbuzņēmējam pēc objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

4.4. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Darbuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.5. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

4.6. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Darbuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.7. Pasūtītājs neatbild par Darbuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

V. Apdrošināšana
5.1. Darbuzņēmējs Pasūtītāja un Darbuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā: 

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).
5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Darbuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus. 

5.1.2. Ja Darbuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Darbuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Darbuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Darbuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

VI. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL __________________ (____________________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL ____________________, kas kopsummā sastāda LVL ________________________. Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.
6.2. Pamatojoties uz Izpildītāja piestādīto rēķinu Pasūtītājs apņemas 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas veikt avansa maksājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumsummas neskaitot neparedzētos izdevumus, kas sastāda LVL _______ (___________________) bez PVN un PVN 21% LVL ____________ (______________________________), kas kopā sastāda LVL ____________ (_____________________________).

6.3. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem būvdarbiem, pamatojoties uz ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem, ko apstiprinājis Darbuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu izpildes akta parakstīšanas
6.4. Neparedzētie izdevumi tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos. 

VII. Izmaiņas tehniskajā projektā

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. 

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Darbuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Darbuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

VIII. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Darbuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Darbuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Darbuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Darbuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Darbuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Darbuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Darbuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Darbuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Darbuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Darbuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.  

IX. Objekta pieņemšana un nodošana
9.1.Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Darbuzņēmējs tam piekrīt.

9.4. Nododot objektu, Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

9.5. 7 (septiņas) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Darbuzņēmējs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

X. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.  

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Darbuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Darbuzņēmējam 3(trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Darbuzņēmējam, tad Darbuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: ________________________________________
no Darbuzņēmēja puses: __________________________
10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses. 

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.4.punktam.

103..3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Darbuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Darbuzņēmējam.

XI. Garantijas

11.1. Darbuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Darbuzņēmējs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.
11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti - 3 (trīs) kalendārie gadi.
11.2.3. Pielietoto iekārtu darbības kvalitāti - 3 (trīs) kalendārie gadi..

11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

XII. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Darbuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Darbuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

XIII. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

XIV. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā. 
14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Darbuzņēmējam.  
14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Darbuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu. 

14.4. Ja Darbuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Darbuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Darbuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Darbuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5(piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Darbuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

XV Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. 

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz _____________ lapām.

pušu rekvizīti un paraksti
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