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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LNP 2010/36-ELFLA
1.2. Pasūtītājs 


Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701


Reģistrācijas Nr. 90000017543


Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402


e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv 


A/S „GE Money Bank”, konts: Nr. LV42BATR0051201616800, kods: BATRLV2X

1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
1.3.2. Iepirkums tiek veikts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” ietvaros.
1.3.3. CPV kods: 45233000-9
1.4. Iepirkuma metode 

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu.
1.5. Līguma izpildes vieta
Pureņu pagasts, Ludzas novads.
1.6. Paredzamais līguma izpildes laiks

2011.gada maijs-jūnijs. 

1.7. Iepirkuma instrukcijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība.
1.7.1. Ar iepirkuma instrukciju un J.Dūviņa izstrādāto tehnisko projektu „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā” var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv. vai katru darba dienu (izņemot mēneša otrās un ceturtās nedēļas piektdienu) laikā no plkst. 08:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 17:00, Ludzas novada pašvaldībā, 306.kab., Raiņa ielā 16, Ludzā līdz 2010.gada 30.augustam, plkst. 11:00, tālr. 65707133
1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par iepirkuma instrukciju, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – iepirkumam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2010/36-ELFLA, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.
1.7.3. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par iepirkumu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.
1.7.4. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv;

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2010. gada 30. augustam plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 
1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.8.5. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2010.gada 30.augustam, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – „Iepirkums „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA. Neatvērt līdz 2010.gada 30.augustam plkst. 11:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.10.3. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.
1.10.4. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru Kabineta 23.04.1996. noteikumu Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” prasībām.

1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.
1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.
1.11. Cita informācija

1.11.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, atbilstoši J.Dūviņa izstrādātajam tehniskajam projektam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā” un tehniskām specifikācijām (3. pielikums).
2.1.2. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.4. Būvdarbi pretendentam jāveic ar saviem materiāliem (būvmateriāliem, būviekārtām un būvizstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem).
2.1.5. Būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu” un „Būvniecības likuma” prasībām un kvalitātes normām. 
2.1.6. Garantija izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem ne mazāka kā 2 (divi) gadi no darbu nodošanas (pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas) dienas. 
3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Instrukciju vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2.apakšpunktu pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņu (oriģinālu), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

3.1.4. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.

3.1.4.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā.

3.1.4.3. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.4.4. Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu  būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem. 
3.1.4.5. Pretendentam ir pieredze būvniecībā pēdējo 3 (triju) gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža - vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu (pēc būvdarbu veida – ceļu būvniecībā un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvniecībā par vismaz LVL 65 000 bez PVN katrs.
3.1.6.6. Pretendenta gada apjoms būvdarbu veikšanā pašu spēkiem pēdējo triju (2007., 2008. un 2009. gads) gadu laikā vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto kopējo līgumcenu (bez PVN).

3.1.4.6. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

3.1.5. Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3.punktā un 3.1.6.1.-3.1.6.4.punktā minētie nosacījumi.
3.1.6. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.6.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.6. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem. 

4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti


Lai izvērtētu pretendentu atbilstību saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma  39., 40., 41., 42., 43. un 44. pantā noteiktajām prasībām, kā arī nepieciešamā informācija, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu). 

4.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas „Būvniecības likuma” 10. pantu apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt iepirkuma Instrukcijā paredzētos būvdarbus.
4.1.4. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un CV atbilstoši – FORMAI 1 un darba līguma kopijas.
4.1.5. Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku un ražošanas iekārtām (kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši – FORMAI 2.
4.1.6. Informācija par pieredzi līdzīga rakstura (pēc būvdarbu veida – ceļu būvniecībā un/vai rekonstrukcijā un būvdarbu apjoma) būvobjektu būvniecībā pēdējo triju gada laikā no piedāvājumu iesniegšanas brīža, kuros pretendents darbus veicis gan kā ģenerāluzņēmējs, gan kā apakšuzņēmējs (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)) atbilstoši – FORMAI 3.
4.1.7. Pretendenta apliecināta izziņa par pretendenta pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu pēdējo triju gadu laikā (2007., 2008. un 2009. gads). Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu nostrādātajā periodā.
4.1.8. Informācija par to vai pretendents būvdarbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 4 Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.
4.1.9. Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.7. punktos minētie dokumenti.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehniskās specifikācijas (3. pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma formu (5. pielikums). 

4.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam vai spēkā esoša (vismaz līdz Instrukcijas 1.6.punktā paredzētajam līguma izpildes laikam) civiltiesiskās apdrošināšanas polises apstiprināta kopija. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.
4.3. Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.
4.3.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.
5. Iepirkuma komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana
5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.
5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Instrukciju. 
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita.
5.4. Piedāvājumu atvēršanas, izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. 

5.5. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
6.3. Pretendentu atlase

6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai. 

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai. 
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.
6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1. No instrukcijā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu. 

7. Iepirkuma līgums
7.1. Ja pretendentam ir iebildumi par Instrukcijai pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.
7.2. Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas līgumslēdzēju puses. Būvdarbu līguma projekts pievienots nolikumam (7. pielikums).
7.3. Līgumu slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma Instrukcijā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.

8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkuma komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

8.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst Instrukcijā izvirzītajām prasībām.

8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

8.1.5. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

8.1.6. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu būvdarbu apjomu.

8.1.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.9. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Instrukcijā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

8.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

8.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

8.2.5. Pirms vērtēšanas uzsākšanas parakstīt apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā.

8.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko  iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Instrukciju, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Instrukcijā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: (www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru. 

9.1.4. Iepazīties (apskatīt) objektu (objekta vietu), kur paredzēts veikt būvdarbus.

9.1.5. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs. 

9.1.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.2. Pretendenta pienākumi

9.2.1. Piedaloties iepirkumā ievērot normatīvo aktu prasības.

9.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Instrukcijā noteiktajām prasībām.

9.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI

10.1. 
1.  pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā.
10.2. 
2.  pielikums – Informācija par pretendentu.
10.3. 
3.  pielikums – Tehniskā specifikācija.
10.4. 
4.  pielikums – FORMAS 1 – 4
10.5. 
5.  pielikums – Tehniskais piedāvājums.

10.6. 
6.  pielikums – Finanšu piedāvājums.

10.7. 
7.  pielikums – Līguma projekts.

1. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2010. gada   ____. ______________

1. Izskatot iepirkuma par būvdarbu veikšanu saskaņā ar J.Dūviņa izstrādāto tehnisko projektu „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā”, Instrukciju, un līguma noteikumus, mēs piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem iepirkuma dokumentiem.

2. Apliecinām,

· ka esam iepazinušies ar J.Dūviņa izstrādāto tehnisko projektu „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā” – rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas;

· ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

3. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  Instrukcijā un Līgumā noteiktam termiņam.
4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 90 kalendārās dienas no iepirkuma Instrukcijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

5. Mēs piedāvājam darbus veikt par ___________ (summa vārdiem) LVL bez PVN, kas ietver visas izmaksas, gan uzskaitītās, gan neuzskaitītās un ir adekvāta, lai veiktu darbus atbilstoši tehniskajam projektam, tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.

6. Ar šo mēs apliecinām, ka:  attiecībā uz pretendentu nepastāv šādi nosacījumi:

6.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

6.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

6.3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

2. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

Informācija par pretendentu

Iepirkumam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA)

	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


 3. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA)

1. Iepirkuma priekšmets: Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, atbilstoši J.Dūviņa izstrādātajam tehniskajam projektam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā”
2. Veicamo darbu apjomi:
2.1. A/ceļa Nr. 2 Pildasmuiža-Barauški- Tribuki, km 0.000-1.110 rekonstrukcija:
	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grunti iekraujot a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot 
	m3
	440

	2.
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti izmetot un izlīdzinot
	m3
	520

	3.
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti iekraujot a/transportā , izvedot atbērtnē un izlīdzinot
	m3
	250

	4.
	Plastmasas caurteku iebūve diametrā 0.50 m, bez gala sienām, nogāzes nostiprinot ar bruģi
	tek.m
	30

	5.
	Plastmasas caurteku iebūve diametrā 0.80 m, bez gala sienām, nogāzes nostiprinot ar bruģi
	tek.m
	18

	6.
	Grants segas remonts ar sagatavotu granti, fr. 0-32 mm , h-12.0 cm ceļam  un nobrauktuvēm
	m2
	7420

	7.
	Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana
	gab.
	2

	8.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	2


2.2. Ielas Nr. 1, km 0.000-0.290 rekonstrukcija:
	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grunti iekraujot a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot 
	m3
	120

	2.
	Gultnes veidošana, grunti iekraujot a/mašīnās, izvedot un izlīdzinot atbērtnē atbērtnē, Pk 2+40- Pk 2+90
	m3
	200

	3.
	Smilts drenējošā slāņa h-30.0 cm izbūve
	m3
	130

	4.
	Grants segas h-20.0 cm izbūve, fr. 0-63 mm
	m2
	350

	5.
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti iekraujot a/transportā , izvedot atbērtnē un izlīdzinot
	m3
	290

	6.
	Caurteku  attīrīšana no sanesumiem
	gab.
	12

	7.
	Segas pamatnes iebūve h-12.0  cm no šķembām, fr. 00-32 mm ielai un nobrauktuvēm
	m2
	2180

	8.
	Asfaltbetona segas AC-11 iebūve h-6.0 cm, d-5.50 m
	m2
	1620

	9.
	Piebērtās nomales un nobrauktuves no dolomīta šķembām fr. 0-32 mm, hvid. =6.0 cm
	m2
	112,5

	10.
	Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana
	gab.
	1

	11.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1


2.3. Ielas Nr. 3, km 0.000-0.200 rekonstrukcija:
	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grunti iekraujot a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot 
	m3
	60

	2.
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti iekraujot a/transportā , izvedot atbērtnē un izlīdzinot
	m3
	200

	3.
	Caurteku  attīrīšana no sanesumiem
	gab.
	4

	4.
	Segas pamatnes iebūve h-12.0  cm no šķembām, fr. 00-32 mm ielai un nobrauktuvēm
	m2
	1450

	5.
	Asfaltbetona segas AC-11 iebūve h-6.0 cm, d-5.50 m a/ceļam
	m2
	1140

	6.
	Piebērtās nomales un nobrauktuves no dolomīta šķembām fr. 0-32 mm, hvid. =6.0 cm, (d-0.50 x2)
	m2
	280

	7.
	Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana
	gab.
	1

	8.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1


2.4. Ielas Nr. 4, km 0.000-0.260 rekonstrukcija:
	N.p.k.
	Nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1
	2
	3
	4

	1.
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grunti iekraujot a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot 
	m3
	120

	2.
	Gultnes veidošana, grunti iekraujot a/mašīnās, izvedot un izlīdzinot atbērtnē atbērtnē, Pk1+40- Pk 2+60
	m3
	320

	3.
	Smilts drenējošā slāņa h-30.0 cm izbūve
	m3
	180

	4.
	Grants segas h-20.0 cm izbūve, fr. 0-63 mm
	m2
	580

	5.
	Grāvju tīrīšana un profila atjaunošana, grunti iekraujot a/transportā , izvedot atbērtnē un izlīdzinot
	m3
	80

	6.
	Segas pamatnes iebūve h-12.0  cm no šķembām, fr. 00-32 mm ielai un nobrauktuvēm
	m2
	600

	7.
	Asfaltbetona segas AC-11 iebūve h-6.0 cm, d-3.50 m  ielai un piebrauktuvei pie mājas
	m2
	1160

	8.
	Piebērtās nomales un nobrauktuves no dolomīta šķembām fr. 0-32 mm, hvid. =6.0 cm, (d-0.50 x2)
	m2
	220

	9.
	Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana
	gab.
	1

	10.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1


3. Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā, un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.
4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos minēto darbu veikšanai nepieciešamie pamatmateriāli un palīgmateriāli, to iegāde  un  izmaksas..
5. Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.
6.  Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.
7. Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.
8. Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš – 2 (divi) gadi no objekta nodošanas brīža.
9.  Paredzamais darbu izpildes termiņš – 2011.gada maijs-jūnijs.
4. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

FORMA 1 

CURRICULUM VITAE

Līguma nosaukums:

Piedāvātā pozīcija projektā:

	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Dzimšanas datums:
	

	

	4. Izglītība:

	Mācību Iestāde
	

	Datums:  no / līdz
	

	Iegūtais grāds vai diploms
	

	

	5. Patreizējais amats:


	

	6. Darba pieredze: 

	Kompānijas nosaukums: 
	

	Adrese:
	

	Datums no/līdz
	

	Amats:
	

	Darba apraksts:
	


7. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi un projekti:

	Darba izpildes gads
	Valsts, kompānija
	Amats
	Klients, darba apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


8. Cita saistītā informācija

Ar šo apņemos, kā _______________ pie līguma izpildes „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” gadījumā, ja ____________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas līguma izpildes tiesības. 

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


FORMA 2

Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

	Tehnikas/iekārtas nosaukums,  marka tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā/jānomā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 3

PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

	Nr. 

p. k.
	Objekta

Nosaukums
(veikto darbu īss apraksts)
	Līguma summa, 

Ls bez PVN 
	Statuss 

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %
	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads, mēnesis)
	Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

FORMA 4

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

5. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA)

	Būvdarbos iekļautie procesi un norises
	Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

	Būvdarbos iekļauto procesu un norišu apraksts 
	

	Būvdarbu veikšanas laika grafiks (kalendārās dienas):
	

	Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēnešos): 
	

	Kvalitātes nodrošināšanas pasākumu apraksts:
	


· Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

6. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”

 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA)

TĀMES KOPSAVILKUMS
	Nr.
p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa Ls bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	A/ceļa Nr. 2 Pildasmuiža-Barauški- Tribuki, km 0.000-1.110 rekonstrukcija
	
	
	
	
	

	2.
	Ielas Nr. 1, km 0.000-0.290 rekonstrukcija
	
	
	
	
	

	3.
	Ielas Nr. 3, km 0.000-0.200 rekonstrukcija
	
	
	
	
	

	4.
	Ielas Nr. 4, km 0.000-0.260 rekonstrukcija
	 
	
	
	
	 

	kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi (norādīt %)
	
	
	
	
	

	Peļņa (norādīt %)
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)  
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Neparedzētie izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN 21 %
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
Lokālās tāmes sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 5.pielikumā noteiktajai tāmes formai.

7. pielikums

iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” instrukcijai

Būvdarbu līguma PROJEKTS
Ludzā 








2010. gada ___. _______
Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts Pasūtītājs, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

_________ ________________, reģistrācijas numurs _______________, juridiskā adrese ________________________ turpmāk saukts Būvuzņēmējs, _____________________ _____________________, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (turpmāk tekstā “Puses”),

Pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2010/36-ELFLA, rezultātiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukciju, kas atrodas Pureņu pagasts, Ludzas novads, saskaņā ar J.Dūviņa izstrādāto tehnisko projektu „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija, Pureņu pagastā, Ludzas novadā”, (turpmāk tekstā – tehniskais projekts) un būvdarbu tāmi (1.pielikums).

1.2. Līgums tiek slēgts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma 321 „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija” ietvaros.

2. Līguma termiņš
2.1. Šī līguma 1. punktā paredzēto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2011.gada ___ _______ līdz 2011.gada ___._________.
2.2. Šī līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:

2.2.1. Pasūtītājs vēlas izmainīt šajā līgumā paredzēto izpildāmo būvdarbu apjomu vai citādi mainīt tehnisko projektu.

2.2.2. Ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama būvdarbu izpilde.

2.2.3. Ja kādas Puses saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde.

3. Būvuzņēmēja pienākumi

3.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 2. punktā norādītajā termiņā.

3.2. Būvuzņēmējs uzsāk būvdarbus objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanu.

3.3. Būvuzņēmējs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā darbuzņēmējam atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Būvuzņēmējs grib izvēlēties citus darbuzņēmējus, viņam ir jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Būvuzņēmējam ir aizliegts visas šajā līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot trešajai personai. 

3.4. Būvuzņēmējs šajā līgumā noteikto būvdarbu veikšanai apņemas izmantot tikai Latvijas Republikā sertificētus būvizstrādājumus. 

3.5. Būvuzņēmējs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

3.6. Iegādātie materiāli tiek glabāti Būvuzņēmēja noliktavās, par ko Būvuzņēmējs uzņemas materiālo atbildību. 

3.7. Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst:

3.7.1. Visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

3.7.2. Visu darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu ievērošana.

3.7.3. Kārtības un tīrības nodrošināšana būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 

3.8. Būvuzņēmējs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt Pasūtītāja darbību un inženierkomunikāciju darbību.

3.9. Ja šī līguma 11. punktā minētajā garantijas laikā ir radušies defekti Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 

3.10. Būvuzņēmējs nodrošina šī līguma 10.3.punktā minētajam projekta vadītājam un šī līguma 4.2. punktā minētajam būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

3.11. Būvuzņēmējs 3 (triju) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Būvuzņēmēja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

4. Pasūtītāja pienākumi

4.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

4.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Būvuzņēmējam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

4.3. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Būvuzņēmēja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

4.4. Pasūtītājs neatbild par Būvuzņēmēja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

5. Apdrošināšana
5.1. Būvuzņēmējs Pasūtītāja un Būvuzņēmēja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā: 

5.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 5.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).
5.1.1. Apdrošināšanas polises un apliecības Būvuzņēmējam jānodod Pasūtītājam apstiprināšanai pirms būvdarbu uzsākšanas datuma, kas ir minēts šī līguma 3.2. punktā. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus. 

5.1.2. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Būvuzņēmējam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Būvuzņēmēja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Būvuzņēmējam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

5.1.3.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

6. Līguma summas samaksa

6.1. Līguma summa šajā līgumā minēto būvdarbu veikšanai ir LVL __________________ (____________________________), un pievienotās vērtības nodoklis 21% LVL ____________________, kas kopsummā sastāda LVL ________________________. Līguma summa ietver izmantojamo būvizstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, celtniecības tehnikas, piegāžu un transporta izmaksas, nodokļus, nodevas, neparedzētos izdevumus un citus obligātos maksājumus.
6.2. Pamatojoties uz Būvuzņēmēja piestādīto rēķinu Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža veikt avansa maksājumu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līgumsummas neskaitot neparedzētos izdevumus, kas sastāda LVL __________ (__________________________) bez PVN un PVN 21% LVL ___________ (____________________), kas kopā sastāda LVL ___________ (_______________________).

6.3. Pasūtītājs galīgo norēķinu veic pēc būvdarbu pilnīgas izpildes, pamatojoties uz būvdarbu izpildes aktu, ko apstiprinājis Būvuzņēmējs, kā arī no Pasūtītāja puses būvuzraugs un pilnvarotais pārstāvis (skatīt šī līguma 10.3. punktu). Līguma summas daļa tiek pārskaitīta 20 (divdesmit) dienu laikā pēc būvdarbu izpildes akta parakstīšanas.

6.4. Neparedzētie izdevumi 3% (trīs procentu) apmērā, kas sastāda LVL __________ (__________________________) bez PVN tiek izlietoti, ja ir izmaiņas darbu apjomos, saskaņā ar atsevišķu Pušu vienošanos.
7. Izmaiņas tehniskajā projektā

7.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. 

7.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

8. Kvalitātes kontrole

8.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Būvuzņēmēja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Būvuzņēmēja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Būvuzņēmējam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

8.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Būvuzņēmējam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Būvuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

8.3. Pasūtītājam jāpaziņo Būvuzņēmējam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir ___(_________) mēneši no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

8.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara paziņojumu, Būvuzņēmējam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

8.5. Ja Būvuzņēmējs nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Būvuzņēmējam būs jāsedz šīs izmaksas.  

9. Objekta pieņemšana un nodošana
9.1.Objekta nodošana ekspluatācijā un Pasūtītāja valdījumā notiek ar nodošanas-pieņemšanas aktu saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

9.3. Objekta nodošana ekspluatācijā pa daļām ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs to rakstiski pieprasa un Būvuzņēmējs tam piekrīt.

9.4. Nododot objektu, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam objekta dokumentāciju, tai skaitā iekārtu ekspluatācijas shēmas un noteikumus, būvizstrādājumu sertifikātus u.c.

10. Pušu korespondence

10.1. Pušu savstarpējie paziņojumi būs spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstiski. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas ir nogādāts.  

10.2. Problēmas, kas rodas būvdarbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:

10.2.1. Būvuzņēmējs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.

10.2.2. Pasūtītājs, saņēmis šī līguma 10.2.1. punktā minēto risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā no tā iesniegšanas dienas.

10.2.3. Ja Pasūtītājs šī līguma 10.2.2. punktā minētajā kārtībā nav sniedzis atbildi Būvuzņēmējam, tad Būvuzņēmējs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot tehniskā projekta prasības.

10.3. Šī līguma administrēšanai Puses norīko savus pārstāvjus:

no Pasūtītāja puses: ________________________________________
no Būvuzņēmēja puses: __________________________
10.3.1. Projekta vadītājs ir Pasūtītāja iecelta kompetenta persona, kas ir atbildīga par šī līguma administrēšanu no Pasūtītāja puses. 

10.3.2. Būvuzraugs ir pakļauts projekta vadītājam un ir atbildīgs par būvdarbu izpildes kontroli atbilstoši šī līguma 4.4.punktam.

10.3.3. Projekta vadītājs ir tiesīgs deleģēt jebkuru no saviem uzdevumiem vai pienākumiem citai personai, izņemot strīdu izšķīrēju, iepriekš par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam, un var atsaukt jebkuru šādu deleģējumu, iepriekš rakstveidā paziņojot par to Būvuzņēmējam.

11. Garantijas

11.1. Būvuzņēmējs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.2. Būvuzņēmējs garantē:

11.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - _________________.
11.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par _________________________.
11.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas..

12. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma 2. punktā uzrādītais būvdarbu izpildes termiņš, tad Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.2. Ja Pasūtītājs nokavē būvdarbu samaksu šajā līgumā norādītajos termiņos, tas apņemas maksāt Būvuzņēmējam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no šī līguma summas par katru nokavēto dienu, ja Puses nevienojas savādāk. Maksimālā nokavējuma naudas summa tiek noteikta 10% apmērā no šī līguma summas.

12.3. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu segšanas pienākuma un šī līguma noteikumu pildīšanas.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi, laika apstākļi, kuru rezultātā šī līguma izpilde nav iespējama u.c..

13.2. Ja iestājas nepārvarama vara, šī līguma saistības, tajā skaitā būvdarbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.

13.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 3 (trim) mēnešiem vai arī, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 3 (trim) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai būvdarbu izpildes grafiku, vai arī lauž šo līgumu.

14. Līguma laušana

14.1. Šis līgums tiek lauzts tikai šajā līgumā minētajos gadījumos un  kārtībā. 
14.2. Līdz paziņojuma par Sākuma datumu saņemšanas dienai no Pasūtītāja, Pasūtītājs var jebkurā laikā vienpusēji lauzt šo līgumu bez jebkādas kompensācijas Būvuzņēmējam.  
14.3. Ja Pasūtītājs nokavē šī līguma 6.2. un 6.3. punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30(trīsdesmit) kalendārajām dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju šī līguma laušanu. 

14.4. Ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka maksājumi netiks izdarīti, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs pārtraukt darbus, vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

14.5. Puses pēc šī līguma 14.3. un 14.6. punktā minētā brīdinājuma saņemšanas var vienoties par jaunu saistību izpildes termiņu.

14.6. Ja Būvuzņēmējs nokavē šī līguma 2.1. un 2.2. punktā minēto objekta nodošanas termiņu par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, Pasūtītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kuras saņemšanu ir apstiprinājis Būvuzņēmējs, brīdināt Izpildītāju par vienpusēju šī līguma laušanu.

14.7. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem atbildi vai saņem atbildi, ka objekts netiks nodots ekspluatācijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt šo līgumu un saņemt no Būvuzņēmēja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies šī līguma laušanas rezultātā.

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar šī līguma izpildi, tiek risinātas, Pusēm savstarpēji vienojoties. Ja vienošanās nav panākta, tad strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī līguma noteikumi, pārējie līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī līguma punkti.

15.3. Izmaiņas un papildinājumi šajā līgumā stājas spēkā tad, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās, kuru apstiprinājušas abas Puses. 

15.4. Šis līgums ir parakstīts divos eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

15.5. Šajā līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu.

15.6. Šis līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

15.7. Šis līgums ir latviešu valodā uz _____________ lapām.

pušu rekvizīti un paraksti
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