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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  


LNP 2011/ 55 ELFLA 
1.2. Pasūtītājs 


Ludzas novada pašvaldība

Adrese: Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701


Reģistrācijas Nr. 90000017543


Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402


e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv 
            A/S „Latvijas Krājbanka”, konts: Nr. LV58UBAL3500135020007, kods: UBALLV2X
1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā.
1.3.2. Iepirkums tiek veikts ES Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklātu projektu iesniegumu konkursā Lauku attīstības programmas 2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta „Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Brigu pagastā” ietvaros.
1.3.3. CPV kods: 45233220-7
1.4. Iepirkuma metode 

Atklāts konkurss
1.5. Līguma izpildes vieta
Brigi un Brigu pagasts, Ludzas novads.
1.6 Līguma izpildes laiks
60 (sešdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas. 

1.7       Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība:
             1.7.1. Ar Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” nolikumu var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: www.ludzaspils.lv., darba apjomi  un izstrādātais tehniskais projekts „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā”  ir pieejams kompaktdiskā (digitālā formātā, CD). 

Disku ir paredzēts izsniegt par samaksu – Ls 2,00 (divi lati un 00 santīmi).

Samaksas veids – pārskaitījums. 

Konta Nr. LV58UBAL3500135020007

A/S LATVIJAS KRĀJBANKA

KODS: UBALLV2X

Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Atklātā konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta vai faksa starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2011/55 ELFLA, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402.


1.7.2. Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par Atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv.


1.7.3. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretārs Einārs Timoškāns, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: einars@ludza.lv.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2011. gada 22.augustā plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
             1.8.2. Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (pašvaldības sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendenta sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzas novada pašvaldībā, adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, 3.stāvā, 312.kabinetā pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem iepirkumā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
  1.8.3. Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. 

 1.8.4. Pasūtītājs, nemainot piedāvājuma iesniegšanas termiņu, var izdarīt grozījumus konkursa   nolikumā, ja netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, bet ne vēlāk kā 26 (divdesmit sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 312.kab.) līdz 2011.gada 22. augustā, plkst. 10.00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda – Atklāts konkurss „Ludzas novada pašvaldības Nirzas pamatskolas stadiona rekonstrukcija”, ID Nr. LNP 2011/55 ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 22.augustā plkst. 10:00” un pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese. 
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls.

1.10.3. Piedāvājums sastāv no pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma.
1.10.4. Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010.gada 6.maija likuma „Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

1.10.6. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam klāt ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.7. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.10.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un „KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu Reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pilnvara, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.

1.10.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Instrukcijas 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.11. Cita informācija

1.11.1. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts, atsaucoties uz iepirkumu, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jābūt īpašai norādei.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā atbilstoši tehniskai specifikācijai (3. pielikums) piecos objektos:
Nr.1   ceļš c.Opoļi – c.Kliši – 1,117 km,

Nr.2   ceļš c.Brigi – Brigu stacija – 0,610 km,

Nr.3   Skolas iela Brigu ciemā – 0,140 km,

Nr.4   ceļš c.Brigi – c.Prohori – 0,600 km,

     Nr.5   Līvānu iela Brigu ciemā – 0,560 km.
2.1.2. Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

2.1.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Instrukcijā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2. Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.
3.1.3. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.1.3.1. pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

3.1.3.2. tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

3.1.3.3. Latvijā reģistrēta Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir vismaz 70 procenti no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai;

3.1.4. Lai izvērtētu pretendentus saskaņā ar nolikuma 3.1.3.2. un 3.1.3.3.apakšpunktiem pasūtītājs pieprasīs tam pretendentam, kurš atbilst iepirkuma instrukcijā noteiktajām prasībām un atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt izziņas (oriģinālus), ko ne agrāk kā mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus, kā arī izziņu par Latvijā reģistrēta Pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir vismaz 70 procenti no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā.
           Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs šo izziņu, pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkumā.

3.1.4. Pretendentam ir jāatbilst sekojošām prasībām:

3.1.4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;
3.1.4.2. Pretendents un tā norādītie apakšuzņēmēji ir reģistrēti Ekonomikas Ministrijas Būvkomersantu reģistrā vai reģistrēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;

3.1.4.3. Būvdarbu vadītājam ir normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājs ir darba tiesiskās attiecībā ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem. 
3.1.4.4. Pretendentam ir pieejami instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums, kas nepieciešams līguma izpildei.

3.1.5.5.Pretendentam ir pieredze būvniecībā - pēdējo 5 (piecu) gada laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, ir veicis darbus vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektos.
3.1.5.6.Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i ar Pretendentu ir parakstījuši vienošanos par apakšuzņēmēja piedalīšanos līguma izpildē. Vienošanos ir parakstījusi persona, kurai saskaņā ar LR Uzņēmuma Reģistru vai līdzīgas iestādes ārvalstīs izdoto izziņu ir paraksta tiesības.

3.1.5. Uz apakšuzņēmēju attiecas visi 3.1.3. punktā un 3.1.5.1. – 3.1.5.4. punktā minētie nosacījumi.
3.1.6. Komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja pretendents neatbilst kādai no Nolikuma 3.1.3. un 3.1.5.punktā minētajām prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina pretendenta atbilstību 3.1.3. un 3.1.5. punktā izvirzītajiem pretendenta dalības nosacījumiem. 
3.1.7. Pretendents ir pieprasījis pasūtītājam projekta dokumentāciju ( digitālā formātā, CD) un iepazinies ar tās saturu.
4. Iesniedzamie dokumenti

4.1. Pretendentu atlases dokumenti


Pretendentam jāiesniedz sekojoši dokumenti:
4.1.1. Pieteikumu dalībai Iepirkumā sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikumu). 

4.1.2. Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.3. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 10. pantu Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotas līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības kopija.

4.1.4. Normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izsniegts sertifikāts būvdarbu vadīšanā ( saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 3.Pielikums prasībām ).
4.1.5. Informācija par pieredzi līdzīga rakstura rekonstrukcijas darbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža, (jānorāda – objekta nosaukums, līguma summa bez PVN, būvnieka statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs), pasūtītāja personu, kas var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. Nr.)), atbilstoši FORMAI 1 (4.pielikums). 

4.1.6. Informācija par to vai pretendents rekonstrukcijas darbos iesaistīs vai neiesaistīs apakšuzņēmējus, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, atbilstoši FORMAI 2 (4.pielikums). Jāsniedz ziņas par visiem apakšuzņēmējiem.
4.1.7.  Informācija par pretendenta rīcībā esošo, būvdarbu veikšanai nepieciešamiem instrumentiem, tehniku(kas pieder vai ir pieejamas pretendentam), atbilstoši –     FORMAI 3 (4.pielikums).
4.1.7. Pretendenta kā galvenā uzņēmēja vienošanās/līgums ar apakšuzņēmēju par dalību līguma izpildē, ja pretendents konkursa rezultātā iegūst līguma izpildes tiesības, kurai pievienoti 4.1.2. – 4.1.4. punktos minētie dokumenti.

4.2. Tehniskais piedāvājums

4.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajās specifikācijās (3.pielikums) noteiktajām prasībām, Tehniskajam projektam un tehniskā piedāvājuma formu (5.pielikums).
4.3.   Finanšu piedāvājums 

4.3.1. Finanšu piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (6.pielikums) un Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

4.3.2. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visi riski būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu un citiem neparedzētiem apstākļiem.
5. Iepirkuma komisija, tās darbība un 
piedāvājumU atvēršana
5.1. Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkuma komisija, turpmāk – „komisija”.

5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likumu” un šo Nolikumu. 
5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci. 
5.4. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai komisija rīko sanāksmi.

5.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo komisijas sastāvu.
5.6. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu. 
5.7. Sanāksmes laikā komisijas priekšsēdētājs nolasa pretendentu sarakstu. 
5.8. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas „Publisko iepirkumu likuma” 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbībā.
5.9. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma, parakstot katru finanšu piedāvājuma lapu.
5.10. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

5.11. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. 

6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtā sēdē.

6.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām.
6.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši iepirkuma Instrukcijā noteiktajām prasībām, komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
6.3. Pretendentu atlase

6.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem pārbaudot pretendenta atbilstību katrai instrukcijās pretendentiem izvirzītajai prasībai. 

6.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

6.4.1. Iepirkumu komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai. 
6.4.2. Ja tiks konstatēts, ka pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

6.5.1. Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā. Vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
6.5.2. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, iepirkumu komisija to labo un paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5.3. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā labotās cenas.
6.6. Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1. No nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies piedāvājumu ar viszemāko cenu.
6.6.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6.3. Komisija izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo pretendentu. 
7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot, ka informācija jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma dienas.

7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto preču, būvdarbu vai pakalpojumu apjomu utt.

7.1.5. Veikt grozījumus iepirkuma dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

7.1.6. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par iepirkuma termiņa pagarināšanu.

7.1.7. Ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbilst nolikuma prasībām, atzīt vienīgo pretendentu par iepirkuma uzvarētāju.

7.1.8. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

7.1.9. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.10. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.11. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.12. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

7.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa  procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

7.2.5. Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.), Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un pretendentus.

7.2.6. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1.   Pretendenta tiesības

8.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: www.ludzaspils.lv) par iepirkuma procedūru. 

8.1.4. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs. 

8.1.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Piedaloties iepirkuma procedūrā ievērot normatīvo aktu prasības.

8.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

8.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

8.2.5. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. 

9. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
9.1.   Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, kā arī nosūta pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

9.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst visām nolikumā izvirzītām prasībām, kuram ir konkursa nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu.
9.3. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu. 

9.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma līguma noslēgšanu vai iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

9.5.  Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma procedūras rezultātiem nosūtīšanas pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

9.6.  Pretendentam jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums un līguma izpildes nodrošinājumu 5 (piecu) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt iepirkuma līgumu.

9.7.  Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.8.  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

9.9.  Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst konkursa nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.

9.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 7.pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno izraudzītā Pretendenta piedāvājumā iesniegtos datus par personālu un apakšuzņēmējiem un citus līguma izpildei nepieciešamos dokumentus.
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                                                                  1. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2011. gada   ____. ______________

1. Izskatot Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr. LNP 2011/55, Nolikuma noteikumus, piedāvājam veikt būvniecības darbus saskaņā ar iepriekš minētiem atklāta konkursa dokumentiem par summu:
______________________________________________________________________________

                   ( kopējā piedāvājuma cena bez PVN (Ls vārdos un skaitļos)
2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr. LNP 2011/55 ELFLA rasējumiem, specifikācijām un darbu apjomiem un ka tajā nav būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas, ka nebūtiskas projekta nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.

3. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz  nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

4. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka attiecībā uz mums nav iestājies neviens no turpmāk minētajiem gadījumiem:

4.1.Pretendents ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

4.2.Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas, kā:

4.2.1.viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;

4.2.2.vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

4.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

4.4. Ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts;

4.5. Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

4.6. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas klasifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums              

 Z.v.


2. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” 
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/55 ELFLA )
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


                                    Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums


 3. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā”
 (iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/55 ELFLA)

1. Iepirkuma priekšmets: „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā”
2. Veicamo darbu apjomu kopsavilkums:
	Nr.
	Darbu,elementu
	Mērvie-
	Daudzums

	p.k.
	nosaukums
	nība
	 

	1.
	Darbu robežu nospraušana
	km
	3,027

	2.
	Gultnes veidošana, Pk 0+00-0+25, grunti iekraujot 
	 
	 

	 
	a/mašīnās, izvedot
	m3
	293,0

	3.
	Caurules PVC diametrā d=100 mm uzstādīšana saka-
	 
	 

	 
	ru kabeļiem, pieslēgumā pie valsts a/ceļa
	tek.m
	75,0

	4.
	Šķembu segas,fr. 0-32 mm,  h=20.0 cm izbūve 
	m2
	10878,0

	5.
	Šķembu segas , fr. 0-32 mm,  h=30.0 cm izbūve 
	 
	 

	 
	pieslēgumā pie valsts ceļa
	m2
	231,0

	6.
	A/betona segas AC-16,  h=6.0 cm izbūve pieslēgumā
	 
	 

	 
	pie valsts ceļa
	m2
	8742,0

	7.
	Piebērtas nomales ar šķembām, fr. 0-32 mm,
	 
	 

	 
	h=6.0 cm izbūve
	m2
	2080,0

	8.
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana, grunti iekraujot
	 
	 

	 
	a/transportā un izlīdzinot
	m3
	1051

	9.
	Sāngrāvju tīrīšana, grunti ar ekskavatoru iekraujot
	 
	 

	 
	a/transportā, izvedot atbērtnē un izlīdzinot
	m3
	1752,5

	10.
	Esošo dz-betona  caurteku demontāža, izvedot uz 
	 
	 

	 
	izgāztuvi
	m3
	32,7

	11.
	Plastmasas caurteku diametrā 0.40 m iebūve bez gala
	 
	 

	 
	sienām nobrauktuvēs, caurteku galus un gultni nostip-
	tek.m
	99,0

	 
	rinot ar bruģi. Segas atjaunošana .
	 
	 

	12.
	Plastmasas caurteku diametrā 0.50 m iebūve bez gala
	 
	 

	 
	sienām a/ceļam, caurteku galus un gultni nostip-
	tek.m
	116,0

	 
	rinot ar bruģi. Segas atjaunošana .
	 
	 

	13.
	Zemes klātnes paplašināšana ar pievesto grunti,
	 
	 

	 
	izbūvējot apgriešanās vietu 
	m3
	120,0

	14.
	Smilts drenējošā slāņa h=30.0 cm izbūve papalaši-
	 
	 

	 
	nājumā
	m3
	156,0

	15.
	Papildus seguma izbūve paplašinājumā un nobrauktu-
	 
	 

	 
	vēs no drupinātas grants h=16.0 cm;
	m2
	290,0

	16.
	Segas izbūve a/ceļam no drupinātas grants h=16.0 cm,
	 
	 

	 
	platumā 6,0 m
	m2
	6552,0

	17.
	Ceļa zīmes metāla staba uzstādīšana
	gab.
	9,0

	18.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	8,0

	19.
	Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana
	gab.
	1,0

	20.
	Ceļa zīmes Nr. 208 uzstādīšana
	gab.
	1,0

	21.
	Papildzīmes Nr. 801 "150 m" uzstādīšana
	gab.
	3,0

	2.
	Koku gāšana, izraujot celmus un izvedot
	gab.
	5,0


Projekta ietvaros paredzēts rekonstruēt sekojošos ceļu un ielas posmus Brigu pagastā:
Nr.1 ceļš c.Opoļi – c.Kliši – 1,117 km,

Nr.2 ceļš c.Brigi – Brigu stacija – 0,610 km,

Nr.3 Skolas iela Brigu ciemā – 0,140 km,

Nr.4 ceļš c.Brigi – c.Prohori – 0,600 km,

Nr.5 Līvānu iela Bricu ciemā – 0,560 km.

Katram ceļu posmam veicamo darbu apjomi atrodami kompaktdiskā ( nolikuma 1.7.1. p.)
1.
Visiem darbos pielietojamiem materiāliem ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem.

2.         Darbus izpildīt ievērojot Latvijas nacionālos standartus.

3. Būvdarbu laikā norobežot bīstamo teritoriju.

4. Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.

5. Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš  - 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas brīža.

6. Paredzamais darbu izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
 FORMA 1
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

	Nr. 

p. k.
	Objekta

Nosaukums

(veikto darbu īss apraksts)
	Līguma summa, 

Ls bez PVN 
	Statuss 

(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %
	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads, mēnesis)
	Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


                                    .

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
Z.v.
FORMA 2
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM)

	Nr. p. k. 
	Nosaukums
	Adrese, 

telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

   Z.v.

FORMA 3
Pretendenta un apakšuzņēmēju tehniskās iespējas

	Tehnikas/iekārtas nosaukums,  marka tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā/jānomā)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

    Z.v.

5. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” 
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/55 ELFLA
	Būvdarbu veikšanas procesi un norises

	Būvdarbu veikšanas laiks (kalendārās dienas):
	

	Garantija būvdarbiem un materiāliem (mēneši ): 
	


· Apstiprinām un garantējam visu sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Visi papildinājumi un paskaidrojumi tiek pievienoti atsevišķi.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

  Z.v.

6. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” 
(iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2011/55 ELFLA)
TĀMES KOPSAVILKUMS
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa Ls bez PVN
	Tai skaitā
	Darbie-tilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Materiāli
	Mehā-nismi
	

	1.
	Rekonstrukcijas darbi
	 
	
	
	
	 

	2.
	Kopā
	
	
	
	
	

	3.
	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	4.
	Peļņa
	
	
	
	
	

	5.
	Darba devēja sociālais nodoklis (24,09%)
	
	
	
	
	

	6.
	Kopā
	
	
	
	
	

	7.
	Neparedzētie izdevumi 
	
	
	
	
	

	8.
	Kopsumma
	
	
	
	
	

	9.
	PVN 22% 
	
	
	
	
	

	10.
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Instrukcijas 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” 2.punktā norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.

7. pielikums

Atklāta konkursa „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr.2011/55 nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS

„Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā”

Ludzā 








                2011. gada ____
Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16A, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts - PASŪTĪTĀJS, Ludzas novada IZPILDDIREKTORA Sergeja Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2009.gada 30.jūlija sēdes lēmumu (protokols Nr.5  2.§) apstiprināto saistošo noteikumu Nr. 1 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un

___________________________________________________________________________________________________________________, turpmāk saukta -  IZPILDĪTĀJS, ______________________personā, kurš darbojas uz _________________ pilnvaras pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti “LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Ludzas novada domes iepirkuma komisijas ______________lēmuma (protokols Nr. ____) atklātā konkursā „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā” Nr. LNP 2011/49 ERAF, ELFLA līdzfinansētā projekta  Nr. _____________ rezultātiem, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līgumā lietotie termiņi

1.1. Būves vieta (objekts, būvobjekts) - Darba tiešās izpildes vieta.

1.2. Dienas – kalendārās dienas.

1.3. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.

1.4. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.5. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.

1.6. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. Pasūtītājs informē Izpildītāju par Projekta vadītāja norīkošanu.

1.7. Būvuzraugs (būvuzrauga palīgs) – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 ″Būvuzraudzības noteikumi″.

1.8. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Ceļu un ielu rekonstrukciju Brigu pagastā, Ludzas novadā, turpmāk – Objekts, rekonstrukciju ELFLA projekta Nr. ______ “ Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā” ietvaros, turpmāk – Darbs, Līgumā noteiktajā laikā.

2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma __.pielikums), Konkursa nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma __.pielikums un __.pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma cena

3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.

3.2. Līguma cena ir LVL _________________________________, kas sastāv no pamatsummas LVL ______________________, Pasūtītāja rezerves  LVL _________________________ un pievienotās vērtības nodokļa 22% LVL ____________________________________. 

3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz slēgta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu. 

3.4. Pasūtītāja rezerve ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LVN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti būvniecības projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei.

3.5. Līdz neparedzēto izdevumu saskaņošanai ar Pasūtītāju tiem jābūt saskaņotiem ar būvprojekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos dokumentus.  

3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiek noteiktas:

3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.

3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.

3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos.

3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1. priekšapmaksa (avanss) __________________________ apmērā no Līguma kopējās vērtības, t.sk., PVN 22% - LVL ______________________________, pēc Līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu uzsākšanas termiņa;

4.1.2. galīgais norēķins - 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būves (objekta) pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienas un rēķina saņemšanas.

4.2. Ja Līguma darbības laikā tiek veiktas izmaiņas finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt iespējamās izmaiņas un paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:

4.3.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;

4.3.2. atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4. pievienotās vērtības nodoklis;

4.3.5. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem, t.sk., pievienotās vērtības nodoklis;

4.3.6. atsauce uz ELFLA līdzfinansēto projektu Nr. ____________________ „Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā”.

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

4.5. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu un ikmēneša ziņojumu, kurā ievietoti precizēti būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas, kā arī pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Projekta vadītājs pārbauda Izpildītāja iesniegto dokumentāciju 7 (septiņu) dienu laikā pēc tās saņemšanas, to apstiprina vai dod rīkojumu veikt labojumus un atgriež Izpildītājam. Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam aktu (-us) 4 (četros) eksemplāros un rēķinu, turpmāk – samaksas dokumenti.

4.6. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu Projekta vadītājs apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas.

4.7. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, ja  starp pusēm par to nav strīda.

4.8. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5. Darba izpildes termiņi

5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā 2011.gada __________.

5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā ne vēlāk kā 2011.gada __________.

5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr. 299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”.
5.4. Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs pie objekta nodrošina informācijas stendus 2 (divi) gabali uzstādīšanu atbilstoši „Vizuālās identitātes vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai ES struktūrfondu vadībā iesaistītajām institūcijām un struktūrfondu finansējuma saņēmējiem” vadlīnijām.

5.5. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba pabeigšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (piecas) dienas iepriekš. 

5.6. Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku. 

6. Darba programma un Darba vadības apspriedes

6.1. Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba programmu atbilstoši savam konkursa piedāvājumam. Darba programmu veido dokumenti, kas norādīti Tehniskā projekta specifikācijās.

6.2. Darba programma, grozījumi un visu materiālu pielietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Bez Projekta vadītāja apstiprinātas Darba programmas un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3. Izpildītājs rīko (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs) Darba vadības apspriedes, kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmā Darba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darba uzsākšanas.

6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba programma un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli) un izmaksas.

6.6. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes, Projekta vadītājs apstiprina protokolu, un Izpildītājs 3 (trīs) dienu laikā izsniedz protokola kopijas Projekta vadītājam un Būvuzraugam, kā arī citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.

7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju maiņa vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai jāsaņem Pasūtītāja rakstiska piekrišana. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai jābūt labākai vai vienādai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem. Izpildītājs pilnā apjomā ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.
7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti, kā arī jāiesniedz būvizstrādājumu atbilstības sertifikāti.

7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 

7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.

7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.

7.10. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja būvlaukums. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).

7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanos nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.

7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.

7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par ar būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm;

7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 

7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.

7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 

7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam un būvuzraugam brīvu pieeju objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.21. Izpildītājam darbu gaitā vajag precizēt visas telekomunikāciju kabeļu šķērsošanas vietas ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lattelecom”. Ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms rakšanas (pārvietošanas) darbu sākšanas pieaicināt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” pārstāvi un piesaistīt SIA „Lattelecom” pilnvarotās personas pārstāvi elektronisko sakaru tīkla elementu pārslēgšanai.

7.22. Izpildītājam pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar A/S „Latvenergo” visas elektrolīniju (elektrokabeļu) šķērsošanas vietas. 

7.23. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.

7.24. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

7.25. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.26. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā. 

7.27. Izpildītājam nodrošina būvtāfeles izgatavošanu, tās teksta saskaņošanu ar Pasūtītāju un izvietošanu redzamā vietā pie objekta. Tajā jābūt norādītai šādai informācija: objekta nosaukums un adrese, Pasūtītājs, tehniskā projekta autors, Izpildītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, būvuzraugs, kā arī atsauce uz ERAF projektu.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un jāsaņem attiecīgās būvdarbu veikšanas atļaujas.

8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam par būvuzrauga iecelšanu vai nomaiņu.

8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.

8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja objektu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas objektā.

8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpersoniski samazināt Līgumā noteikto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 40% no kopējā Darbu apjoma, par to 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski brīdinot Izpildītāju. 

9. Apdrošināšana

9.1. Izpildītājs Pasūtītāja un Izpildītāja vārdā pirms būvdarbu sākšanas veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties kādam no būvniecības dalībniekiem vai trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) rezultātā būvdarbu vai būves ekspluatācijas laikā, būvniecības un montāžas darbu apdrošināšanu šādā apmērā: 

9.1.1. darbu, ierīču un materiālu zaudējumi vai bojājumi: ne mazāk kā līguma summas apmērā; 

9.1.2. zaudējumi vai bojājumi īpašumam (izņemot darbus, ierīces, materiālus un iekārtas), kas radušies saistībā ar Līgumu: ne mazāk kā 10% no līguma summas; personu miesas bojājumiem vai nāvi: ne mazāk kā 10000 Ls (desmit tūkstoši latu).

9.2. Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas. Visas šāda veida apdrošināšanas jāiesniedz kompensācijas saņemšanai tādā valūtā un apmērā, kāda nepieciešama, lai kompensētu radušos zaudējumus vai bojājumus. 

9.3. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Izmaiņas tehniskajā projektā

10.1. Ja Pasūtītājs vēlas izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā, palielinot būvdarbu apjomu, par to tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā ir uzrādīts veicamo būvdarbu apjoms, izpildes termiņš, atlīdzības apmērs un norēķinu kārtība. 

10.2. Par tādu būvdarbu izpildi, kurus veicot, Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no šī līguma noteikumiem un tehniskā projekta, Izpildītājs atlīdzību nesaņem un nepieciešamības gadījumā veic labojumus uz sava rēķina, nemainot šī līguma 2. punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņu.

10.3. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Tehniskās specifikācijas vai tehniskā projekta, tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

11. Kvalitātes kontrole

11.1. Pasūtītāja ieceltam būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītāju par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, būvprojektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.

11.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no būvdarbu pabeigšanas datuma). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.

11.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.

11.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas.  

12. Objekta pieņemšana un nodošana

2.1. Darba pabeigšanu un nodošanu - pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 ″Vispārīgie būvnoteikumi″.

12.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abas Puses.

13.3. 10 (desmit) darba dienas pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājs rakstiski paziņo par to Pasūtītājam un iesniedz visus nepieciešamos valsts institūciju atzinumus par objektu, kā arī pārējo normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju.

13. Sadarbība

13.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

13.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

13.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā, jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu. 

13.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

13.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.

13.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.

13.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

13.4.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

14. Garantijas

14.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

14.2. Izpildītājs garantē:

14.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem - 3 (trīs) kalendārie gadi.

14.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti, ne mazāk par 3(trim) kalendāriem gadiem.

14.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

15. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

15.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

15.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,05% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

15.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 300 (trīs simti lati) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

15.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

16. Nepārvarama vara

16.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

16.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, puses sagatavo Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

17. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
17.1. Būtiskas izmaiņas Līgumā var izdarīt būvdarbu laikā, ja tās ir objektīvi nepieciešamas, par to vienojas Izpildītājs un Pasūtītājs un akceptē Būvuzraugs, kā arī, ja izmaiņas neskar saskaņojošo institūciju intereses un nav pretrunā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām.

17.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

17.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

17.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.

17.5. Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu Darbu neveikšanu Objektā un tas nerada Izpildītājam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Kopējais Objektā neveicamo darbu apjoms pēc Pasūtītāja paziņojumiem nedrīkst būt lielāks par 40% no Līguma kopējās summas. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt tehniskajā specifikācijā norādīto darbu viedus un apjomus, pamatojoties uz būvdarbu gaitā sastādītiem aktiem.

17.6. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:

17.6.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

17.6.2.Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

17.6.3.Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

17.6.4.notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

      17.6.5.Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:

17.6.6. ja Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.

17.6.7. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt objekta tālāko ekspluatāciju.

17.6.8. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.

17.6.9. ja šī līguma izpildes laikā iestājas viens no zemāk minētajiem gadījumiem:

17.6.9.1. ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi objektā uz 5 (piecām) dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

17.6.9.2. ja Izpildītāja pārstāvis neierodas Līdzēju noteiktajās vadības sanāksmēs 3 (trīs) reizes pēc kārtas;

17.6.9.3. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;

17.6.9.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam valsts īpašumam valsts publiskajos reģistros;

17.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 60 (sešdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā visi Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.

17.8. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 18.7.1. un 18.7.4.1. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4. apakšpunktu.

17.9. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 18.7.2.-18.7.4., 18.7.4.2. – 18.7.4.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.4.apakšpunktu.

17.10. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

17.11. Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana - Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.

17.12. Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

17.13. Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

18. Citi noteikumi

18.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc objekta (t.i., nekustamā īpašuma) atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

18.2. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

18.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

18.4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

18.5. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

18.6. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

18.7. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

18.8. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

18.9. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz 12 (divpadsmit) lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam.

18.10. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

	1. pielikums „Būvdarbu tāmes”

2. pielikums „Būvdarbu veikšanas laika grafiks”

	3. pielikums „Finanšu plūsmas grafiks”


20. Pušu rekvizīti un paraksti
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