6. pielikums 

Atklāta konkursa 

„Rekašova, Kr.Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” 

identifikācijas Nr. LNP 2013/59/ ERAF

 nolikumam 
DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei un saturā ievērojot noteikto secību.

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi. 

2. Galvenās būvmašīnas un iekārtas. Jānorāda galveno (atbilstoši Darbu apjomiem) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; nomas vai vienošanās dokumentu kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta).

	Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums
	Izgatavotājs,

izgatavošanas gads
	Svarīgākie tehniskie dati
	Pieejamība

(norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Galvenie būvmateriāli. Jānorāda galveno būvmateriālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem būvmateriāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 30. aprīļa noteikumu Nr.181 „Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā” regulējumu Latvijas tirgū brīvi drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti arī kādā citā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst citu Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem, un šiem materiāliem nav nepieciešams iegūt papildu sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	Darbu un materiālu nosaukumi
	Izcelsmes 

vieta
	Apjoms
	Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums

	
	
	
	Dokumentu nosaukumi

(kopijas pievienot aiz darba organizācijas apraksta)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Satiksmes organizācija un transportēšanas ceļi. Jādemonstrē izpratne par satiksmes organizāciju konkrētajā objektā. Jānorāda ceļi, pa kuriem pārvadās būvmateriālus. 

5. Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma, kurai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei. Jāuzrāda speciālisti, kuri veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli Darba izpildes laikā.

6. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzuma sarakstā minēto darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām. 

7. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot 10.pielikumā „Līguma projekts” noteikto maksāšanas kārtību.

8. Darba aizsardzības sistēma tiek izveidota darba vides un risku kontrolei. To vada speciālists, kuram ir pieredze darba aizsardzībā un attiecīga profesionālā kvalifikācija.
9. Īpašie nosacījumi.

- Visi laukakmeņi, vēsturiskie apaļie akmeņu bruģi, ķieģeļi, tai skaitā īpaši vecie ķieģeļi, senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta ielu labiekārtošanas un inženiertīklu renovācijas laikā to ielu teritorijā, kas atrodas pašvaldības īpašumā pieder pašvaldībai un ir obligāti nododamas pašvaldības norādītajām personām vai Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (VKPAI) pārstāvjiem (katrā tehniskajā projektā ir iekļauti VKAPI izsniegtie tehniskie noteikumi).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt visas projekta realizācijas gaitā izraktas lietas, mantas, veco komunikāciju paliekas nodot pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI pārstāvjiem, nodrošinot to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju.

- Ja tiek atrakta nesprāguša munīcija vai ir aizdomas, kā zemē uzietais priekšmets varētu būt nesprādzis lādiņš, būvniecības darbi būvniecības laukumā nekavējoši tiek apturēti un tiek izsaukta Valsts policija.

- Ja tiek atraktas senlietas, vecās komunikācijas vai to paliekas, arheoloģiskie vai citi objekti ar kultūrvēsturisku vērtību, par to tiek nekavējoties jāziņo pašvaldības norādītajai personai vai VKPAI. Būvniekam ir pienākums nodrošināt atrasto priekšmetu neaizskaramību līdz minēto personu ierašanos vai to pilnvērtīgu foto fiksāciju lai neapturētu būvniecības darbus uz ilgu laiku (pēc saskaņojuma ar speciālistiem).

- Būvniekam ir pienākums nodrošināt būvniecības laukuma apsargāšanu visā projekta īstenošanas laikā.

- Būvniekam ir pienākums saskaņot savas rīcības un projekta darbu realizācijas grafiku un to secīgumu ar Pasūtītāju.

	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


