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1. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam


PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2014. gada   ____. ______________


1.   Izskatot Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF Nolikumu, piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar Nolikumā minētiem nosacījumiem un mūsu iesniegto piedāvājumu.
2.  Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) dienas no nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

3.   Mēs piedāvājam veikt būvdarbus par ___________ (summa vārdiem) EUR bez PVN, kas ietver visas izmaksas, lai veiktu būvdarbus atbilstoši tehniskajām specifikācijām un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem.





___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums              
      z.v.

	2. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	


	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	




                                    
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

        z.v.
	 3. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) ietvaros Ludzas pilsētā notiek vairāku ielu un laukuma rekonstrukcija, kuras laikā objektos tika konstatēts, ka ir nepieciešams veikt dažus rekonstrukcijas darbus, kas nav tikuši paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet bez kuriem nav iespējams izbūvēt ielas un laukumu atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem.  

1. daļa.
Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā

Objektā „Parku ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” tika veikta pārbaude ar statiskās slogošanas plātnes metodi un „Dynatest” iekārtu Pk.3+80–5+74 L.K.P, un tika konstatēts, ka attiecīgā posma brauktuves nestspēja nevar būt nodrošināta ar vienu šķembas kārtu saskaņā ar tehnisko projektu, līdz ar to autoruzraudzības kārtībā tika veiktas izmaiņas tehniskajā projektā, un Parku ielas posmā no Pk. 3+80 līdz 5+74 L.K.P. jāizmanto tipveida šķērsprofils I tipveida ceļa segas pamatkonstrukcijai. Lai veiktu šos darbus, ir nepieciešami papildus būvdarbu un būvmateriālu apjomi: minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūvē brauktuves daļā. Pēc veiktā uzmērījuma konstatēts, ka augstākminētajai pozīcijai papildus vajadzīgi 850 m2. (Par papildus būvdarbu nepieciešamību tika sastādīts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar autoruzraudzības veicēju.)  

Parku ielas rekonstrukcijas darbu apjomi
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudzums

	Ceļa segas izbūve

	1.
	Minerālmateriālu maisījuma o/45 (N III) pamata izbūve, h=10cm 
	m2
	850



Stroda ielas rekonstrukcijas darbu apjomi

Stroda ielas posmā no Parku ielas līdz Peldu ielai tika veikti ŪKT un sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūves darbi: atbilstoši tehniskajam projektam tika veikta ielas asfaltbetona seguma frezēšana un tranšejas ierakums līdz 3m dziļumam. Pēc ŪKT un sadzīves kanalizācijas izbūves darbiem smagās tehnikas izmantošanas rezultātā tika bojāts atlikušais asfalta segums. Lai izbūvētu atbilstošu asfaltbetona segumu visā augstākminētā Stroda ielas posma platumā, ir nepieciešams veikt papildus darbus. (Par papildus būvdarbu nepieciešamību tika sastādīts akts un darbu apjomi tika saskaņoti ar autoruzraudzības veicēju.)

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Sagatavošanas darbi

	1 
	Trases uzmērīšana un nospraušana
	t m
	170,00

	2 
	Asfaltbetona seguma nofrēzēšana, h(vid) = 7cm, ar vecā materiāla aizvešanu uz pasūtītāja norādītu atbērtni (apt. 5 km no Objekta)
	m2
	850,00

	Ceļa segas izbūve

	3 
	Gultnes izstrāde brauktuves izbūves zonā, materiālu transportējot uz pasūtītāja norādītu atbērtni (apt. 5 km no Objekta)
	m3
	600,00

	4 
	Esošās grunts profilēšana un sablīvēšana
	m2
	935,00

	5 
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, h = 15 cm
	m2
	935,00

	6 
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N III) pamata izbūve, h = 10 cm
	m2
	885,00

	7 
	Karstā asfalta AC 16 (S III) surf ieklāšana, h = 6 cm
	m2
	850,00

	Nobrauktuvju izbūve

	8 
	Salizturīgā slāņa izbūve no drenējošas smilts vai citiem "Ceļu specifikācijas 2012" atļautiem materiāliem zem nobrauktuvēm, h = 30 cm
	m3
	280,00



Izpildes termiņš: 1 mēnesis no līguma parakstīšanas dienas
Pretendenti drīkst piedāvāt cita ražotāja ekvivalentus materiālus

2. daļa
Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve

Projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros notiek Laukuma Raiņa un Stacijas ielas krustojumā rekonstrukcija, kuras rezultātā tika paredzēts laukumā izbūvēt saules pulksteni. Rekonstrukcijas tehniskajā projektā tika iekļauti vispārējie saules pulksteņa izbūves apjomi, bet funkcionējošā saules pulksteņa izbūvei bija nepieciešams izstrādāt dizaina projektu ar precīziem datiem un būvdarbu daudzumiem, kas nebija iekļauti Laukuma rekonstrukcijas būvdarbu apjomos.
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1.
	Sagatavošanas darbi
	
	

	1.1.
	Mobilizācija
	apj
	1

	1.2.
	Objekta uzmērīšana un nospraušana
	apj
	1

	2.
	Pamati Saules pulksteņa konstrukcijai
	 
	 

	2.1.
	Būvbedres rakšana pamatiem ar grunts transportēšanu uz atbērtni (apt. 5 km attālumā no objekta)
	m3
	60

	2.2.
	Blietētās smilts pamatnes izbūve pamatiem 100mm biez.
	m3
	9

	2.3.
	Blietēto šķembu pamatnes izbūve pamatiem 200mm biez.
	m3
	20

	2.4.
	Monolīto betona plātņu izmēru nospraušana
	kpl
	1

	2.5.
	Veidņu noma, montāža, demontāža plātnēm P1
	m2
	14

	2.6.
	Plātnes hidroizolācijas PE plēves t=0,5mm iebūve
	m2
	90

	2.7.
	Stiegrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana plātnēm P-1 
	t
	0,84

	2.8.
	Betona C25/30 F100W4 iestrāde plātnēm P1
	m3
	14

	2.9.
	Ieliekamo detaļu D3; D4 ievietošana betona plātnēs P-1
	t
	0,03

	2.10.
	Temperatūras šuves iebūve ar ekstrudēto polistirolu 30mm biez.
	m
	25,2

	2.11.
	Veidņu noma, montāža, demontāža plātnei P2
	m2
	12

	2.12.
	Stiegrojuma d10Bst500S un d8Bst500S ievietošana plātnēm P-2 
	t
	0,2

	2.13.
	Betona C25/30 F100W4 iestrāde plātnei P2
	m3
	6,6

	2.14.
	Ieliekamo detaļu D1; D2 ievietošana betona plātnēs P-2
	t
	0,11

	2.15.
	M20 ar stipr. klasi 5.8 HILTI HVU+HAS enkurstiegru ievietošana
	gb
	12

	2.16.
	Ieliekamās detaļas D1 iebetonēšana ar smalkgraudaino betonu C25/30 F100 W4
	m3
	0,1

	2.17.
	Montāžas elementi ieliekamās detaļas D-1 stiprināšanai
	kg
	8,4

	2.18.
	Metāla konstrukciju antikorozijas krāsojums
	m2
	1,8

	2.19.
	Metāla konstrukciju krāsošana ar pusmatētu alkīda krāsu
	m2
	1,8

	3.
	Granīta seguma montāžas darbi un materiāli
	 
	 

	3.1.
	Betona pamatnes sagatavošana. Pamatnes tīrīšana. Ģeometrisku aprēķinu vietu iezīmēšana, grafiskā zīmējuma uznešana (sk. LD-3/20)
	m2
	78

	3.2.
	Pa perimetru uzstādītā laukuma bruģa demontāža. Atjaunošana ar piezāģēšanu (sk. LD-2/19)
	m
	34,9

	3.3.
	Granīta apmales R5 uzstādīšana uz esošās noblietētās šķembu kārtas (sk. LD-2/19)
	gb
	41

	3.4.
	Granīta bloku un granīta plākšņu pamata piebetonēšana (0,68m3). Veidņu montāža, demontāža (sk. LD-2/19)
	m2
	15,63

	3.5.
	Granīta bruģa 10x10x5/6 (t. pelēks) uzstādīšana pa granīta apmales ārējo un iekšējo perimetru apļa rakstā uz smilts-cementa maisījuma (sk. LD-2/19)
	m2
	16,96

	3.6.
	Granīta bruģa 10x10x5/6 (brūns) uzstādīšana zem Saukļa bloka uz smilts-cementa maisījuma (sk. LD-2/19)
	m2
	22,64

	3.7.
	Granīta bruģa 10x10x5/6 pie Saukļa bloka piezāģēšana (pieskaldīšana) (sk. LD-2/19)
	m
	5,02

	3.8.
	Granīta bruģa 10x10x5/6 (dzeltens) uzstādīšana zem Ciparu bloka (sk. projekta LD-2/19)
	m2
	32,1

	3.9.
	Granīta bruģa 10x10x5/6 pie Ciparu un Vējarozes bloka piezāģēšana (sk. LD-2/19)
	m
	58,11

	3.10.
	Granīta bruģa 5x5x5/6 uzstādīšana uz līmes pie lādes (sk. LD-2/19)
	m2
	5,29

	3.11.
	Granīta bloku Sauklis uzstādīšana uz līmes 
	gb
	7

	3.12.
	Granīta bloku Cipari uzstādīšana uz līmes 
	gb
	17

	3.13
	Granīta akmeņu seguma tīrīšana  
	m2
	76,99

	3.14
	Granīta akmeņu seguma šuvošana
	m2
	76,99

	3.15
	Granīta akmeņu seguma hidrofobizācija
	m2
	76,99

	3.16
	Granīta bruģis 10x10x5/6 (pelēks)
	m2
	13,66

	3.17
	Granīta bruģis 5x5x5/6 (pelēks)
	m2
	3,3

	3.18
	Granīta bruģis 10x10x5/6 (brūns)
	m2
	22,64

	3.19
	Granīta bruģis 10x10x5/6 (dzeltens)
	m2
	32,1

	3.20
	Granīta bruģis 5x5x5/6 (brūns)
	m2
	5,29

	3.21
	Granīta apmale
	gb
	41

	3.22
	Superelastīga līme bloku pielīmēšanai Adesilex P9 Expres (vai ekvivalents) 1 iepak. = 25kg
	gab.
	15

	3.23
	Topcem pronto 25kg piebetonēšanai, plastiski veidots vilnis (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)  
	gb
	106

	3.24
	Piedeva pie Topcem pronto Planicrate (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)  
	gb
	4

	3.25
	Šuvotājs Keracolor GG 25kg (sk. PD-3/45-48) (vai ekvivalents)  
	gb
	6

	3.26
	Granīta hidrofobizācijas līdzeklis Mapacrete Satin protection (vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48) 
	kg
	14

	3.27
	Adesilex PGI līme granīts - bronza pielīmēšanai -6kg (vai ekvivalents) (sk. PD-3/45-48) 
	gb
	2

	3.28
	Cementa-smilšu java (sk. PD-3/45-48)
	m3
	2,86

	3.29
	Citi materiāli: Komatekss slejas h=8cm, putuplasts (LED gaismas ķermeņu pamatnei, distanceri-10mm)
	kpl
	1

	4.
	Granīta bloki
	 
	 

	4.1
	Granīta bloks Sauklis. Pulēts granīts Tianshan red, izmērs 700x1100x300 (sk. LD-5/22)
	gb
	7

	4.2
	Burtu vietu iedziļināšana, dziļums 0,6cm. Frezēt vai smilšu strūkla ar pēcapstrādi (sk. LD-6/23)
	gb
	7

	4.3
	Sauklis. Bronzas burtu izgatavošana, biezums 4mm. Hidroabrazīva griešana. (sk. LD-9/26)
	t/m
	33,26

	4.4
	Sauklis. SAGAIDĪSIM SAULLĒKTU LUDZĀ iestrādāšana saukļa blokos (ar epoksīda sveķi vai silikonu). Frēzētais laukums/ burtu vietas (sk. LD-6/23)
	gb
	7

	4.5
	Granīta bloks Cipari. Pulēts granīts Tianshan red, izmērs 700x690x200 (sk. LD-7/24)
	gb
	17

	4.6
	Ciparu vietu iedziļināšana, dziļums 0,6cm. Frēzēt vai smilšu strūkla ar pēcapstrādi (sk. LD-8/25)
	gb
	17

	4.7
	Cipari. Bronzas ciparu izgatavošana, biezums 4mm. Hidroabrazīva griešana. (sk. LD-9/26)
	t/m
	52,65

	4.8
	Cipari. Bronzas zīmju Vasaras laiks, Ziemas laiks iestrādāšana ciparu blokos (epoksīda sveķi vai silikons) (sk. LD-8/25)
	gb
	17

	4.9
	Bronza (sakausējumu precizēt, saskaņot ar autoru) Ķīmiskā sastāva variants: kapars 62,5%, cinks 36%, alva 0,05%. Loksne 4x600x1500 (sk. LD-9/26)
	loksne
	4

	4.10
	Divu komponentu epoksīda sveķu līme AKEPOX-2010. Patēriņš 200g/m2, biezums – 1mm
	kg
	2

	5
	Granīta plāksne Vējaroze
	
	

	5.1
	Vējarozes detaļu komplekts (skat. LD-10/27)
	kompl
	1

	5.2
	Hidroabrazīva ūdens griešana (Vējarozes detaļu perimetrs; skat. LD-10/27)
	t/m
	55,67

	5.3
	Granīta plākšņu Vējaroze uzstādīšana uz līmes (skat. LD-10/27)
	m2
	4,54

	6.
	Granīta akmeņi 
	
	

	6.1
	Granīta akmeņi; piegāde un uzstādīšana (sk. LD-24/41)
	gab.
	6

	6.2
	Ornaments uz Granīta akmeņiem. Ar smilšu strūklu iedziļināts zīmējums (sk. VD-4/17). Ornamentu saskaņot ar pasūtītāju un autoru
	m2
	1,8

	7.
	Elektroinstalācija
	 
	 

	7.1.
	Gaismas ķermeņu montāžas vietu ierīkošana (sk. LD-4/21)
	gb
	26

	7.2.
	LED gaismas ķermeņu 90x100x1000 montāža (sk. LD-15/32)
	gb
	14

	7.3.
	LED RGB gaismas ķermeņu D=24cm montāža (sk. LD-16/33)
	gb
	12

	7.4.
	LED mazjaudas ietvē iestrādājamā gaismas līnija. Lampas izmērs 90x100x1000, augstas kvalitātes spiediena lējuma alumīnija korpuss, rūdīts, matēts stikls (sk. LD-15/32).
	gb
	14

	7.5.
	LED apaļas formas ietvē iestrādājamā gaismas ķermenis Lampas D-200 vai D-240 LED: Cree. Epistar  (sk. LD-16/33).
	gb
	12

	7.6.
	LED diožu strīpas slejas gaismas (kopējais garums 15 metri – 3x5m) (sk. LD-14/31; LD-19/36); montāža
	kpl
	3

	7.7.
	Elektroinstalācijas kabeļu montāža
	kpl
	1

	8.
	Gnomons ar Lādi (skat. LD-11/28 – LD-14/31)
	 
	 

	8.1.
	Gnomona ar Lādi maketa, atbilstošā materiāla M1:1 izgatavošana un uzstādīšana objektā.
	kpl
	1

	8.2.
	Gnomona ar Lādi izgatavošana. Detaļu montāža un uzstādīšana objektā
	kpl
	1

	8.3.
	Nerūsējošā tērauda vai alumīnija leņķis 50x50x5 mm
	m
	42

	8.4.
	Nerūsējošā tērauda loksne 4x1500x3000
	loksne
	1

	8.5.
	Kapara loksne 2,5-4x600x1500
	loksne
	11

	8.6.
	Kapara loksne 1,2x600x1500
	loksne
	5

	8.7.
	Kapara kniedes D 8-12mm
	kpl
	1

	8.8.
	Hidroabrazīva griešana
	m
	120



Pamatprasības visām daļām

1. Visiem darbos pielietojamam materiālam ir jābūt sertificētiem pielietošanai Latvijas Republikas teritorijā un ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošiem kvalitātes rādītājiem. Pretendents drīkst piedāvāt būvmateriālus, kas ir atbilstoši sertificēti kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuri atbilst Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem standartiem vai Eiropas tehniskiem apstiprinājumiem un šiem materiāliem nav nepieciešams iegūt papildus sertifikāciju Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja tehniskajās specifikācijās ir  norādes uz specifisku izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu, patentu vai specifisku preču veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 17.pantu.
2.  Organizēt būvgružu izvešanu no objekta teritorijas.
3.  Paveikto darbu un materiālu minimālais garantijas termiņš – ne mazāk kā 3 (trīs) gadi no objekta pieņemšanas-nodošanas brīža. 

                            
4. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

                                                            
INFORMĀCIJA 
PAR PRETENDENTA PIEREDZI LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

	
Nr. 
p. k.
	Objekta
nosaukums
(veikto darbu īss apraksts)
	Līguma summa, 
EUR bez PVN 
	Statuss 
(galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs, veiktais darbu apjoms %
	Objekta uzsākšanas un pabeigšanas laiks
(gads, mēnesis)
	Pasūtītājs (nosaukums), kontaktpersona, kas vajadzības gadījumā var sniegt atsauksmes (vārds uzvārds, amats, tel. nr. faksa nr.)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






                                    
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.













5. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam
INFORMĀCIJA 
PAR PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU TEHNISKĀS IESPĒJĀM
Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

	Nr. p. k.
	Tehnikas/iekārtas nosaukums,  marka tehniskie parametri
	Ražotājvalsts, izgatavošanas gads
	Tehniskais stāvoklis
	Piederība (īpašumā/jānomā)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



INFORMĀCIJA 
PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTO PERSONĀLU LĪGUMA IZPILDEI

	Iepirkuma priekšmeta daļa
	Speciālists
	Vārds uzvārds
	Sertifikāta Nr.

	Iepirkuma priekšmeta 1. daļa
	Ceļu būvdarbu vadītājs
	
	

	
	Darba aizsardzības speciālists
	
	

	
Iepirkuma priekšmeta 2. daļa

	Ceļu būvdarbu vadītājs
	
	

	
	Elektroietaišu un izbūves darbu vadīšanā
	
	

	
	Darba aizsardzības koordinators
	
	



___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.

6. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam


INFORMĀCIJA 
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJU(IEM), UN APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

	Nr. p. k. 
	Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja  apakšuzņēmēja nosaukums
	Adrese, 
telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja(-u) paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






                                    
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
    Z.v.


7. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS



Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF


Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese>:

1. Apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads (turpmāk – Pasūtītājs) rīkotam Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF


2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus būvdarbus:
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot Pretendentam šādus resursus: <īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.



	<Paraksttiesīgā personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>




8. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF
TĀMES KOPSAVILKUMS Nr. 1
1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
	Nr.p.
k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbie-tilpība
(c/h)

	
	
	
	Alga
	Materiāli
	Mehā-nismi
	

	1
	Parku ielas ceļa segas izbūve
	 
	
	
	
	 

	2
	Izpilddokumentācija
	
	
	
	
	

	3
	Kopā
	
	
	
	
	

	4
	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	5
	Peļņa
	
	
	
	
	

	6
	Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
	
	
	
	
	

	7
	Kopsumma
	
	
	
	
	

	8
	PVN 21% 
	
	
	
	
	

	9
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	



TĀMES KOPSAVILKUMS Nr. 2
1. daļa Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
	Nr.p.
k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbie-tilpība
(c/h)

	
	
	
	Alga
	Materiāli
	Mehā-nismi
	

	1
	Stroda ielas ceļa darbi
	 
	
	
	
	 

	2
	Izpilddokumentācija
	
	
	
	
	

	3
	Kopā
	
	
	
	
	

	4
	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	5
	Peļņa
	
	
	
	
	

	6
	Darba devēja sociālais nodoklis(23,59%)
	
	
	
	
	

	7
	Kopsumma
	
	
	
	
	

	8
	PVN 21% 
	
	
	
	
	

	9
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	



___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
z.v.
    
	Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu MS Excel formātā papīra un elektroniskā veidā (CD formātā 1 eksemplārā).


TĀMES KOPSAVILKUMS

2. daļa. Laukuma rekonstrukcija Stacijas un Raiņa ielas krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā. Horizontālā saules pulksteņa izbūve

	Nr.p.
k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbie-tilpība
(c/h)

	
	
	
	Alga
	Materiāli
	Mehā-nismi
	

	1.
	Sagatavošanas darbi
	 
	
	
	
	 

	2.
	Pamati saules pulksteņa konstrukcijai
	
	
	
	
	

	3.
	Granīta seguma montāžas darbi un materiāli
	
	
	
	
	

	4.
	Granīta bloki
	
	
	
	
	

	5.
	Granīta plāksne Vējaroze
	
	
	
	
	

	6.
	Granīta akmeņi
	
	
	
	
	

	7.
	Elektroinstalācija
	
	
	
	
	

	8.
	Gnomons ar Lādi
	
	
	
	
	

	9.
	Izpilddokumentācija
	
	
	
	
	

	10.
	Kopā
	
	
	
	
	

	11.
	Būvorganizācijas virsizdevumi
	
	
	
	
	

	12.
	Peļņa
	
	
	
	
	

	13.
	Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
	
	
	
	
	

	14.
	Kopā
	
	
	
	
	

	15.
	Neparedzētie izdevumi 3%
	
	
	
	
	

	16.
	Kopsumma
	
	
	
	
	

	17.
	PVN 21% 
	
	
	
	
	

	18.
	Pavisam kopā
	
	
	
	
	



_________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.
    
	Lokālo tāmi sastādīt un pievienot Finanšu piedāvājumam saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma „Tehniskās specifikācijas” norādītajiem darbu apjomiem un atbilstoši Ministru Kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Pretendentam jāiesniedz lokālās tāmes un tāmes kopsavilkumu MS Excel formātā papīra un elektroniskā veidā (CD formātā 1 eksemplārā).




9. pielikums
Atklāta konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2014/15/ERAF nolikumam

Atklātam konkursam 
„Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” ID Nr. LNP 2014/15/ERAF

LĪGUMA PROJEKTS

Ludzā 										___. gada _________

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludzā, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, Ludzas novada domes priekšsēdētājas Alīnas Gendeles personā, kas rīkojas saskaņā ar Ludzas novada domes 2013.gada 18. jūnija sēdes lēmumā (protokols Nr.14 1.§) apstiprinātājiem saistošajiem noteikumiem Nr. 16 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses un ____________________________ turpmāk saukts- IZPILDĪTĀJS ___________________________________ personā, kurš darbojas uz _____________________________ pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti LĪDZĒJI, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības atklātā konkursa „Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija” (identifikācijas Nr. LNP 2014/15/ERAF) (iepirkumu komisijas _____ gada. __________ protokols Nr.______) rezultātiem Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” (projekta iesnieguma reģistrācijas Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/002) darbības programmas 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” prioritātes „Policentriska attīstība” pasākuma „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai” 3.6.2.1. aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros, noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

1. Līgumā lietotie termini
1.1. Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.
1.2. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Tehnisko projektu un darbu apjomiem.
1.3. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.4. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.
1.5. Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. 
1.6. Būvuzraugs – persona(s), kura Pasūtītāja vārdā veic Darba izpildes būvuzraudzību un ir tiesīgas tiesību aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darba izpildi līdz trūkumu novēršanai. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”.
1.7. Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt ______________________, (turpmāk – Objekts) ERAF projektā „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros (turpmāk – Darbs), Līgumā noteiktajā laikā.
2.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma ___. pielikums), atklātā konkursa (turpmāk – atklātais konkurss) nolikumu, Izpildītāja piedāvājumu piedaloties Konkursā, Darbu izpildes kalendāro un finanšu plūsmas grafiku (Līguma __. pielikums un __. pielikums) un tehnisko projektu, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma cena
3.1. Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā līgumā.
3.2. Līguma cena ir EUR _____ kas sastāv no pamatsummas EUR _____, Pasūtītāja rezerves (līguma priekšmeta 2.daļā) _____ EUR un pievienotās vērtības nodokļa ____ EUR (21%). 
3.3. Pamatsumma ir summa, kurā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai, saskaņā ar Tehnisko projektu. 
3.4. Pasūtītāja rezerve  (attiecas uz līguma priekšmeta 2.daļu) ir summa, kas var tikt izlietota neparedzētajiem izdevumiem saskaņā ar Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 1014 par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Par neparedzamajiem izdevumiem tiks uzskatīti tādi izdevumi, kuri sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā projektā, bet kuri neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami šī līguma izpildei. Rezerve var tikt izmantota, ja tiek:
· atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana;
· atklāti seni apbedījumi, munīcija vai kultūrvēsturiskas vērtības;
· atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana.
Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība veikt darbus, kas netika paredzēti, tad viņš nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību tiks sastādīts akts par neparedzēto apstākļu atklāšanu, kuru paraksta abas Puses un objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicināti eksperti (ja tie tika piesaistīti).
Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros. 
3.5. Pirms neparedzēto izdevumu saskaņošanas ar Pasūtītāju, darbiem jābūt saskaņotiem ar Tehniskā projekta autoruzraugu, būvuzraudzībā iesaistīto būvinženieri, noformējot attiecīgos tehniskos dokumentus.  
3.6. Cenas neparedzētajiem darbiem tiks noteiktas sekojoši:
3.6.1. Atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski padarīto Darba apjomu.
3.6.2. Darba daļām, par kurām samaksa Līgumā noteikta kā gabalsumma, atbilstoši nolīgtajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma.
3.6.3. Sākotnēji Līgumā neparedzētiem darbiem cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, bet, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtas cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos. 
3.7. Līguma cena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.
3.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142.pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.

4. Maksājumu kārtība un dokumenti
4.1. Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:
0. priekšapmaksa (avanss) 10 (desmit) % apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam;
0. ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma 2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, procentuāli atskaitot avansa maksājumu. 
0. galīgais norēķins – 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
4.2. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā norādīti:
4.2.1. attiecīgajā mēnesī veikto būvdarbu summa;
4.2.2. atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;
4.2.3. kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;
4.2.4. atsauce uz ERAF līdzfinansēto projektu „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā”.
4.3.5. Līguma numurs.
4.3. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 
4.4. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Projekta vadītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) un ikmēneša ziņojumu, kurus 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda un paraksta Būvuzraugs (vai Būvuzraugi). Pēc dokumentācijas apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz Formu 2 četros eksemplāros un ikmēneša ziņojumu 2 (divi) eksemplāros. 3 (trīs) darba dienu laikā Projekta vadītājs saskaņo Formu 2 un ikmēneša ziņojumu un nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai. Ikmēneša ziņojumam jāsatur precizēti Darba izpildes un naudas plūsmas grafiki, neparedzētu problēmu un risku apraksts, fotogrāfijas un pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm. Būvuzraugam, Projekta vadītājam un novada pašvaldības izpilddirektoram ir tiesības nesaskaņot Formu 2 un/vai ikmēneša ziņojumu, ja ir nepieciešami labojumi šajos dokumentos. Šajā gadījumā Būvuzraugs, Projekta vadītājs vai novada pašvaldības izpilddirektors vai viņa vietnieks dod norādījumus Izpildītājam veikt labojumus. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus.    
4.5. Pēdējo aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma 2) Izpildītājs iesniedz Projekta vadītājam 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc Darba nodošanai – pieņemšanai nepieciešamo Darba kvalitātes pārbaužu rezultātu saņemšanas. 3 (trīs) darba dienu laikā aktu pārbauda un paraksta Būvuzraugs vai Būvuzraugi. Ja ir nepieciešams, 3 (trīs) darba dienu laikā Izpildītājs veic labojumus Formā 2. Pēc akta apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz pēdējo aktu 4 (četri) eksemplāros Projekta vadītājam, kurus viņš nodod novada pašvaldības izpilddirektoram apstiprināšanai. 
4.6. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā aktā par izpildīto Darba daļu.

5. Darba izpildes termini
5.1. Izpildītājam jāuzsāk Darba veikšana būves vietā ne vēlāk kā desmit darba dienu laika no līguma parakstīšanas dienas.
5.2. Izpildītājam jāpabeidz Darbs būves vietā _____________ laikā no darbu uzsākšanas dienas.
5.3. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem ar dienu, kad Līguma 2.1.punktā noteiktais Objekts ir nodots Pasūtītājam.
5.4. Darba kvalitātes un materiālu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi, un tas sākas no Darba nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (pieci) dienas iepriekš. 
5.5. Būvdarbu izpildes gaitā, pēc nepieciešamības saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku un naudas plūsmas grafiku. 

6. Darba vadības apspriedes
6.1. Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.
6.2. Darba vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms Darba uzsākšanas. 

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības
7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvdarbus šī līguma 5.2. punktā norādītajā termiņā.
7.2. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši projekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
7.3. Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai kā Izpildītājam atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, kas ir šī līguma sastāvdaļa. Ja Izpildītājs vēlas izvēlēties citus apakšuzņēmējus, tad apakšuzņēmēju nomaiņai jāievēro šā līguma 9. nodaļas prasības. 
7.4. Izpildītājs apņemas darbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
7.6. Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.
7.7. Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 
7.8. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu darbu procesā.
7.9. Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu.
7.10. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.).
7.11. Izpildītājam jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.
7.12. Izpildītājam jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
7.13. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā.
7.14. Izpildītājam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot darbu veikšanas dokumentāciju visā darbu veikšanas laikā.
7.15. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
7.16. Izpildītāja pienākumos ietilpst visu no likumdošanas izrietošo saistību izpilde attiecībā uz valsts un pašvaldību iestādēm.
7.17. Izpildītājam jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. 
7.18. Izpildītājs līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un apņemas netraucēt inženierkomunikāciju darbību.
7.19. Ja šī līguma garantijas laikā ir radušies defekti Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš Pasūtītāja norādītajā termiņā par saviem līdzekļiem. 
7.20. Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, būvuzraugam un autoruzraudzības veicējam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.
7.21. Izpildītājs 5 (pieci) darba dienu laikā paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē darbu pabeigšanu noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību.
7.22. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā projektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
7.23. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
7.24. Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā. 

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1. Pasūtītājam jāsaskaņo būvdarbu veikšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8.2. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst būvuzraugu, kurš kontrolē būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti. 
8.3. Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina tehniskā projekta autoruzraudzību.
8.4. Pasūtītājs apņemas pēc būvdarbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja darbu un samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
8.5. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.
8.6. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
8.7. Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa

9.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot 9.2. un 9.4. punktos minētos gadījumus. Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nomaiņas. 
9.2. Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot 9.3. punktā paredzētos nosacījumus. 
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt 9.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1) Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
2) tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
3) piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro arī PIL 39.1 panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. PIL 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 
9.4. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt PIL 20. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 9.1. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko Pasūtītājs pārbauda, ievērojot Līguma 9.3. punkta 3. apakšpunkta noteikumus. 
9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

10. Kvalitātes kontrole
10.1. Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam, apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.
10.2. Ja Pasūtītājs dod norādījumu Izpildītājam izdarīt pārbaudi, lai pārbaudītu, vai kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbam ir defekti, un šāda pārbaude parāda, ka defekti ir, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
10.3. Pasūtītājam jāpaziņo Izpildītājam par jebkuru defektu pirms defektu garantijas perioda beigām (kas ir 3 (trīs) gadi no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas). Defektu garantijas periods ir jāpagarina par tik ilgu laiku, kamēr defekts tiek novērsts.
10.4. Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
10.5. Ja Izpildītāja nav novērsis defektu tajā termiņā, kāds norādīts Pasūtītāja paziņojumā, Pasūtītājs aprēķinās defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājam būs jāsedz šīs izmaksas. 

11. Objekta pieņemšana un nodošana
11.1. Darba pabeigšanu un nodošanu – pieņemšanu veic saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
11.2. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, sastādot par to attiecīgu aktu, kuru paraksta abi Līdzēji.

12. Sadarbība
12.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.
12.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.
12.3. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līguma cenu, Izpildītājam, cik savlaicīgi vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes novērtējumu. 
12.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviena būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Projekta vadītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
12.4.1. Atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi.
12.4.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu.
12.4.3. Tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
12.5. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņi) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

13. Garantijas
13.1. Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.2. Izpildītājs garantē:	
13.2.1. Defektu novēršanas garantijas termiņš – 3 (trīs) kalendārie gadi.
13.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti; garantijas termiņš tiks noteikts saskaņā ar materiālu ražotāju dotajām garantijām.
13.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

14. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem
14.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
14.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,01% no līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
14.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro 00 centi) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
14.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgā puse maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

15. Nepārvarama vara
15.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
15.2. Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.

16. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
16.1. Ir pieļaujami tikai iepirkuma līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:
1) iepirkuma līgums vai vispārīgā vienošanās skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;
2) saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu;
3) iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
16.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
16.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.
16.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.
16.5. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
16.5.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
16.5.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
16.5.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
16.5.4. notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
16.6. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš šādos gadījumos:
16.6.1. ja Izpildītājs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā.
16.6.2. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju.
16.6.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu.
16.6.4. ja Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (pieci) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu izpildes programmā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 
16.6.5. Izpildītājs tiek atzīts par maksātnespējīgu;
16.6.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam  īpašumam valsts publiskajos reģistros.
16.7. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienām un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Izpildītājam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 5  (pieci) % apmērā no kopējās Līguma summas. 
16.8. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu 16.6.1. un 16.6.4. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti, un līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.4. apakšpunktu.
16.9. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, saskaņā ar līguma 16.6.2.-16.6.4., Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, atskaitot no šīs summas faktiski izpildīto un pieņemto Darbu apjomu un būvlaukumā esošo materiālu vērtību, kā arī samaksā līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.2.apakšpunktu.
16.10. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.
16.11. Ja līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama līguma darbības pārtraukšana – Līdzēji par to rakstveidā vienojas atsevišķi.
16.12. Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
16.13. Pasūtītājs var izbeigt līgumu, ja Izpildītājs bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta.

17. Citi noteikumi
17.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta  atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
17.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt. 
17.3. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam. Nepieciešamības gadījumā (ja būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti tehniskajā projektā) Pasūtītājs, vienojoties ar Izpildītāju, nepārsniedzot kopējo līguma summu, ir tiesīgs viena objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā atklātam konkursam) iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti darbu daudzumu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies līguma izpildes laikā. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji iepirkuma dokumentācijā nebija paredzēti un kuri nevar būt uzskatīti par neparedzētajiem darbiem, atbilstoši to līgumcenai tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot LR Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos darbu apjomus, Puses sastāda izmaiņu aktus, kurus paraksta Pasūtītāja paraksta tiesīgā persona, Izpildītāja paraksta tiesīgā persona, Būvuzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).
17.4. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
17.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
17.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
17.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
17.8. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.
17.9. Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.
17.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.
17.11. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no PASŪTĪTĀJA puses ir ________________, tālrunis _____________, e-pasts ____________ 
17.12. Atbildīgā kontaktpersona par līguma izpildi no IZPILDĪTĀJA puses ir _____________________, tālrunis _______, e-pasts __________ 
17.13. Līgums sagatavots latviešu valodā trīs eksemplāros uz _____________ lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.
17.14. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:

1. pielikums „Būvdarbu tāmes”
2. pielikums „Būvdarbu izpildes grafiks”
3. pielikums „Naudas plūsma”

18. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
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Faktiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, 
Ludzas novads, LV-5701
Banka: 
Konts: 
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