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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs 

LNP 2016/17
1.2. Pasūtītājs 


Ludzas novada pašvaldība


Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701


Reģistrācijas Nr. 90000017543


Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402


e-pasta adrese: dome@ludzaspils.lv 
1.3.
Iepirkuma priekšmets 


1.3.1. Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 9 (deviņās) daļās:
1. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinova 6 km Cirmas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
2. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Ludza – Kreiči 3,09 km Isnaudas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
3. iepirkuma priekšmeta daļa
Autoceļa Pilda – Borovaja 2,3 km Pildas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
4. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova 1,3 km Ņukšu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. 
5. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Vitkupova – Zapani 3,14 km Pureņu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

6. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Brigi – Brigu stacija 0,91 km Brigu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
7. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļu Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 1,10 km un Horošova – Vorslova – Vurpuļi 0,95 km Nirzas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

8. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Čerņavski – Maļinovka 6,55 km Istras pagastā pārbuves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.

9. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļu Pušča – Stukaļi 1,66 km, Boru kapu ceļš 0,97 km un Bori – Barsuki 0,50 km Rundēnu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.
Pasūtītāja pieejamais finansējums nepārsniedz 70 000.00 EUR (bez PVN)!

1.4.
Iepirkuma metode 

Atklāts konkurss


Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL). 
1.5. Līguma izpildes vieta
Līguma izpildes vieta ir Ludzas novada administratīvā teritorija.
1.6. Līguma izpildes laiks
Būvprojektu izstrādes maksimālais termiņš visās iepirkuma priekšmeta daļās – 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas; Autoruzraudzības pakalpojuma izpildes maksimālais termiņš: ne vēlāk kā līdz 31.12.2021. ar nosacījumu, ja Pasūtītājs šajā termiņā pieņem lēmumu realizēt būvprojektus.
1.7. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Ar Nolikumu (turpmāk tekstā – Nolikums) var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā:http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot Iepirkumu komisijai, ar norādi – Atklātam konkursam „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/17 uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, pa faksu 65707402 vai uz e-pasta adresi elena@ludza.lv.
1.7.3. Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz Pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
1.7.4. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludza.lv.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 4. aprīlim plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.

1.8.2. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē Pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai Pretendentu saraksts netiktu izpausts. 

1.8.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

1.8.4. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.8.5. Visiem Pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.

1.8.6. Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.

1.8.7. Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle) 2016. gada 4. aprīlī plkst. 10:00.
1.8.8. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties Pretendentu pārstāvji, bet ne vairāk kā viens pārstāvis no viena Pretendenta, iesniedzot juridiskās personas vadītāja parakstītu un ar zīmogu apstiprinātu pilnvaru. 
1.9. Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

1.9.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.9.1. punktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

1.10. Piedāvājuma noformēšana:

1.10.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2016. gada 4. aprīlim plkst. 10:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda „Atklāts konkurss „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas numurs LNP 2016/17. Neatvērt līdz 2016. gada 4. aprīlim plkst. 10:00”, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
1.10.2. Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas.

1.10.3.
Piedāvājums sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma. Atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāiesien vienā sējumā. Piedāvājumā dokumenti ir jāiekļauj šādā secībā:
· titullapa ar atklāta konkursa nosaukumu un ID numuru Atklāts konkurss “Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. LNP 2016/17;
· satura rādītājs ar lapu numerāciju;
· pieteikums dalībai iepirkumā;
· Pretendenta atlases dokumenti;
· tehniskais piedāvājums;
· finanšu piedāvājums.
1.10.4.
Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. 
Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.

1.10.6. 
Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.10.7. 
Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus.

1.10.8. 
Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.

1.10.9. 
Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona (piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai izziņa, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu Pretendenta vārdā). 
1.10.10.
Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.11.     Cita informācija

1.11.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, piedāvājumā jābūt īpašai norādei.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. 
Iepirkuma priekšmets ir Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība. 

2.2. 
Priekšmets ir sadalīts daļās.  
2.3. 
Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu vienai vai vairākām daļām. 
2.4.
Iepirkums tiek veikts ELFLA Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros (saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475).
Pasūtītāja pieejamais finansējums nepārsniedz 70 000.00 EUR (bez PVN)!

3. Prasības Pretendentiem

3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā

3.1.1.
Piedalīšanās atklātā konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

3.1.2.
Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

3.1.3.
Saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

3.1.3.1. kandidāts, Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,

b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,

c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,

d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

3.1.3.2. kandidāts vai Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

3.1.3.3. kandidāts vai Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

3.1.3.4. ir pasludināts kandidāta vai Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai Pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Pretendenta bankrotu vai kandidāts vai Pretendents tiek likvidēts;

3.1.3.5. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā nodokļu parādnieku datubāzē pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju ir konstatēts, ka kandidātam vai Pretendentam dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā, vai dienā, kad iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu par iepirkuma uzsākšanu, ja attiecībā uz iepirkuma procedūru nav jāpublicē paziņojums par līgumu, vai Pretendentam, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, šā lēmuma pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā patstāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

3.1.3.6. kandidāts vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām Pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.1.3.7. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi;
3.1.3.8. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu vai pakalpojumu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6. punktā minētie nosacījumi;
3.1.3.9. uz kandidāta vai Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta pirmās daļas 2., 3., 4., 5. vai 6.punktā minētie nosacījumi.

3.1.4. Saskaņā ar PIL 39.1 panta pirmo daļu, Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja:

1) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 1.punktā un 2.punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;
2) no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši.

3.1.5. 
Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minētā Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic arī attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tam, kad ir, pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

3.1.6. 
Lai pārbaudītu, vai Latvijā reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā šā panta pirmajā daļā minētā persona, sodīta Latvijā, kā arī šā panta pirmās daļas 4. un 5.punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

1) par 39.1 panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;
2) par 39.1 panta pirmās daļas 4.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;
3) par 39.1 panta pirmās daļas 5.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot kandidāta, Pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.

3.1.7. Atkarībā no atbilstoši 39.1 panta septītās daļas 3.punktam veiktās pārbaudes rezultātiem Pasūtītājs:

1) neizslēdz kandidātu vai Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem kandidātam vai Pretendentam, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

2) informē kandidātu vai Pretendentu par to, ka tam vai 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Kandidāts vai Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajai personai dienā, kad paziņojums par līgumu publicēts IUB mājaslapā, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai. Lai apliecinātu, ka Pretendentam, 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopumā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā. 
3.1.8. 
Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts vai Pretendents, vai 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai kandidāts vai Pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz kandidātu vai Pretendentu neattiecas 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9. punktā minētie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais kandidāts vai Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.

3.1.9. 
PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām 39.1 panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas kandidāta vai Pretendenta iesniegtajā pieteikumā vai piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar šā panta septīto daļu.

3.1.10.
Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs kandidāts, vai Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo kandidātu vai Pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša kandidāta, Pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.
3.2. 
Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:
3.2.1.
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2.
Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2015. gadu) ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze projektēšanas darbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents kā ģenerāluzņēmējs (galvenais uzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta tehniskā projekta izstrāde) prasībām ir izpildījis vismaz 2 (divus) līdzīgus pēc projektēšanas satura un apjoma projektēšanas darbu pasūtījumu līgumus, kur katra projektēšanas darbu līguma ietvaros izstrādāts autoceļa vai ielas (pārbūvējamā ceļa vai ielas kopgarums vismaz 2 km) pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekts (izstrādātais būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē).
3.2.3.
Pretendents nodrošina šādu speciālistu piesaisti iepirkuma līguma izpildē:

3.2.3.1. vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2015. gadu) kā būvprojekta vadītājs vismaz 2 (divu) projektēšanas darbu līgumu izpildes ietvaros vadījis būvprojekta/u- izstrādi (t. sk. izstrādājis ceļu daļu) autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei (rekonstrukcijai), kur katra projektēšanas pasūtījuma līguma izpildes ietvaros būvprojekts izstrādāts autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei vismaz 2 km kopgarumā. Izstrādātajiem būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē;
3.2.3.2. atklāta konkursa 6. daļā “Autoceļa Brigi-Brigu stacija 0,91 km Brigu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” Pretendentam ir nepieciešams piesaistīt projektētāju ar atbilstošo kvalifikāciju, kuram ir sertifikāts un vismaz 2 (divu) gadu pieredze elektropārvades elektroietaišu projektēšanā. 
3.2.4.
Nolikuma 3.2.1.–3.2.3. punktā izvirzītās prasības attiecas arī uz Pretendenta apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska pakalpojumu līguma vērtības, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
3.2.5. Nolikuma 3. punktā izvirzītās prasības attiecas arī uz Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
4. Iesniedzamie dokumenti

Pretendentu atlases dokumenti

Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (ja Pretendents iesniedz piedāvājumu vairākām daļām, tad atlases dokumenti ir iesniedzami vienā eksemplārā):

4.1.1.
Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums).
4.1.2.
Izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas jāiesniedz Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par Latvijas Republikā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem.
4.1.3. 
Pretendenta pieredzes apraksts saskaņā ar 3.2.2. apakšpunkta prasībām, aizpildot Nolikuma 3. pielikumu un pievienojot 3 pozitīvās atsauksmes par Pretendenta norādīto līgumu izpildi.
4.1.4. Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā paredzētā personāla un speciālistu saraksts saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu. 
4.1.5.
Iepirkuma līguma izpildē piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (saskaņā ar Nolikuma 3.2.3. apakšpunktu), aizpildot Nolikuma 5.pielikumu. (Ja Pretendents iesniedz piedāvājumu 6. daļai, japievieno arī Nolikuma 3.2.3.2. apakšpunktā minētā speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts). 
4.1.6.
Apdrošinātāja apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu.
4.1.7.
Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju iepirkuma Līguma izpildē, tam jāaizpilda tabula, kas ir ievietota Nolikuma 7. pielikumā, sniedzot informāciju par apakšuzņēmējiem. Šajā gadījumā piedāvājumam ir jāpievieno apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 8.pielikumu.
4.2. Tehniskais piedāvājums
Pretendentam jāiesniedz apliecinājums brīvā formā par to, ka Pretedents apņemas veikt būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar projektēšanas uzdevumiem (9. pielikums) un tehniskajiem noteikumiem (13. pielikums).
4.3. Finanšu piedāvājums 
4.3.1. 
Finanšu piedāvājumā norāda cenas euro (EUR) ar diviem cipariem aiz komata (centi). 
4.3.2. 
Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (10. pielikums);

4.3.3. 
Cenu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. IepirkumU komisija, tās darbība un piedāvājumU atvēršana

5.1.
Iepirkuma piedāvājumu atvēršanu, salīdzināšanu un vērtēšanu veic Pasūtītāja izveidota iepirkumu komisija, turpmāk – „Komisija”.

5.2. Komisija savu darbu veic saskaņā ar Latvijas Republikas PIL un šo Nolikumu.

5.3. Komisijas darbu vada tās priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks. Komisija ir lemttiesīga, ja tās darbā piedalās vismaz divas trešdaļas no Komisijas locekļu kopskaita, bet ne mazāk kā pieci.

5.4. Piedāvājumu izskatīšanas un uzvarētāja noteikšanas gaitu Komisija protokolē. Piedāvājumu atvēršanai Komisija rīko sanāksmi.

5.5. Sākot piedāvājumu atvēršanas sanāksmi, Komisijas priekšsēdētājs klātesošajiem paziņo Komisijas sastāvu.

5.6. Pretendenti un to pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotā reģistrācijas lapā. Reģistrācijas lapā norāda Pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu, fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru. Pretendenta pārstāvji papildus norāda vārdu, uzvārdu un amatu.

5.7. Sanāksmes laikā Komisijas priekšsēdētājs nolasa Pretendentu sarakstu.

5.8. Komisijas loceklis pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, līdz piedāvājumu atvēršanai paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai ka viņš ir saistīti ar tiem Latvijas Republikas PIL 23. panta pirmās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, Komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā Komisijas darbībā.

5.9.
Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu, laiku un piedāvāto cenu. Pēc katra piedāvājuma atvēršanas visi klātesošie Komisijas locekļi parakstās uz finanšu piedāvājuma.

5.10. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, Komisija ieraksta piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā.

5.11. Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
6. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

6.1. Vispārīgie noteikumi

6.1.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

6.1.2.
Komisijas locekļi izvērtē iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

6.1.3.
Komisijas locekļi izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, un konkursa Komisijas sekretārs apkopo komisijas locekļu vērtējumus kopējā vērtējumu tabulā.
6.2.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude

6.2.1.
Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

6.2.2.
Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.

 6.3. Pretendentu atlase

6.3.1.
Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām un iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem.

6.3.2.
Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.

6.4.
Tehnisko piedāvājumu vērtēšana

6.4.1.
Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.

6.4.2.
Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
6.5.
Finanšu piedāvājumu vērtēšana
6.5.1.
Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.

6.5.2.
Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktām prasībām.
6.5.3.
Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.

6.5.4.
Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, Komisija to labo un paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.6. 
Piedāvājuma izvēles kritēriji

6.6.1.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.

6.6.2.
Saskaņā ar PIL 46. panta pirmo daļas 2. punktu par piedāvājumu ar viszemāko cenu Komisija atzīst to Pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

6.6.3.
Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.6.4.
Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija izvēloties piedāvājumu, ņem vērā labotās cenas.

6.6.5.
Komisija, izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo Pretendentu.
7. Iepirkuma līgums

7.1. 
Līguma priekšmets ir pakalpojumi. Par pakalpojumu izpildi ar izvēlēto Pretendentu tiks noslēgti 2 (divi) līgumi: 
1. līgums – Par būvprojekta izstrādi;

2. līgums – Autoruzraudzības līgums pēc iepirkuma procedūras būvuzņēmēja izvēlei un būvdarbu līguma noslēgšanas.

7.2.
Līguma parakstīšanas termiņš:

7.2.1. Līgumu „Par autoceļa _______ pārbūves būvprojekta izstrādi”, turpmāk – Līgums, Pasūtītājs un izvēlētais Pretendents paraksta ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc LR PIL 67. panta 5. daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā pirms piedāvājuma derīguma termiņa beigām, ieskaitot pagarinājumu/us.

7.2.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas puses slēdz atsevišķu Autoruzraudzības līgumu. Autouzraudzības līguma projekts ir atrodams Nolikuma 12. pielikumā.
7.3.
Līgumu sagatavošana un parakstīšana:

7.3.1. Līgumu teksta sagatavošanai par pamatu tiek izmantoti Nolikumam pievienotie Iepirkuma līgumu projekti (11. un 12. pielikums);
7.3.2. Izvēlētajam Pretendentam ir pienākums parakstīt Līgumu savstarpēji saskaņotā laikā, kas nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) dienas, skaitot no dienas, kad izvēlētais Pretendents ir saņēmis Pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt līgumu. 
7.4.
Iepirkuma līguma noslēgšanas mērķis ir noteikt visas tiesiskās, īpašuma, finanšu un citas attiecības, kuras var rasties saistību izpildes gaitā.
7.5.
Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienoto iepirkuma līgumu projektu (11. un 12. pielikums) nosacījumiem, tie jāizsaka līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līgumu projektu nosacījumiem netiek ņemti vērā.
7.6.
Iesniedzot piedāvājumu iepirkumam, Pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līgumu nosacījumiem. Līgumi stājas spēkā, kad tos parakstījušas abas līgumslēdzēju puses.
7.7.
Līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata un saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem. Iepirkuma līgumu noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar iepirkuma nolikumā ietvertā līgumprojekta pamatnoteikumiem.
8. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

8.1. Iepirkumu komisijas tiesības

8.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  

8.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

8.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt atklātam konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

8.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst atklāta konkursa noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

8.1.5. Veikt grozījumus atklāta konkursa dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.

8.1.6. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par atklāta konkursa termiņa pagarināšanu.

8.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.

8.1.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi

8.2.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.

8.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

8.2.3. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.

8.2.5. Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz LR normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un Pretendentus.

8.2.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
9. Pretendenta tiesības un pienākumi

9.1. Pretendenta tiesības

9.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem.

9.1.2. Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

9.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt Komisijas paskaidrojumu (tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/) par iepirkuma procedūru.
9.1.4. Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.

9.1.5. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

9.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.2.
Pretendenta pienākumi

9.2.1.
Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu prasības.

9.2.2.
Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

9.2.3.
Sniegt patiesu informāciju.

9.2.4.
Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt Komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9.2.5.
Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
10. NOLIKUMA PIELIKUMI

1. pielikums
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2. pielikums
Informācija par Pretendentu
3. pielikums
Informācija par Pretendenta pieredzi līdzīgu būvprojektu izstrādē 

4. pielikums
Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā paredzētā personāla un speciālistu saraksts 
5. pielikums
Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

6. pielikums
Apdrošinātāja apliecinājums

7. pielikums
Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)

8. pielikums
Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)

9. pielikums
Projektēšanas uzdevumi

10. pielikums
Finanšu piedāvājums

11. pielikums
Līguma par būvprojekta izstrādi projekts
12. pielikums
Autoruzraudzības līguma projekts
13. pielikums
Tehniskie noteikumi 
1. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

„Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas Nr. LNP 2016/17
2016. gada ____. ______________

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nr. LNP 2016/17 “Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar Nolikuma prasībām piedāvājam sniegt pakalpojumu par summu:
Norādīt piedāvājuma summu katrai iepirkuma priekšmeta daļai atsevišķi:

	

	(piedāvājuma cena ______. iepirkuma priekšmeta daļai bez PVN (EUR) vārdos un skaitļos)


2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu Piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbu līdz Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.

3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
_______________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums 

Z.v.


2. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

Informācija par Pretendentu

atklātam konkursam 

„Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas Nr. LNP 2016/17
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.        
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


  Z.v.

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

3. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

INFORMĀCIJA

par Pretendenta pieredzi līdzīgu būvprojektu izstrādē

Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2015. gadu), ir līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze projektēšanas darbu līgumu izpildē, t. i. Pretendents kā ģenerāluzņēmējs (galvenais uzņēmējs) kvalitatīvi un atbilstoši Pasūtītāja (nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kura uzdevumā, pamatojoties uz noslēgto līgumu, tiek veikta tehniskā projekta izstrāde) prasībām ir izpildījis vismaz 2 (divus) projektēšanas darbu pasūtījumu līgumus, kur katra projektēšanas darbu līguma ietvaros izstrādāts autoceļa vai ielas (pārbūvējamā ceļa vai ielas kopgarums vismaz 2 km) pārbūves (rekonstrukcijas) būvprojekts (izstrādātais būvprojekts atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir saskaņots un akceptēts būvvaldē).

	Nr. p.k.
	Būvprojekta nosaukums, īss apraksts (projektētā ceļa garums, darbi)
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona
	Projektēšanas (t.sk.autoruzraudzības) līguma cena, EUR
	Būvprojekta akceptēšanas datums būvvaldē

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pretendentam jāpievieno pasūtītāju pozitīvās atsauksmes par tabulā norādīto līgumu izpildi.
Pielikumā:

1) _____________________________ atsauksme;

2) _____________________________ atsauksme;

___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
4. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā

paredzētā personāla un speciālistu saraksts
1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. daļai

Saskaņā ar Nolikuma 3.2.4.1. apakšpunktu Pretendentam jāiesaista vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2015. gadu) kā būvprojekta vadītājs vismaz 2 (divu) projektēšanas darbu līgumu izpildes ietvaros vadījis būvprojekta/u- izstrādi (t. sk. izstrādājis ceļu daļu) autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei (rekonstrukcijai), kur katra projektēšanas pasūtījuma līguma izpildes ietvaros būvprojekts izstrādāts autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei vismaz 2 km kopgarumā. Izstrādātajiem būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē. 
	Nr.

p.k.
	Piedāvātais darbs projektā
	Vārds,

uzvārds, specialitāte, sertifikāta Nr.
	Darba devējs
	Izstrādāto būvprojektu nosaukums, īss apraksts (projektētā ceļa garums, darbi);

būvprojektu akceptēšanas datums

	1.
	Projekta vadītājs
	
	
	1.

	
	
	
	
	2.


Projektēšanas pakalpojumu sniegšanā

paredzētā personāla un speciālistu saraksts
6. daļai

Saskaņā ar Nolikuma 3.2.4.1. apakšpunktu 6. daļā Pretendentam jāiesaista vismaz 1 (viens) sertificēts speciālists (projektētājs) ceļu projektēšanā, kurš iepriekšējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (papildus ņemot vērā arī 2015. gadu) kā būvprojekta vadītājs vismaz 2 (divu) projektēšanas darbu līgumu izpildes ietvaros vadījis būvprojekta/u- izstrādi (t. sk. izstrādājis ceļu daļu) autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei (rekonstrukcijai), kur katra projektēšanas pasūtījuma līguma izpildes ietvaros būvprojekts izstrādāts autoceļa/-u vai ielas/-u pārbūvei vismaz 2 km kopgarumā. Izstrādātajiem būvprojektiem jābūt akceptētiem būvvaldē.   

Saskaņā ar Nolikuma 3.2.4.2. apakšpunktu Pretendentam Nolikuma 6. daļā jāpiesaista projektētājs ar atbilstošo kvalifikāciju, kuram ir sertifikāts un vismaz 2 (divu) gadu pieredze elektropārvades elektroietaišu projektēšanā.

	Nr.

p.k.
	Piedāvātais darbs projektā
	Vārds,

uzvārds Specialitāte, sertifikāta Nr.
	Darba devējs
	Izstrādāto būvprojektu nosaukums, īss apraksts (projektētā ceļa garums, darbi); būvprojektu akceptēšanas datums

	1.
	Projekta vadītājs
	
	
	1.

	
	
	
	
	2.

	Nr.

p.k.
	Piedāvātais darbs projektā
	Vārds,

uzvārds Specialitāte, sertifikāta Nr.
	Darba devējs
	Pieredze attiecīgajā specialitātē (gadi)

	2.
	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

Z.v.
5. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

Iepirkuma līguma izpildē piesaistītā speciālista

kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV)

1. Uzvārds: ________________________________________________________________

2. Vārds: __________________________________________________________________

3. Pašreizējais amats: ________________________________________________________

4. Galvenā kvalifikācija: _____________________________________________________

5. Darba pieredze:

	Laiks
(no … līdz …)
	Uzņēmums
	Amats
	Sniegto pakalpojumu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Es, _________________ apliecinu, ka piekrītu veikt __________________________________

             (vārds, uzvārds)                                                             (būvprojekta(-u) nosaukums (-i))

būvprojekta izstrādi atbilstoši atklāta konkursa _______ <norādiet daļas / daļu numuru(-s)> daļas projektēšanas uzdevumam(-iem). Apliecinu, ka mana profesionālā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. LNP 2016/17, Nolikumā izvirzītajām prasībām. 
______________________

             (datums) 

____________________________

               (paraksts)

6. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

2016. gada______._________________

APDROŠINĀTĀJA APLIECINĀJUMS*

Ar šo apliecinu, ka <apdrošināšanas sabiedrības nosaukums> ir informēta par <Pretendenta nosaukums> piedalīšanos atklātā konkursā „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr LNP 2016/17), kā arī ir iepazinusies ar minētā konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai. 
Ar šo apliecinu, ka publiskā iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā tiks veikta <Pretendenta nosaukums> piedāvātā būvspeciālista, kas veiks būvprojekta vadītāja (projektētāja) pienākumus, un būvspeciālista, kas veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” paredzot, ka:

1) atbildības limits ir ne mazāks kā konkrētās iepirkuma procedūras ietvaros Pretendenta piedāvātā līgumcena;

2) apdrošināšanas līgumā tiek apdrošināta atbildība par zaudējumiem, ko izraisa atbildīgais būvspeciālists un visi pakalpojuma sniegšanā iesaistītie būvspeciālisti, un kas izriet no projektā pieļautajām kļūdām, tostarp, ja pieļautās kļūdas rezumējas ar ceļu būvdarbu papildus darbiem, kas pārsniedz būvdarbu līguma tāmi; 
3) apdrošināšanas līgums ir spēkā visu ceļu projektēšanas un būvdarbu laiku līdz būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdim.  
____________________________________________________________________

(amata nosaukums, paraksts, paraksta atšifrējums)

* gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, apliecinājums jāsniedz no viena apdrošinātāja par visiem apvienības dalībniekiem
7. pielukums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam
Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšzuzņēmējiem

atklātam konkursam “Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

ID Nr. 2016/17
(jāaizpilda, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Adrese, tālruņa Nr., kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma % un EUR bez PVN
	Apakšuzņēmēja/-u paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums

z.v.         
8. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

APLIECINĀJUMS

Apakšuzņēmējs 

Atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas Nr. LNP 2016/17 ietvaros
(jāaizpilda, ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildei)

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:

apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, organizētā Atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. LNP 2016/17 ietvaros; 
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus projektēšanas darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


9. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMI 

	
	1.daļa Autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinova 6 km Cirmas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība


	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Tutāni – Kivļi – Dubinova (C-2) autoceļa pārbūve



	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Tutāni – Kivļi – Dubinova, Cirmas pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68500070126

68500060063

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Tutāni – Kivļi – Dubinova, Cirmas pagasts – ≈ 6,00 km (1,30 km – 7,30 km)

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv 

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X


	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasara sezonā vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
TAA pievieno Būvprojektam.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Tutāni – Kivļi – Dubinova (C-2) Cirmas pagastā – 6,00 km (1,30 km – 7,30 km)

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa numura (C-2) atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 

Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves –  tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts – informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru.

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā), izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli.

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

2. daļa Autoceļa Ludza – Kreiči 3,09 km Isnaudas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Ludza – Kreiči (In-1) autoceļa pārbūve


	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Ludza – Kreiči, Isnaudas pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68010050300

68580020346

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Ludza – Kreiči, Isnaudas pagasts – 3,09 km (0,00 km – 3,09 km)



	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr.65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasara sezonā vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai.

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
TAA pievieno Būvprojektam.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektā pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Ludza – Kreiči (In-1) Isnaudas pagastā 3,09 km (0,00 km – 3,09 km)

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. In-1 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 
Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.

Būvieceres stadijā izstrādāt 2 ceļa segas konstrukciju variantus ar ekonomisko analīzi, saskaņojot risinājumus ar Pasūtītāju. Būvieceres stadijā izvērtēt 1 km izmaksas šķembu seguma vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūves risinājumam.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt  bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85. punktu.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas pašvaldības Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un 
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

3. daļa Autoceļa Pilda – Borovaja 2,3 km Pildas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Pilda – Borovaja (Pd-3) autoceļa pārbūve



	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Pilda – Borovaja, Pildas pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68860010381

68860020237

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Pilda – Borovaja, Pildas pagasts – 2,3km (0,00km-2,3km)

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Pilda – Borovaja (Pd-3) Pildas pagastā – 2,30 km (0,00 km – 2,30 km)

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. (Pd-3) atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.punktu.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums: jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

4. daļa Autoceļa Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova 1,3 km Ņukšu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova (Nk-8) autoceļa pārbūve



	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova, Ņukšu pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68800030338



	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Rutki-Gaveiki-Sleinova-Fiļkova Ņukšu pagasts 1,30 km (0,00km-1,30km) 

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr.65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.
TAA pievieno Būvprojektam.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova (Nk-8), Ņukšu pagasts, 1,30 km (0,00 km – 1,30 km)

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. Nk-8 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.
Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. 

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85. punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

5. daļa Autoceļa Vitkupova – Zapani 3,14 km Pureņu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Vitkupova – Zapani (Pr-5) autoceļa pārbūve



	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Vitkupova – Zapani, Pureņu pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68880020110

68880040265

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Vitkupova – Zapani Pureņu pagasts 3,14 km (0,00 km – 3,14 km) 

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2. nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam.

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Vitkupova – Zapani (Pr-5), Pureņu pagasts, 3,14 km (0,00 km – 3,14 km) 

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. Pr-5 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.
Plāna risinājums
Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves - tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. 

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85. punktu.

	
	
	

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	
	
	

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

6. daļa Autoceļa Brigi – Brigu stacija 0,91 km Brigu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Brigi – Brigu stacija (B-7) autoceļa pārbūve


	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Brigi – Brigu stacija, Brigu pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68460070438

68460070440

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Brigi – Brigu stacija, Brigu pagasts – 0,91 km (0,00 km – 0,91 km)



	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr.65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102-ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi - nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:
Brigi – Brigu stacija (B-7) Brigu pagastā 0,91 km (0,00 km – 0,91 km)

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. B-7 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze
Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves - tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.

Būvieceres stadijā izstrādāt 2 ceļa segas konstrukciju variantus ar ekonomisko analīzi, saskaņojot risinājumus ar Pasūtītāju. Būvieceres stadijā izvērtēt 1 km izmaksas šķembu seguma vai divkārtu virsmas apstrādes seguma izbūves risinājumam.

Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Apgaismojuma izbūves projektēšana
Projektēt ceļa apgaismojumu pa ceļa vienu pusi. Apgaismes stabu augstumu un izvietojumu paredzēt atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tehniskajiem noteikumiem.
Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Demontētos materiālus un izstrādājumus nodot Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85. punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).
7. daļa Autoceļu Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 1,10 km un
Horošova – Vorslova – Vurpuļi 0,95 km 
Nirzas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa (Nz-6) autoceļa pārbūve

Horošova – Vorslova – Vurpuļi (Nz-6) autoceļa pārbūve

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa, Nirzas pagasts, Ludzas novads 

Horošova – Vorslova – Vurpuļi, Nirzas pagasts, Ludzas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68780020092 – Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa

68780020092; 68780020001; 68780020021 – Horošova – Vorslova – Vurpuļi

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa, Nirzas pagasts, 1,10 km (0,00 – 1,10km)

Horošova – Vorslova – Vurpuļi, Nirzas pagasts, 0,95 (0,00 km – 0,95km) 

Trases kopgarums: 2,05 km

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 – ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
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	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi - nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļu pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam.

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.
Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļus:

Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa (Nz-6), Nirzas pagastā, 1,10 km (0,00 km – 1,10 km)

Horošova – Vorslova – Vurpuļi (Nz-6), Nirzas pagastā, 0,95 (0,00 km – 0,95 km) 

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. Nz-6 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 

Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļus uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļu seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves –  tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

8. daļa Autoceļa Čerņavski-Maļinovka 6,55 km Istras pagastā 
pārbuves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Čerņavski – Maļinovka (Is-5) autoceļa pārbūve



	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Čerņavski – Maļinovka, Istras pagasts, Ludzas novads



	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68600080143

68600090082

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Čerņavski – Maļinovka, Istras pagasts 6,55 km (0,78 km – 7,33 km) 

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 – ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļa pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA)
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam.

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.

Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļu:

Čerņavski – Maļinovka (Is-5), Istras pagasts; 6,55 km (0,78 km – 7,33 km) 

Projektējamā ceļa trase pēc ceļa Nr. Is-5 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļu uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļa uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļa seguma konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.
Plāna risinājums
Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras.

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Paredzēt demontēto materiālu un izstrādājumu nodošanu Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.
Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada pašvaldības Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).

9. daļa Autoceļu Pušča – Stukaļi 1,66 km, 
Boru kapu ceļš 0,97 km un
Bori – Barsuki 0,50 km 
Rundēnu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	1. VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1. 
	Objekts
	Pušča – Stukaļi (R-7) autoceļa pārbūve

Boru kapu ceļš (R-7) autoceļa pārbūve

Bori – Barsuki (R-7) autoceļa pārbūve

	1.2. 
	Projektējamā objekta adrese
	Pušča – Stukaļi, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Boru kapu ceļš, Rundēnu pagasts, Ludzas novads

Bori – Barsuki Rundēnu pagasts, Ludzas novads

	1.3.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	68920080157; 68920080110; 68920080035 - Pušča – Stukaļi

68920080110; 68920080163; 68920080013; 68920080016; 68920080164 – Boru kapu ceļš

68920080111 – Bori – Barsuki

	1.4.
	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

	1.5.
	Trases garums
	Pušča – Stukaļi, Rundēnu pagasts 1,66 km (0,00 km – 1,66 km)

Boru kapu ceļš, Rundēnu pagasts 0,97 km (0,00 km – 0,97 km)

Bori – Barsuki Rundēnu pagasts 0,50 km (0,00 km – 0,50 km)

	1.6.
	Projekta Pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

	1.7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis
	Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs 

tālr. 65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv 

Projektu vadītāja Ilona Mekša 

tālr. 65707131; 29593757; e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

	2. VISPĀRĪGIE DATI PAR projektu

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	21120102 – ceļi ar mīksto segumu

	2.2.
	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	I

grupa
	Jaunbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Nav nepieciešana dokumentācija
	

	
	
	
	Pārbūve
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Paskaidrojuma raksts
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”3.5.5. punktam
	

	
	
	II

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.1.2.nodaļas 73. punktam
	X

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	
	
	III

grupa
	Jaunbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Atjaunošana
	Atjaunošanas karte
	

	
	
	
	Pārbūve
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Nojaukšana
	Būvniecības iesniegums
	

	
	
	
	Konservācija
	Atbilstoši MK Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.5. punktam
	

	2.3. 
	Esošās situācijas apraksts
	Autoceļa konstrukcija ir neatbilstoša satiksmes intensitātei. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti neatbilstošas seguma konstrukcijas, nepietiekamās ūdens atvades dēļ. Autoceļu seguma tipi – nolietojies grants segums ar dabīgo granti, grunts segumi. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. Pavasarī vai ilgstošās lietavās segums tiek pārmitrināts, tāpēc ir jānosaka satiksmes ierobežojumi, rezultātā tiek kavēti uzņēmējdarbības, sabiedriskā transporta pārvadājumi un piekļuve īpašumiem. Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem.

	2.4. 
	Projektēšanas mērķis/ sasniedzamais rezultāts 
	Projektēt autoceļu pārbūvi atbilstoši satiksmes slodzes prasībām, ņemot vērā lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu.

	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā: Būvniecības likuma, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Autoceļu un ielu būvnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015. gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlīnijas pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” projektu īstenošanai. 

	3.1. 
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un iesniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Jā, ja nepieciešams izpildīt līguma nosacījumus.

Sagatavo Pasūtītājs.

	3.3.
	Tehniskās apsekošanas atzinums (TAA) 
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Apsekošanas uzdevumu sastāda apsekotājs kopīgi ar Pasūtītāju.

Izstrādā atbilstoši:

1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 14. pantam.

2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 „Būvju tehniskā apsekošana”.

TAA pievieno Būvprojekta sastāvā.

	3.4.
	Inženierizpēte
	Ģeodēziskā un topogrāfiskā
	Ģeotehniskā
	Hidrometeroloģiskā

	
	X
	X
	

	
	Veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” no 19. līdz 25. punktam, kā arī citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ģeotehniskās izpētes rezultātus apstrādāt un apkopot pārskatā, atbilstoši Vispārīgos būvnoteikumos noteiktajām prasībām, pārskatu pievienot būvprojektam.

Inženierizpētes darbus apmaksā tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

	3.5.
	Tehniskie un/ vai īpašie noteikumi
	Pieprasa tehniskās dokumentācijas Pasūtītājs

Pievienoti Nolikuma pielikumā. 
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs. 

	3.6.
	Saskaņojumi ar trešajām personām
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Saskaņojuma oriģinālus iesniegt Pasūtītājam.

	3.7.
	Koku un krūmu ciršanas atļauja
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs

Būvprojektam pievienot saskaņojumu (ja attiecas).

	4.
	BŪVPROJEKTA PRASĪBAS 

	4.1. 
	Vispārīgie projektēšanas noteikumi
	Projekta ietvaros paredzēt pārbūvēt autoceļus:

Pušča – Stukaļi (R-7) Rundēnu pagastā 1,66 km (0,00 km – 1,66 km)

Boru kapu ceļš (R-7) Rundēnu pagastā 0,97 km (0,00 km – 0,97 km)

Bori – Barsuki (R-7) Rundēnu pagastā 0,50 km (0,00 km – 0,50 km)

Projektējamo ceļu trase pēc ceļa Nr. R-7 atrodama teritorijas plānojumā Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/ 
Inženierizpētes sadaļa

Veikt topogrāfisko izpēti, ievērojot MK Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”. 

Ceļus uzmērīt, ieskaitot nodalījuma joslas ar novadgrāvjiem, caurtekām, nobrauktuvēm, tīkliem utt. Topogrāfisko autoceļu uzmērīšanu veikt 9,5 m no autoceļa esošās brauktuves ass uz katru pusi vai līdz īpašuma robežai. Izpildītājam jāinformē Pasūtītājs par plānoto mērniecības darbu grafiku. 

Komunikāciju novietojumu un to augstumu atzīmes norādīt ar tādu biežumu kādu prasa projektēšanas specifika, nodrošinot to identificēšanu un funkcionēšanu gan būvdarbu laikā, gan pēc būves nodošanas ekspluatācijā, atbilstoši topogrāfisko plānu saskaņojot ar inženierkomunikāciju turētājiem.

Satiksmes analīze

Pirms projektēšanas darbu veikšanas veikt esošās satiksmes intensitātes un sastāva izpēti. Autoceļu segumu konstrukcijas un materiālu izvēles risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Plāna risinājums

Autoceļa pārbūvi vai jauno nobrauktuvju izbūvi iespēju robežās paredzēt Ludzas novada pašvaldības zemesgabala robežās (pēc iespējas mazāk skarot privātos īpašumus). Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu. Paredzēt esošo nobrauktuvju atjaunošanu, risinājumu saskaņot ar attiecīgajiem zemesgabalu īpašniekiem, nomniekiem un Pasūtītāju. Nepieciešamības gadījumā izveidot jaunas nobrauktuves – tikai pēc saskaņojuma ar Pasūtītāju. 
Garenprofila risinājums

Vertikālo plānojumu projektēt, pietuvinot esošai situācijai. Nepieciešamības gadījumā izlīdzināt lokālus iesēdumus, galvenokārt paredzot garenprofila izlīdzināšanu, profilējot segumu. Garenprofilu projektēt tuvu melnajām atzīmēm, minimizējot zemes darbus. 
Konstruktīvais risinājums

Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, grants seguma kārtu izbūvējot, paredzot satiksmes slodzei atbilstošu kārtas biezumu un minerālo materiālu izvēlēties atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. Konstruktīvo risinājumu izvēlēties pēc tehniskās apsekošanas rezultātiem, lokālās zonās projektēt pilnu seguma konstrukciju, veicot nederīgās grunts norakšanu, drenējošā slāņa un nesaistītā seguma izbūvi. Atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju.

Paredzēt koku un krūmu ciršanu, ja tie atrodas satiksmes telpā, pasliktina redzamību vai sarežģī piemērotu autoceļa konstrukcijas izveidi.
Aprīkojuma risinājums

Paredzēt visas nepieciešamās ceļa zīmes. Nepieciešamības gadījumā autoceļu aprīkot ar papildus satiksmes organizācijas līdzekļiem, vadoties pēc atļautā braukšanas ātruma.

Ceļa drošības uzlabošanai pēc nepieciešamības projektā iekļaut ceļa drošības barjeras. 

Ūdens atvades risinājums

Pirms seguma izbūves paredzēt apauguma noņemšanu un piemērotu seguma šķērskrituma izveidi.

Projektā nepieciešams atrisināt ūdens novades sistēmu, veicot sāngrāvju tīrīšanu un rakšanu. Grāvju teknes nostiprināt atbilstoši kritumam. Autoceļu nogāzes paredzēt ne stāvākas kā 1:1,50, nostiprinot tās ar augu zemi, paredzot pēc iespējas izmantot norakto grunti, izņēmumu gadījumos izstrādāt individuālu risinājumu stāvāku nogāžu nostiprināšanai. Apzināt esošās drenāžas akas un to stāvokli, nepieciešamības gadījumā nodrošinot ūdens atvadi no sāngrāvjiem. Izvērtēt esošo caurteku tehnisko stāvokli, paredzēt bojāto caurteku nomaiņu un jaunu uzstādīšanu, pirms tam risinājumu saskaņot ar Pasūtītāju. Demontētos materiālus un izstrādājumus nodot Pasūtītājam. Caurtekas ūdens novadīšanai paredzēt atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām. 

Ja trases pārbūves projektā tiek skartas inženierkomunikācijas, paredzama to aizsardzība vai pārbūve atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām, ja tas nepieciešams, iepriekš risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju un attiecīgu tīklu turētāju.

Būvizmaksu sadaļa

Būvizmaksu aprēķins veicams atbilstoši Latvijas būvnormatīvs LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Veicot būvizmaksu aprēķinu, ņemt vērā aktuālā gada vidējās būvniecības izmaksas Latvijā.

Veicot Būvizmaksu tāmju sastādīšanu, ņemt vērā 2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, izdalot atsevišķi neattiecināmās izmaksas, ja tādas ir, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.  Projektētāja parakstītu tāmju komplektu papīra un CD (Excel formātā) formātā izsniedz Pasūtītājam kopā ar tehnisko dokumentāciju.

	4.2. 
	Dokumenti, kas iesniedzami būvvaldē. Būvvalde pieņem lēmumu viena mēneša laikā.
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs.

Pārbūvei:

1) Aizpildīts būvniecības iesniegums

2) Būvprojekta minimālais sastāvs:

· Skaidrojošs apraksts-informācija par būvniecības ieceres veikšanas vietu, paredzēto būvniecības veidu, būvniecības apjomu un veikšanas metodi.

· Transporta un gājēju kustības apraksts.

· Grafiskie dokumenti: ģenerālplāns uz derīga topogrāfiskā plāna M1:500; raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm; ceļa vizuālais risinājums ar augstuma atzīmēm; labiekārtošanas risinājuma plāns, ja paredzēts labiekārtojums;

· Saskaņojumi ar: zemesgabalu īpašnieku; trešajām personām, kuru īpašuma vai lietošanas tiesības tiek skartas.

· Tehniskos vai īpašos noteikumus, ja to nosaka normatīvie akti.

	4.3. 
	Būvatļauja – būvvalde izsniedz viena mēneša laikā
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu saņemt atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs sagatavo pilnvaru. 

	4.4.
	Būvprojekta sastāvs
	Sagatavo tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar MK Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 85.punktu.

	5.
	NOSACĪJUMI
	

	5.1.
	Projektēšanas ilgums
	140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža līdz atzīmes saņemšanai.

	5.2.
	Būvdarbu ilgums
	182 (simtu astoņdesmit divas) dienas no būvdarbu uzsākšanas brīža (ieraksts būvdarbu žurnālā) izņemot tehnoloģiskos pārtraukumus – tiks precizēts pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

	5.3.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pirms saskaņošanas ar interesētajām institūcijām saskaņā ar Būvatļauju.

Būvprojekts saskaņošanai ar Pasūtītāju iesniedzams Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. 

Saskaņošanas ilgums no pilna būvprojekta saņemšanas brīža – līdz 10 darba dienām, ja nav nepieciešama tehniskās dokumentācijas koriģēšana.

	5.4.
	Saskaņošanas ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju iesniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.

	5.5.
	Tehniskās dokumentācijas saskaņošana/akceptēšana
	Veic tehniskās dokumentācijas izstrādātājs pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un citām ieinteresētajām institūcijām, akceptē Būvprojektu Ludzas novada Būvvaldē.

	5.6.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:
Būvniecības iesniegumu

3 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei, 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 1 oriģināls eksemplārs Pasūtītājam) un 

CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.) 

	5.7.
	Būvprojekta eksemplāru skaits
	Tehniskās dokumentācijas izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam:

Būvprojektu

6 eksemplārus papīra versijā (1 eksemplārs Ludzas novada Būvvaldei (cauršūtos sējumos, lapas sanumurētas), 1 eksemplārs projekta izstrādātājam, 4 eksemplāri Pasūtītājam (iesiet platsmasas spirālē) un
CD formātā (1 eksemplārs: rasējumi – DWG faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eksemplārs PDF failos; Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra formātā.)

Visi saskaņojumi un atļaujas iesniedzami Pasūtītājam 1 eksemplārā – oriģināli. 

	5.8.
	Nosacījumi par finansējuma piesaisti pārbūvei
	2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475 
Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā

	6. Prasības autoruzraudzībai

	6.1.
	
	Paredzēt autoruzraudzību.

Autoruzraudzības žurnāls un autoruzrauga norīkojums ir jāiesniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma. 

Autoruzraudzības plāns: apsekot objektu un piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

Autoruzraudzības izmaksas ir jāuzrāda atsevišķā izdevumu pozīcijā. Autoruzraudzības piedāvājuma izmaksām jābūt spēkā ne mazāk kā 2 gadus pēc būvatļaujas akceptēšanas. 


Projektēšanas laiks 140 (simtu četrdesmit) dienas no līguma noslēgšanas brīža: 

· būvprojekts minimālā sastāvā izstrādei – orientējoši 42 (četrdesmit divas) dienas (tai skaitā topogrāfiskā un ģeotehniskā izpēte) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kamēr būvvalde pieņem lēmumu par būvatļaujas izdošanu vai atteikumu izdot būvatļauju (Būvniecības likuma 12. un 14. pants);

· būvprojekts – orientējoši 70 (septiņdesmit) dienas (komunikāciju pārbūve/pārcelšana un būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpilde) + 14 (četrpadsmit) dienas (laiks, kad būvvalde izdara atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi).
10. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

atklātam konkursam 
„Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. LNP 2016/17) 

Izdzēsiet nevajadzīgo daļu tabulas, atstājot tikai to daļu finanšu piedāvājuma tabulas, kurām ir sagatavots piedāvājums. 

1. daļa
	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinova 6,00 km Cirmas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

·  visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,
· līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
2. daļa
	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Ludza – Kreiči 3,09 km Isnaudas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

·  visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

· līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
3. daļa

	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Pilda – Borovaja 2,30 km Pildas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN215, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

·  visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

· līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
4. daļa

	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova 1,30 km Ņukšu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

                                          Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
5. daļa
	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Vitkupova – Zapani 3,14 km Pureņu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%. EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

                                           Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
6. daļa
	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Brigi – Brigu stacija 0,91 km Brigu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

                                            Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
7. daļa
	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļu Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa 1,10 km, Horošova – Vorslova – Vurpuļi 0,95 km Nirzas pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

                                           Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
8. daļa

	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Čerņavski – Maļinovka 6,55 km Istras pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

                                               Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
9. daļa

	Daļas nosaukums


	Būvprojekta izstrāde

(EUR)
A
	Autoruzraudzība

(EUR un % no būvprojekta izstrādes) 
B
	Kopējās izmaksas 

(EUR)
A+B

	Autoceļa Pušča – Stukaļi 1,66 km, Boru kapu ceļš 0,97 km, Bori – Barsuki 0,50 km Rundēnu pagastā pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
	
	
	

	PVN 21%, EUR
	

	Kopā ar PVN, EUR
	


Apliecinu, ka:

-
 visas finanšu piedāvājumā iekļautās izmaksas atbilst vidējām izmaksām nozarē,

-
līgumcena paliks nemainīga visā līguma izpildes laikā.
Z.v.                ___________________________________________________________

Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums
11. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 
ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS

par autoceļa____________________ pārbūves būvprojekta izstrādi 
Ludzā




2016.gada __._________

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
___________________________, reģistrācijas Nr._____________, _______________ personā, kurš(-a) rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES vai katrs atsevišķi arī PUSE, 
pamatojoties uz atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. LNP 2016/17, ____ (daļas numurs) daļas rezultātiem, turpmāk – KONKURSS, 
noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, par sekojošo:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas par atlīdzību, kvalitatīvi un noteiktajā Līguma izpildes termiņā izstrādāt autoceļa pārbūves būvprojektu objektam ____________________ (turpmāk tekstā saukts – Projekts) saskaņā ar Konkursa nolikuma pielikumu „Projektēšanas uzdevums” un pamatojoties uz_____________ (izvēlētā Pretendenta nosaukums) piedāvājumu Konkursam.

1.2. Projekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Projektu izstrādi. 

1.3. Projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Puses ir parakstījušas Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
2. Līguma izpildes termiņi

2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ar Līgumu uzņemtās saistības izpildījušas pilnā apmērā vai brīdim, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par Līguma izbeigšanu.

2.2. Termiņš būvprojekta minimālā sastāvā sagatavošanai: 2016. gada ___________________.

2.3. Termiņš būvprojekta izstrādāšanai: 2016. gada _______________________.

2.4. Līguma izpildes termiņus var grozīt tikai pēc Pušu savstarpējās rakstveida vienošanās. 

2.5. Nepārvaramas varas apstākļu rašanās gadījumā Projekta izstrādes gala termiņš, kas noteikts Līgumā, tiks pagarināts par laika posmu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laika posmam. 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma cena par Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildi, tiek noteikta EUR _______ (<summa vārdiem>) un PVN 21% - EUR _________ (<summa vārdiem>), kas kopsummā sastāda EUR _________ (<summa vārdiem>). Papildus tam, summa par autoruzraudzības veikšanu atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam sastāda EUR __________ (<summa vārdiem>) bez PVN. Pirms būvdarbu uzsākšanas par autoruzraudzības veikšanu puses slēdz atsevišķu autoruzraudzības līgumu.
3.2. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no projektēšanas darbu izpildes noteiktās līgumcenas bez PVN, tas ir EUR ___ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN ___% EUR ____ (<summa vārdiem>). 
3.3. Galīgo norēķinu par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Projekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, samaksājot Izpildītājam atlikušo summu EUR ___ (<summa vārdiem>), t.sk. PVN___% EUR ______ (<summa vārdiem>). 

3.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
4. Projektēšanas pakalpojuma sniegšana
4.1. Izpildītājs sagatavo būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trijos) eksemplāros un līdz Līguma 2.2. punktā noteiktajam termiņam 2 (divus) no tiem iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai. Būvprojektu minimālajā sastāvā Pasūtītājs saskaņo 10 (desmit) darba dienu laikā no iesniegšanas brīža. 

4.2. Izpildītājs kopīgi ar Pasūtītāja pārstāvi apseko projektēšanas uzdevumā norādīto ceļu dabā. Ceļa apsekošanas fakts tiek dokumentēts. 

4.3. Izpildītājs ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms noteiktā pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam būvprojekta materiālus vienā eksemplārā atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām dokumentācijas pārbaudei un apskatei dabā. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvprojekta materiālu saņemšanas tos izvērtē un dod atzinumu.

4.4. Izpildītājs līdz Līguma termiņa beigām iesniedz Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu ar visiem Projektēšanas uzdevumā un būvatļaujā paredzētajiem saskaņojumiem. Būvprojektu iesniedz papīra formātā un elektroniskajā datu nesējā tik eksemplāros, cik noteikti Projektēšanas uzdevumā.

4.5. Iesniedzot izstrādāto būvprojektu elektroniskajā datu nesējā, Izpildītājs ievēro šādus noteikumus:

4.5.1. būvprojektā ietvertos dokumentus iesniedz PDF formātā kā vienu datni (failu), izņemot būvniecības tāmes un dokumentus, kas satur fizisko personu datus;

4.5.2. būvprojektā ietvertās būvniecības tāmes iesniedz Microsoft Office Excel formātā kā atsevišķas datnes (failus) ar funkcionējošām formulām;
4.5.3.
būvprojektā ietvertos dokumentus, kas satur fizisko personu datus iesniedz PDF formātā kā atsevišķas datnes (failus);
4.5.4.
būvprojektā ietvertos visus rasējumus iesniedz PDF formātā, katru rasējuma lapu ievieto atsevišķā PDF failā un papildus arī DWG formātā. 

4.6.
Pasūtītāja saskaņoto būvprojektu Izpildītājs iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

4.7.
Izpildītājs saņem būvatļauju, kurā ir izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un iesniedz būvatļauju Pasūtītājam.
4.8.
Projektēšanas darbu izpildes gaitā ikvienai no Pusēm ir tiesības sasaukt apspriedes, kurās ir pienākums piedalīties abu Pušu pilnvarotajiem pārstāvjiem. Apspriedēs izskatītie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas izsniegtas apspriedes dalībniekiem. Apspriedes protokolēšanu veic Puse, kura ir sasaukusi apspriedi. Pasūtītājs sasauc apspriedi 1 (vienu) reizi mēnesī, lai sekotu projektēšanas procesa gaitai.

4.9.
Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt būvprojektu, ja konstatē, ka tas ir izstrādāts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, vai neatbilst Līguma noteikumiem vai Projektēšanas uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem vai saskaņojumiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt būvprojektu.

4.10.
Līguma izpildi daļā par projektēšanas pakalpojumu sniegšanu apliecina Pasūtītājam iesniegta būvatļauja ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Izpildītāja iesniegtā rēķina par sniegto Pakalpojumu apmaksa no Pasūtītāja puses.

5. Darba pieņemšana – nodošana
5.1. Projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar Projekta pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji pēc būvatļaujā noteikto projektēšanas nosacījumu izpildes, ko apliecina Ludzas novada Būvvaldes atzīme būvatļaujā. 
5.2. Ja Projekta pieņemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs nav izpildījis visus projektēšanas nosacījumus, Pasūtītājs par neatbilstībām sastāda aktu un nosaka Projekta defektu novēršanas vai neizstrādāto Projekta daļu, vai daļas izpildes termiņu un kārtību, kurš nav garāks par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām. Defektu un nepilnību novēršanas termiņš skaitāms no brīža, kad Pasūtītājs sastādījis un parakstījis defekta aktu.  
5.3. Defekta akta konstatētās neatbilstības Līguma noteikumiem un nepadarītos Projekta izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
5.4. Defekta akta sastādīšanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā paredzēto kavējuma naudu, ja trūkumu novēršana vai neizpildīto Projekta izstrādes darbu veikšana pārsniedz Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu. 
5.5. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos nenovērš Projekta trūkumus vai defektus, Pasūtītājam ir tiesības pašam tos novērst, piesaistot atbilstošus speciālistus. Šādā gadījumā ar Projekta trūkumu vai defektu novēršanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pasūtītājam ir tiesības šos izdevumus atrēķināt no neatbilstoši izstrādātā Projekta līgumcenas. 
6. Pušu saistības
6.1.  Izpildītājs, izstrādājot Projektu, apņemas: 
6.1.1. nodrošināt Projekta izstrādi un saskaņošanu Līgumā noteiktā kvalitātē, apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos; 
6.1.2. ievērot un pildīt Līguma nosacījumus, attiecīgos spēkā esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus, kuri attiecināmi uz Līgumā noteiktā Projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašās situācijas dēļ, saskaņot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 
6.1.3. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzamiem apstākļiem, kādi radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt Projekta izstrādi; 
6.1.4. sniegt Pasūtītājam informāciju par Projekta izstrādes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma; 
6.1.5. ja Projekta saskaņošanas laikā iesaistītās institūcijas lūdz sniegt papildus paskaidrojumus, norāda uz kādiem Projekta trūkumiem vai nepilnībām, tad Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz sava rēķina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus termiņos, kas nav garāki par konkrētā darba izpildes termiņu, kas atrunāts Līgumā; 
6.1.6. ja būvdarbu iepirkuma procedūras laikā objektu apskatē potenciālais būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Projektā, Izpildītājam ir pienākums sniegt paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, iesniedzot Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas brīža. 
6.2. Pasūtītājs apņemas: 

6.2.1. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto un atbilstoši Līguma nosacījumiem Ludzas novada Būvvaldē akceptēto Projektu saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību; 

6.2.2. pēc Līgumā noteikta Projekta izstrādes un Ludzas novada Būvvaldes akcepta saņemšanas samaksāt Izpildītājam atlīdzību Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā; 
6.2.3. pieņemt no Izpildītāja izstrādāto Projektu kopumā, parakstot attiecīgo pieņemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Ludzas novada Būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi; 

6.2.4. iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. 

7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība

7.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā Konkursam norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.

7.2. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs atbilstoši PIL 68. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 7.3. punktā noteiktos gadījumus.

7.3. Pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:

7.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Konkursa piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja pilnvarotajai iepirkumu komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja iepirkumu komisija ir vērtējusi; 

7.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām;

7.3.3. apakšuzņēmēju, kura izpildāmo darbu vērtība ir 20% no kopējās Līguma vērtības vai lielāka.

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.3.1. un 7.3.2. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

7.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju, un tas neatbilst tām Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;

7.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa noteiktajām prasībām;

7.4.3. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, kas atbilst PIL 39. panta pirmajā daļā minētajiem Pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 7.3.3. punktā minētā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kas minēti PIL 39.1 panta pirmajā daļā.

7.6. Lūgumu nomainīt Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 

7.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Pieņemot lēmumu, Pasūtītājs vadās no PIL 68. panta trešās daļas 3. punktā noteiktā. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to pa faksu vai elektroniski, kā arī pa pastu uz Izpildītāja norādīto adresi.
8. Apdrošināšana
8.1. Izpildītājam 3 (trīs) dienu laikā no Līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgta būvspeciālista (būvprojekta vadītāja vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Apdrošināšanas līgumam jābūt spēkā visa projektēšanas un būvdarbu laikā, ja tiek veikta autoruzraudzība.
8.2. Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 6.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līguma kopiju.
8.3. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 
8.4. Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
9. Pušu mantiskā atbildība
9.1. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no savlaicīgi neapmaksātās summas. 
9.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 2.3. punktā noteiktais Projekta izstrādes pabeigšanas, akceptēšanas un nodošanas Pasūtītājam termiņš, Izpildītājs maksā Pasūtītajam līgumsodu 0,1% no līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas. 
9.3. Izpildītājam jāsedz to būvdarbu izmaksas, kas nebūtu jāveic, ja Projekta kļūdas būtu savlaicīgi izlabotas. Pārējos gadījumos Izpildītājam jāsedz arī tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu – defekta cēloņa noteikšanai. 
9.4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro 00 centi) apmērā par katru gadījumu: 
9.4.1.  ja netiek iesniegti visi dokumenti, vai iesniegti nepilnīgi dokumenti, t.i., neatbilstoši Līgumā noteiktajam – par katru neiesniegto/prasībām neatbilstošo dokumentu; 
9.4.2.  kad izstrādātajā Projektā konstatētas kļūdas, kad Izpildītājs nav savlaicīgi sniedzis informāciju/paskaidrojumu par Projektu un nav atbildējis uz Pasūtītāja un būvdarbu Pretendenta uzdotajiem jautājumiem laika posmā pēc Projekta akceptēšanas (atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi izdarīšanas dienas) līdz būvdarbu līguma noslēgšanai. 
9.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā noteikto Projekta izstrādes darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešās personas, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās līgumcenas. 
9.6. Izbeidzot Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10% apmēra no 3.1.punktā norādītās kopējās Līgumcenas. 
10. Nepārvaramas varas apstākļi
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtas apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt un novērst.

10.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt par to otru Pusi.

10.3. Pusei, kura atsaucas uz ārkārtas apstākļiem, ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas nav bijis iespējams novērst. 

10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Pusēm ir tiesības izbeigt Līgumu. Šajā gadījumā Puses sastāda Aktu par pakalpojumu pieņemšanu – nodošanu, un Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz akta sastādīšanai kvalitatīvi sniegtajiem pakalpojumiem.

11. Līguma grozīšana vai tā izbeigšana
11.1. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu šādos gadījumos:

11.1.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Pakalpojumu sniegšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

11.1.2. Būvprojektu izstrādi kavē būtiski Projektēšanas uzdevuma grozījumi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ un ir Pasūtītāja interesēs.

11.2. Izpildītājs nav tiesīgs pretendēt uz projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa pagarinājumu, ja tas nav savlaicīgi rakstiski paziņojis Pasūtītājam par apstākļiem, kas var ietekmēt Pakalpojumu kvalitāti vai projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņus.

11.3. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu Pušu vienošanās. Visas parakstītās vienošanās tiek pievienotas Līgumam un tās uzskatāmas par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.4. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

11.4.1. Ja Pasūtītājs nav sniedzis Izpildītājam Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, tostarp, informāciju, kāda ir nepieciešama būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošanai vai būvatļaujas pieprasīšanai;

11.4.2. Pasūtītājs neveic maksājumus, un līgumsods par maksājumu kavējumu sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas (bez PVN).

11.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:

11.5.1. Izpildītājs nav veicis Līguma 4.1. vai 4.2.punktā noteiktās darbības vai līdz Līguma 2.2.punktā noteiktajam termiņam nav iesniedzis Līguma 4.5. punktā noteiktos būvprojekta materiālus;

11.5.2. Izpildītājs neņem vērā Pasūtītāja atzinumā (Līguma 4.5. punkts) izteiktos norādījumus par būvprojekta materiāliem;

11.5.3. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma 2.3.punktā noteiktā projektēšanas pakalpojumu sniegšanas termiņa beigām nav nodevis Pasūtītājam izstrādātus būvprojektus atbilstoši Projektēšanas uzdevumiem un Līguma 4.6. un 4.7. punkta prasībām;

11.5.4. Izpildītājs neievēro Līguma 4.3. punkta prasības un nepilda Līguma 6.1. punktā noteiktos pienākumus.

11.6. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu citu neparedzēto iemeslu dēļ.

11.7. Izbeidzot Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puse, kas atkāpjas no Līguma, maksā otrai Pusei līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas.

12. Autortiesības
12.1. Izstrādātie būvprojekti ir Pasūtītāja īpašums.

12.2. Izpildītājam ir jāveic autoruzraudzība Vispārīgajos būvnoteikumos un Līgumā noteiktajā kārtībā. 

13. Strīdu izskatīšanas kārtība
13.1. Puses atbild viena otrai saskaņā ar Līgumu. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

13.3. Ja Puses nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, skar tā nosacījumu pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību tiks galīgi izšķirts tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14. Pārējie noteikumi
14.1. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas nogādāts adresātam. Pušu paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc Līgumā norādītajām Pušu adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka Puse ir saņēmusi paziņojumu 7. (septītajā) dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam. 

14.2. Izpildītājs apņemas pieņemt Pasūtītāja sagatavotus elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz Izpildītāja elektroniskā pasta adresi. 

14.3. Mainoties Puses juridiskajai adresei vai adresei korespondences saņemšanai, Puse par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā paziņo otrai Pusei. Ja Puse par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai Pusei vai nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras Puses paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem, ja tie ir nosūtīti pēc Līgumā norādītajām adresēm. 

14.4. Līguma izpildes laikā tiek noteikti sekojošie Pušu pārstāvji:

14.4.1. Pasūtītāja pārstāvis: ______________ (mobilais telefons ________), kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Pasūtītāja puses;

14.4.2. Izpildītāja pārstāvis: _______________ (mobilais telefons __________), kurš ir atbildīgs par Līguma izpildes kontroli no Izpildītāja puses.

14.5. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tajā skaitā, par Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

14.6. Līgums ir sastādīts latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam un 2 (divi) – Pasūtītājam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

15. Pušu paraksti un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS



	Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701

tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludzaspils.lv 
bankas rekvizīti: _________________________

kods: __________________________________

konts: _________________________________


	______________________________

reģ. Nr. _______________________

adrese: ________________________

tālr. __________________________

e-pasts: ________________________

bankas rekvizīti: ________________

kods: _________________________

konts: _________________________

	
	

	_________________________
<paraksta atšifrējums> 
	_____________________
<paraksta atšifrējums>


12. pielikums

atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu 

pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” 

ID Nr. LNP 2016/17 nolikumam
AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS 

Ludzā




_____.gada __._________

Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000017453, ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
_________________, reģistrācijas Nr._____________, ________________ personā, kurš(-a) rīkojas uz __________ pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk abi kopā PUSES vai katrs atsevišķi arī PUSE, 
pamatojoties uz atklāta konkursa „Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. 2016/17, ____ (daļas numurs) daļas rezultātiem, turpmāk – KONKURSS, 
noslēdz šo līgumu, turpmāk – LĪGUMS, par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzības pakalpojumus (turpmāk tekstā „Autoruzraudzība”) objektam __________________________ <objekta nosaukums> līdz objekta pieņemšanau ekspluatācijā saskaņā ar Līgumu, būvprojektu.

1.2. 
Izpildītājs ir atbildīgs par būvprojekta sadaļu autoru autortiesību ievērošanu un garantē, ka Autortiesību likumā noteiktajā kārtībā ir ieguvis  pilna apjoma un visu veidu būvprojekta izmantošanas tiesības no būvprojekta daļu autoriem – autortiesību subjektiem vienkāršas licences veidā, un ir tiesīgs šīs tiesības nodot Pasūtītājam.
1.3. 
Būvprojekta kā autortiesību objekta izmantošanas tiesības pilnā apjomā un visos veidos (vienkārša licence) Pasūtītājs iegūst brīdī, kad  samaksājis līguma summu Izpildītājam pilnā apjomā.

2. PUŠU SAISTĪBAS

2.1. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apņemas: 
2.1.1.
veikt autoruzraudzību atbilstoši Ludzas novada Būvvaldē akceptētajam Projektam, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

2.1.2.
Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti un civiltiesiskās atbildības polise, kas ir nepieciešama autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
2.1.3.
Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projektam un nepiejaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojekta paredzētajiem; 
2.1.4.
nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Projekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas normatīvo aktu, tai skaitā būvnormatīvu prasības; 
2.1.5.
Piedalīties kopsapulcēs vismaz divas reizes mēnesī būvdarbu laikā, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju laiku un vietu.

2.1.6.
visas atkāpes no Projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā, attiecībā uz atkāpēm no Projekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi; 
2.1.7.
pabeidzot objekta būvniecību, autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Projektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām; 
2.1.8.
ierasties objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas; 
2.1.9. bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā; 
2.1.10. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

2.1.11. Izpildītājam pirms autoruzraudzības uzsākšanas ir jāsagatavo autoruzraudzības žurnāls un jāreģistrē Ludzas novada Būvvaldē.
2.2. Pasūtītājs apņemas:

2.2.1. Izsniegt Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama autoruzraudzības veikšanai.

2.2.2. Pieņemt izpildītos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

2.2.3. Veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

2.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.

3. PAKALPOJUMU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

3.1. 
Pēc pakalpojumu pabeigšanas un objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta apstiprināšanas Izpildītājs un Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs nodod Pasūtītājam izsniegto tehnisko dokumentāciju.

3.2. 
Gadījumā, ja Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc visu konstatēto trūkumu novēršanas.

4. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. 
Par pakalpojumu pienācīgu izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam kopējo līgumcenu ____ EUR (<summa vārdiem>), PVN 21% ________ (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda __________ EUR (<summa vārdiem>) 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
4.2. 
Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek maksāts atbilstoši spēkā esošajai LR nodokļu likumos noteiktajai likmei un PVN maksāšanas kārtībai. 

4.3. 
Kopējā līgumcenā ietverti visi nodokļi un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros.

4.4. 
Visos Izpildītāja izrakstītajos rēķinos obligāti jānorāda projekta numurs, līguma numurs un iepirkuma procedūras identifikācijas numurs.

4.5. 
Ja Līgumā noteikto pakalpojumu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad PUSES sastāda aktu par faktiski veiktajiem izpildītajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto pakalpojumu apjomu. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam.

5. APDROŠINĀŠANA

5.1. 
Autoruzraugam 3 (trīs) dienu laikā pirms autoruzraudzības pienākumu izpildes uzsākšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Ministru kabineta noteikumu 19.08.2014. Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā noslēgtā būvspeciālista (atbildīgā autoruzrauga vai būvkomersanta, kas nodarbina konkrēto būvspeciālistu) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija, uzrādot oriģinālu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. 
5.2. 
Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst Līguma 5.1. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu. 
5.3. 
Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) ar beigu termiņu līdz būvdarbu beigām. 
5.4. 
Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs. 
6. GARANTIJAS

6.1. 
Izpildītājs atbild par izpildīto pakalpojumu atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos būvniecības tiesību aktos noteiktajām prasībām.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

7.1. 
Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma nosacījumiem.

7.2. 
Par nepienācīgu saistību izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no kopējās līgumcenas par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu, ko Pasūtītājs ir tiesīgs arī ieturēt no galīgā norēķina, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

7.3. 
Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no nesamaksātās summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa darba dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no līguma cenas.

7.4. 
Izbeidzot šo līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no vainīgās puses tiek piedzīts līgumsods 10% apmērā no līguma cenas.

7.5.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību pienācīgas izpildes.

7.6. 
Visus ar Līgumu saistītos strīdus PUSES risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN LAUŠANAS KĀRTĪBA

8.1. 
Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei vai tā laušanai Līgumā noteiktā kārtībā.

8.2. 
Izņemot 8.3. un 8.4. punktā noteikto kārtību, Līgumu var grozīt vai lauzt, puSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.3. 
Gadījumā, ja Izpildītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Pasūtītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.

8.4. 
Gadījumā, ja Pasūtītājs nepienācīgi pilda savas saistības un pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas turpina tās nepildīt, Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties un vienpusējā kārtā lauzt Līgumu. Līgums tiek uzskatīts par spēku zaudējušu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā paziņojumā. Šādā gadījumā Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam arī par visiem pienācīgi izpildītiem darbiem.

8.5. 
Neviena no pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, sociālie konflikti, finansējuma nepietiekamība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz Līgumā paredzēto darbību.

8.6. 
Katra no pusēm 3 (trīs) dienu laikā informē otru pusi par iepriekš minētās nepārvaramas varas iestāšanos. Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.

9. CITI NOSACĪJUMI

9.1. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

9.2. Gadījumā, ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

9.3. 
Pušu kontaktpersonas:

9.3.1. no Pasūtītāja puses: _____________
9.3.2. no Izpildītāja puses: autoruzraudzības grupas vadītājs ________, t. 
9.4. 
Līgums sastādīts latviešu valodā un sastāv no teksta daļas uz _______ lapām 3 (trīs) oriģināleksemplāros ar vienādu juridisko spēku, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja un divi pie Pasūtītāja.

10. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS
	IZPILDĪTĀJS

	Ludzas novada pašvaldība

reģistrācijas Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV–5701

tālr. 65707400, e-pasts: dome@ludzaspils.lv 
bankas rekvizīti: _________________________

kods: __________________________________

konts: _________________________________
	______________________________

reģ. Nr. _______________________

adrese: _______________________
tālr. __________ e-pasts: _________
bankas rekvizīti: ________________

kods: _________________________

konts: ________________________

	_______________________________________

<paraksta atšifrējums> 
	_____________________________

<paraksta atšifrējums>


PAGE  
Atklāts konkurss “Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība”

