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ͳ. Vispārīgā informācija 

1.1.  Atklāta konkursa nosaukums ir ǲLudzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ ȋturpmāk tekstā – Konkurss, )epirkuma proced”raȌ. Iepirkuma proced”ras identifikācijas 
numurs ir LNP 2016/86/ERAF. 

1.2.  Pas”tītājs:  Pas”tītāja nosaukums Ludzas novada pašvaldība 

Adrese Raiņa iela ͳ, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701 Reģ. Nr. 90000017453 Tālruņa Nr. +371-65707400 

Faksa Nr. +371-65707402 

e-pasta adrese dome@ludzaspils.lv  

1.3. )epirkuma proced”ra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta vajadzībām 
(Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātībaǳ ͷ..ʹ. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmāmǳ). 

1.4. Konkursa priekšmets ir Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve 

1.5. CPV kods: 45233330-1. 

1.6. )epirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu ȋturpmāk – PIL). 

1.7. Līguma izpildes vieta: Ludzas pilsēta Ludzas novads, Latvija 

1.8. Līguma izpildes laiks: 300 kalendārās dienas, neskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus  

1.9. Konkursa dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība: 
1.9.1. Ar Konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ 

nolikumu, tā pielikumiem  un  b”vprojektiem var iepazīties Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-

iepirkumi/atklati-konkursi). 

1.9.2.  Pretendenti var arī iepazīties ar Konkursa dokumentiem uz vietas, sākot ar tā izsludināšanas brīdi. Ja Pretendents pieprasīs izsniegt Konkursa dokumentus 

drukātā veidā, Pas”tītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja Pretendents vēlas saņemt iepirkuma proced”ras dokumentus drukātā veidā, Pas”tītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nos”tīšanas faktiskos izdevumus.      
1.9.3.  Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par Konkursa nolikumu, to dara rakstiski 

ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot Iepirkumu komisijai, ar norādi 
Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve”  

mailto:dome@ludzaspils.lv
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi
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identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF, uz adresi: Raiņa ielā ͳ, Ludzā, Ludzas 
novads, LV-5701, fakss 65707402; e-pasts: izuka@ludza.lv. 

1.9.4. Visa informācija par iepirkumu, Nolikuma un citu ar to saistīto dokumentu grozījumiem, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par 
Konkursu, tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā sadaļā Publiskie 

iepirkumi – Atklāti konkursi http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-

iepirkumi/atklati-konkursi/. Ja Pretendents uzdod jautājumu, Pas”tītājs nos”ta 
papildu informāciju Pretendentam, kas ir uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā, kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 

1.9.5. Kontaktpersonas: ͳȌ jautājumos par Konkursa dokumentāciju – iepirkumu komisijas sekretāre Inese 

Žuka, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: izuka@ludza.lv;   ʹȌ jautājumos par tehniskajām specifikācijām – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas inženierkomunikāciju speciālists Arturs 

)sakovičs, tel. +371657071497, fakss +37165707402, e-pasts: 

arturs.isakovics@ludza.lv. 

1.10. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība: 

1.10.ͳ. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016. gada 08. decembrī plkst. 11:00, Ludzas novada pašvaldībā ȋ͵. stāvs, kabinetā Nr. ͵ͳʹȌ, Raiņa iela ͳ, Ludza, Ludzas novads, 
LV–ͷͲͳ, iesniedzot personīgi vai nos”tot pa pastu. Pasta s”tījumam jāb”t nogādātam šajā 
Nolikuma punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam.  
1.10.ʹ. Saņemot piedāvājumu, Pas”tītājs ȋpašvaldības sekretārsȌ reģistrē pretendentu piedāvājumu iesniegšanas secībā. Pretendentu sarakstā norāda pretendentu ȋjuridiskai 
personai – nosaukumuȌ, tā adresi, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pas”tītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts ȋar norādi par piedāvājuma saņemšanas laikuȌ. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā: Ludzas novada pašvaldībā, ͵ͳʹ. kabinetā ȋ͵. stāvsȌ, Raiņa ielā, Ludzā. Piedāvājuma atsaukšanai ir 
bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma proced”rā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis. Visiem pretendentiem tiek piemēroti vienādi noteikumi. 
1.10.3. Ja piedāvājums tiek iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija neb”tu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to reģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam.  
1.10.4. Neviens dokuments, kas tiek iesniegts Konkursa ietvaros, netiek atdots atpakaļ. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, jāb”t īpašai norādei. Ja Pretendenta piedāvājumā 
nav informācijas par komercnoslēpuma aizsardzības prasībām, kuras jāievēro Pas”tītājam līgumu noslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tiek pieņemts, ka no Pretendenta puses netiek izvirzītas komercnoslēpuma aizsardzības prasības.    
1.10.5. Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. 

mailto:izuka@ludza.lv
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
mailto:izuka@ludza.lv
mailto:arturs.isakovics@ludza.lv
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1.10.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pas”tītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta. 
1.11. Piedāvājuma derīguma termiņš Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 ȋviens simts divdesmitȌ kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pas”tītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pas”tītājam ͵ ȋtrīsȌ darba dienu laikā no Pas”tītāja pieprasījuma saņemšanas. 

2. Papildus informācija  
2.1. )elu pārb”ves b”vprojektos ietilpst elektroapgādes tīklu izb”ves un pārb”ves darbi, bet tie nav iekļauti šī iepirkuma proced”ras Nolikumā un Pretendentam nav jāiekļauj šīs izmaksas savā Tehniskajā un Finanšu piedāvājumā.  

2.2. Līgums par ielu pārb”vi saskaņā ar Konkursa rezultātiem tiks noslēgts, kad tiks atbalstīts 

projekts „)nfrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un 

Ciblas novadosǳ. 

3. Piedāvājuma noformējums 

3.1. Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā ȋLudzā, Raiņa ielā ͳ, ͵. stāvā, ͵ͳʹ.kab.Ȍ līdz 2016. gada 08. decembrim, plkst. 11.00 aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura ir jānorāda ǲAtklāts konkurss „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža 
ielas posma pārbūve”, identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF. Neatvērt līdz 2016. gada 

08.decembrim plkst. 11:00ǳ. 
3.2. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai konkursā un informāciju par 

pretendentu (Nolikuma ͳ. un ʹ. pielikumsȌ. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas Konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar Konkursu saistītos 
dokumentus. 

3.3. )esniegtie piedāvājumi ir Pas”tītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem, izņemot gadījumus, kad Pretendents atsauc vai groza savu piedāvājumu pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī PIL 55. panta 4.1 daļā noteiktajā gadījumā. 

3.4. Visa Nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz rakstiski un atbilstoši Nolikuma pielikumos pievienotajām veidlapām. Pretendents ir tiesīgs neizmantot 
Nolikuma pielikumos piedāvātās veidnes, bet tā iesniegtajai informācijai jāiekļauj visa informācija un dati, kas ir nepieciešami pienācīgai piedāvājuma izvērtēšanai saskaņā ar Konkursa Nolikuma prasībām.   

3.5. Piedāvājums ir jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam ir jāb”t skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar ʹͲͲͲ. gada 22. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.ʹͻͳ „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodāǳ prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kartībā. 
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3.6. Piedāvājuma dokumentiem jāb”t caurš”tiem ar diegu vienā sējumā tā, lai dokumentus neb”tu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām ir jāb”t sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Pēdējās lapas otrajā pusē caurš”šanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms caurš”to lapu skaits, ko ar 
savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis. Ja uz piedāvājuma lapām ir izdarīti labojumi, tie ir jāparaksta. )esniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja dokuments izdots ārvalstī, dokumenta izdošanas vietas nosaukumā norāda attiecīgās valsts administratīvās teritorijas oficiālo nosaukumu 
un valsti.   

3.7. Piedāvājums ir jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma proced”rā.  
3.8. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināls un viena kopija, katrs savā iesējumā. Uz oriģināla iesējuma pirmās lapas jāb”t norādei „Oriģinālsǳ, uz kopijas iesējuma pirmās lapas jāb”t norādei „Kopijaǳ. 

3.9. Piedāvājuma grozījumus vai paziņojumu par piedāvājuma atsaukšanu iesaiņo, noformē un iesniedz atbilstoši Nolikumā noteiktajām piedāvājuma iesaiņošanas, noformēšanas un iesniegšanas prasībām, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumiǳ vai „Piedāvājuma 
atsaukumsǳ. 

3.10.  Piedāvājums sastāv no Pretendenta Atlases, Tehniskā piedāvājuma, Finanšu piedāvājuma 
dokumentiem un piedāvājuma elektroniskās versijas uz elektroniskā datu nesēja, kas jāiesniedz iesieti, ievērojot šādu secību: 
3.10.1.Titullapa ar nosaukumu „Piedāvājums atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu 

ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF, Pretendenta nosaukums un adrese, tālrunis. 
3.10.2. Satura rādītājs ar lappušu numerāciju. 
3.10.3. Pieteikums (1. un 2. pielikums). 

3.10.4. Pretendenta atlases dokumenti. 

3.10.5. Pretendenta Tehniskais piedāvājums. 
3.10.6. Pretendenta Finanšu piedāvājums. 
3.10.7. Pretendenta piedāvājuma elektroniskā versija ȋCD vai zibatmiņaȌ. 

4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā  

4.1. Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. )esniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus. 
4.2. Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem: 

4.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prok”rists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt 
Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai 
tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: aȌ noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; 
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bȌ kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma 
pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi; cȌ krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi ieg”tu līdzekļu legalizēšana; dȌ terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; eȌ cilvēku tirdzniecība; fȌ izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas. 

4.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā: aȌ vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī, bȌ personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu. 

4.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas instit”cijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā instit”cija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 

programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi; 
4.2.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts; 
4.2.5. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem 
pretendentiem Pas”tītājs ņem vērā informāciju, kas ir ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā; 
4.2.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs ȋPas”tītāja amatpersona vai darbinieksȌ, iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pas”tītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem; 
4.2.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta ceturto daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā neierobežo konkurenci; 
4.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju; 
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4.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 
PIL 39.1 panta 1. daļas ͳ., ʹ., ͵., Ͷ., ͷ., . vai . punktā minētie nosacījumi; 
4.2.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās publiska b”vdarbu līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta ͳ. daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi; 
4.2.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta ͳ. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi. 

4.3.  Pas”tītājs neizslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja: 

4.3.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 

39.1 panta pirmās daļas ͳ. punktā un ʹ. punkta ǲaǳ apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi; 

4.3.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārs”dzams tiesas spriedums vai citas kompetentas instit”cijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta pirmās daļas ʹ.punkta ǲbǳ apakšpunktā un ͵. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši. 

4.4. Pas”tītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam b”tu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
4.5. Ja Pas”tītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai PIL 39.1 panta pirmās daļas ͻ., ͳͲ. un ͳͳ. punktā minētajai 

personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, 
t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 

(viens simts piecdesmit) euro, Pas”tītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nos”tīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka 
Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, 
t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 

(viens simts piecdesmit) euro. Ja apliecinājums nav iesniegts 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma nos”tīšanas, Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.   

4.6.  Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā PIL 39.1 panta pirmās daļas ͳ., ʹ. un ͵. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas Ͷ. un ͷ. punktā minēto faktu dēļ, Pas”tītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieg”st informāciju:    
4.6.1. par PIL 39.1 panta pirmās daļas ͳ., ʹ. un ͵. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no )ekšlietu ministrijas )nformācijas centra ȋSodu reģistraȌ. 
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Pas”tītājs minēto informāciju no Sodu reģistra ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un 

citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu;   
4.6.2. par PIL 39.1 panta pirmās daļas ͳ. punktā minēto personu ȋpersonu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prok”rists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāliȌ un par PIL 39.1 panta pirmās daļas Ͷ. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 
4.6.3. par PIL 39.1 panta pirmās daļas ͷ. punktā minētajiem faktiem – no VID. Pas”tītājs attiecīgo informāciju no VID ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu. 

4.7. Ja Pas”tītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit) procenti no kopējās b”vdarbu līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 39.1 panta pirmās daļas ͳ., ʹ., ͵., Ͷ., ͷ., . vai . punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja 

Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nos”tīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pas”tītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma proced”rā. 
4.8. Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt 

Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas ͻ., ͳͲ. un ͳͳ. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, 
Pas”tītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai 
Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās instit”cijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prok”ristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas ͻ., ͳͲ. un ͳͳ. punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma nos”tīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pas”tītājs to izslēdz no dalības iepirkuma proced”rā.    

4.9. PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas ͻ., ͳͲ. un ͳͳ. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu.   
4.10. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī P)L ͵ͻ.1 panta pirmās daļas ͻ., ͳͲ. un ͳͳ. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit 

euro 00 centi) EUR, PIL 39.1 panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja: 
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4.10.ͳ. apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai VID izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu; 
4.10.ʹ. pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, VID izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību. 

4.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 

39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša Pretendenta vai 

citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas ȋpastāvīgās dzīvesvietasȌ valstī. 
5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un 

iesniedzamie dokumenti Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju g”t nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai. 
5.1. Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri ȋja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrībaȌ vai visi personu apvienības dalībnieki ȋja piedāvājumu iesniedz personu apvienībaȌ, Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo b”vdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām 

Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir 

reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos.  

 Atbilstības pārbaude: 
 5.1.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pas”tītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.  

 5.1.2.  Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 
apliecības kopija. 

 ͷ.ͳ.͵. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība un Pas”tītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai b”s jāreģistrējas komercreģistrā ȋvai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīsȌ līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīsȌ, ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.  
5.2. Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri ȋja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrībaȌ vai visi personu apvienības dalībnieki ȋja 

piedāvājumu iesniedz personu apvienībaȌ, pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo b”vdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu 

http://www.ur.gov.lv/
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piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks B”vdarbus, ir reģistrētas B”vkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas instit”cijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.  
 Atbilstības pārbaude: 
 ͷ.ʹ.ͳ. Par reģistrāciju B”vkomersantu reģistrā Pas”tītājs pārliecinās B”vniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/; 

 5.2.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas B”vkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies B”vkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus 

speciālistus ȋnorādot sertificēto speciālistu vārdusȌ atbilstošā formā.  
 ͷ.ʹ.͵. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra 

izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas instit”cijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu 
dokumentu iesniegšanu. 

5.3. Prasība: )epriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā ȋno ʹͲͳͳ. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdimȌ Pretendentam ir šāda pieredze: 

 5.3.1. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir sekmīgi īstenojis vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumus ȋlīgums, kura ietvaros veikti 
pilsētas/apdzīvotu vietu ielu b”vniecības/pārb”ves darbi, pārb”vējot/izb”vējot 
ielas ar asfaltbetona segumu). Objektiem ir jāb”t pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējam 
ielu garumam katrā no diviem līgumiem jāb”t ne mazāk ka ͳͲͲͲ m. 

  5.3.2. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārb”ves vai izb”ves darbus ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārb”vēts/izb”vēts ”densvada tīkls 1ͲͲ m garumā, izb”vēts/ pārb”vēts sadzīves 
kanalizācijas tīkls ͺͲͲ metru garumā). Pieredze var b”t ieg”ta arī pa daļām vairākos 

objektos; 

 5.3.3. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis elektroapgaismes tīklu pārb”ves vai izb”ves darbus ȋvismaz ͳ objektsȌ; 
 5.3.4. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis telekomunikāciju tīklu pārb”ves vai izb”ves darbus (vismaz 1 objekts).  

 Nolikuma 5.3.1. – 5.3.4. apakšpunktos minētā pieredze var b”t ieg”ta vairāku objektu 
ietvaros.  

 Atbilstības pārbaude:  
 Pretendentam ir jāiesniedz: 

 - informācija par savu pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ȋtabula Nolikuma 3. pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā), 

 - pozitīvas pas”tītāja/-u atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs par ielu seguma izb”vi ȋprasība ͷ.͵.ͳ.Ȍ jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo 

https://bis.gov.lv/bisp/
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b”vdarbu apjomu, finanšu ietilpību, b”vju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņiem 

un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. Atsauksmēs par ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem ȋprasība ͷ.͵.ʹ.Ȍ ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izb”vēto/ pārb”vēto ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas garumiem. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārb”ves/izb”ves darbiem, telekomunikāciju tīklu pārb”ves/izb”ves darbiem ȋprasības ͷ.͵.3. – 5.3.4.) ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju pārb”vēto/ izb”vēto objektu Pas”tītājs bija Ludzas novada pašvaldība.   
5.4. Prasība: Pretendenta rīcībā ir jāb”t speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jāb”t sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām b”vniecības jomā. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ka ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz b”vdarbu uzsākšanai izvirzītais ārvalstu speciālists ieg”s profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.   
 Pretendentam ir jāpiesaista vismaz šādi speciālisti: 
 5.4.1.  Atbildīgais b”vdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu b”vdarbu vadīšanā, un iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā ȋno ʹͲͳͳ. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdimȌ kā atbildīgais b”vdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) šim Konkursam līdzvērtīgu objektu b”vdarbus. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti: pārb”vētas ȋrekonstruētasȌ vai izb”vētas ielas ar asfaltbetona segumu pilsētās vai apdzīvotās vietās. Objektiem ir jāb”t pieņemtiem ekspluatācijā. Kopējam ielu garumam katrā no diviem līgumiem jāb”t vismaz 1000 m.  

 5.4.2. Sertificēts speciālists ”densapgādes un kanalizācijas sistēmu b”vdarbu 
vadīšanā, kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā ȋno ʹͲͳͳ. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdimȌ ir vadījis vismaz 1 (viena) objekta ŪKT izb”ves/pārb”ves darbus, kurā tika pārb”vēts/izb”vēts ”densvada tīkls ͳͲͲ m garumā, izb”vēts/ pārb”vēts 
sadzīves kanalizācijas tīkls ͺͲͲ metru garumā. Pieredze var b”t ieg”ta arī pa daļām vairākos objektos.  

 5.4.3. Sertificēts speciālists elektroietaišu ar spriegumu līdz ͳ kilovoltam darbu 
vadīšanā ȋb”vdarbu vadīšana vismaz ͳ objektāȌ. 

 5.4.4. Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu b”vdarbu vadīšanā ȋb”vdarbu vadīšana vismaz ͳ objektāȌ. 
 5.4.5.  Darba aizsardzības koordinators.   

 Atbilstības pārbaude  
- Par piešķirtajiem sertifikātiem Pas”tītājs pārliecinās B”vkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.  

- Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma un 5. pielikuma tabulas 

veidlapas.   

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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- Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā atbildīgā b”vdarbu vadītāja saistību rakstu 
kopijas sarakstā norādītajiem objektiem.  

- Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora 
izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija. 

- Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvājumā norādītā speciālista apliecinājums, ka viņš ir iepazinies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ȋ. pielikumsȌ.  
5.5. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda Pas”tītājam, ka viņa rīcībā b”s nepieciešamie resursi ȋtehniskais personāls, vadošais personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, tehniskais aprīkojums, iekārtas, 

instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma ͷ. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents. 
 Jāiesniedz: 

- )nformācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par ʹͲ% no paredzamās līgumcenas  (7. pielikuma Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju 
apakšuzņēmēju saraksts tabula).  

- Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk nekā ʹͲ% veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda 
Apakšuzņēmēja apliecinājumu (8. pielikumsȌ, kurā precīzi norādīti nododamie 
resursi. Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas ȋpieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.Ȍ, kas ir nepieciešamas )epirkuma līgumu izpildei. 

 PIL 20. panta 5. daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma 
ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par 
saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu 
apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai 
kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir 
izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.  

5.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības 
dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līgumu izpildei dibināt pilnsabiedrību, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līgumu izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma proced”rā. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās, kurā noteikts, ka katrs piegādātāju apvienības dalībnieks atsevišķi 
un visi kopā ir atbildīgi par Līgumu izpildi, norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma Līgumus un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pas”tītāja. Vienošanās ir dokumentā jānorāda katra personu apvienības dalībniekam 

nodoto darbu daļa ȋprocentosȌ no kopējā Līgumu apjoma.  

5.7. Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 
kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas 
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tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno 

dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

5.8. Pretendentam saskaņā ar P)L ͶͶ.1 pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma 

proced”ras dokumentu ȋESPDȌ ȋEiropas Komisijas ʹͲͳ. gada ͷ. janvāra ieviešanas 
regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma proced”ras dokumentam http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN.  

5.8.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 ʹ. pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 5. punkts). Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku.  
5.8.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī )epirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā 
(http://www.iub.gov.lv/lv/node/587).  

5.8.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas: 

5.8.3.1. )) daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas;  

5.8.3.2. ))) daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību ͵ͻ.1 panta 

noteikumiem; 

5.8.3.3. )V daļu – atlases kritēriji A, C; 

5.8.3.Ͷ. V) daļu – Noslēguma apliecinājumi. 
5.8.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma proced”ras Nolikuma ͷ. punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, 
kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam b”tu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.  

5.8.5. Pas”tītājam jebkurā iepirkuma proced”ras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par 
līgumu vai iepirkuma proced”ras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pas”tītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.   

5.9. Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst Nolikuma 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv
http://www.iub.gov.lv/lv/node/587
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ͷ.punkta prasībām, vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Konkursā nosacījumiem. 
6. Tehniskais piedāvājums 

6.1. Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļ”s par )epirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā. 
6.2. Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Konkursa nolikuma prasībām un b”vprojektos iekļauto informāciju, atbilstoši konkursa nolikuma 9. pielikumam Tehniskais 

piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem ȋja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienībaȌ, vai apakšuzņēmējam ȋja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējuȌ ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei.  

6.3. Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko strukt”rshēmu (9. pielikuma 

1.punkts), kurā norāda darbu izpildē iesaistītos b”vuzņēmējus, piegādātājus ȋr”pnīcas, karjeri u.c.Ȍ, apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu ȋkontaktpersonuȌ vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē. 
6.4. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka:  .Ͷ.ͳ. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto b”vdarbu veikšanai;  

6.4.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, tiks iesniegts b”vdarbu laika grafiks ȋnedēļāsȌ, nosakot b”vdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pas”tītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus;  

6.4.3. ͳͲ ȋdesmitȌ darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas Līgumu nodrošinājuma garantijas 10% (desmit 

procentu) apmērā no katra Līguma līgumcenas, kas b”s spēkā līdz attiecīgā Akta par B”ves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas;  

6.4.4. Pretendenta piedāvāta garantija b”vdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 

(pieciem) gadiem; 

6.4.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegtas 

Garantijas laika garantijas 2% (divu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko b”s izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.   

6.5. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas b”vniecības lokālajās tāmēs 

norādītie b”vdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti B”vprojektos, 

Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu B”vprojektu. B”vuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā b”ves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši b”vnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos b”vdarbus konkrēta 
darba izpildei.  
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7. Finanšu piedāvājums 

7.1. Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu 
piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta ʹͲͳͷ. gada ͵Ͳ. j”nija noteikumu Nr. ͵͵Ͳ „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN ͻͶͷ-ͷͻ „Būvizmaksu 
noteikšanas kārtībaǳ formām. Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm iesniedzams arī elektroniskā datu nesējā ȋCD vai zibatmiņāȌ Microsoft Excel formātā.  

7.2. Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa ȋPVNȌ un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti 
divi cipari aiz komata. 

7.3. Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līgumu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu, nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jāb”t paredzētiem visiem riskiem b”vdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var b”t saistīti ar b”vdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līgumu projektā 
(13.pielikums).   

7.4. Sastādot finanšu piedāvājumu, b”vuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā:  
- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana, 
- mobilizācija un demobilizācija, 
- palīgteritoriju ieg”šana un uzturēšana, 
- saskaņojumi un atļaujas, 
- sanitāro un drošības normu ievērošana, 
- satiksmes organizēšana, 
- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana, 
- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde ȋmērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.), 

- b”vniecības laukuma apsargāšana, 
- kvalitātes nodrošināšana un kontrole ȋparaugu ņemšana, testēšana, kvalitātes proced”ras, preventīvās darbības u.tml.Ȍ, 
- b”vmateriālu un b”vizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde, 
- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi, 
- pagaidu ȋpapildus darbi, lai izpildītu pamatdarbusȌ vai sagatavošanas darbi, 

- darbaspēks, 
- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums, 
- organizācija un administrēšana, 
- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības 
nodokli (pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokliǳ ͳͶʹ. pantu, nodokli par b”vniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā b”vniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pas”tītājsȌ. 

7.5. Pretendentam ir jāiesniedz )zdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās 
deklarēšanas sistēmas ȋEDSȌ par Pretendenta ȋt. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībniekuȌ un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. )zdrukas ir jāiesniedz LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība 
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vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā ir jāiekļauj paskaidrojumi par stundas 

tarifa likmju atšķirību. 

8. Piedāvājuma elektroniskā versija 

8.1. Pretendenta piedāvājums iesniedzams arī elektroniskā veidā elektroniskā datu nesējā ȋCD vai zibatmiņāȌ, ieskenējot piedāvājuma oriģināleksemplāra dokumentus PDF formātā un ierakstot finanšu piedāvājumu ar lokālajām tāmēm MS Excel formātā.  
8.2. Pretrunu gadījumos starp oriģinālo dokumentu un elektronisko versiju par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo papīra dokumentu saturs. 

9. Prasības attiecībā uz personu apvienībām 

9.1. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, 
personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 67. pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja )epirkumu uzraudzības birojā nav PIL 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma proced”ras pārkāpumiem, ir jāizveido personālsabiedrība, jāreģistrē tā Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī un B”vkomersantu reģistrā. Sabiedrība rakstveidā informē Pas”tītāju par personu, kas pārstāvēs sabiedrību Līgumu parakstīšanā, paziņojumam, pievienojot personālsabiedrības reģistrācijas apliecību kopijas. 

10. Cita informācija 

10.1. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pas”tītājam un )epirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pas”tītājam un Komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu. 
10.2. Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma proced”ras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai iepirkuma proced”rā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma proced”rā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu. 

Publisko iepirkumu likuma ͷͷ. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis 
nolikuma 10.2. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas 
ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības 
attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. 

10.3.  Odu un Jurdža ielas pārb”ves darbi ir paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa 
Odu kalns – senkapi ȋvalsts aizsardzības Nr. ͳͷͶ͵Ȍ aizsardzības zonā, tiešā to tuvumā, un valsts nozīmes pilsētb”vniecības pieminekļa Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. ͶͶͳȌ teritorijā. Visi laukakmeņi, vēsturiskais apaļo akmeņu bruģis, 

senlietas, munīcija, citas lietas un manta, kas tiek atrakta darbu izpildes laikā pašvaldības īpašumā, pieder pašvaldībai un ir obligāti nododama pašvaldības vai Valsts kult”ras pieminekļu aizsardzības inspekcijas pārstāvjiem. B”vuzņēmējam ir pienākums nodrošināt to saglabātību un atrašanās vietas pilnvērtīgu foto fiksāciju. 
11. B”vlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

11.1. B”vlaukumi ir brīvi pieejami.  
11.2. Pas”tītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas 

pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot 
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ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. )nformācija par sanāksmi tiek ievietota Pas”tītāja mājaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi) 

vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.  
11.4. Pas”tītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.  
11.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta. 

12. Komisijas tiesības 

12.1. Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas. 
12.2. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde. 
12.3. Komisija labo aritmētiskās kļ”das finanšu piedāvājumos. 

13. Komisijas pienākumi 
13.1. Komisijai ir jānodrošina iepirkuma proced”ras norise un dokumentēšana. 
13.2. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma proced”ras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 

iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pas”tītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Pas”tītājs nos”ta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-

iepirkumi/atklati-konkursi/Ȍ, kur ir pieejami iepirkuma proced”ras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.  
13.3. )nformācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati b”tu aizsargāti, un Pas”tītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pas”tītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pas”tītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
13.4. Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma proced”ras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem 

aktiem.  

13.5. Komisijai ir jāsagatavo ziņojums par iepirkuma proced”ru ne vēlāk par dienu, kad tiek nos”tīts paziņojums par iepirkuma proced”ras rezultātiem. Ziņojums, pamatojoties uz pieprasījumu, ir jāizsniedz 2 (divu) darbdienu laikā. 

14. Pretendents, tā tiesības un pienākumi 

14.1. Atbilstoši PIL Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirg” sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu. 
14.2. Pretendents var pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu. 

http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi
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14.3. Pretendentam ir tiesības PIL 83. panta otrās daļas ͳ. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt )epirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pas”tītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar Konkursu. 

14.4. Pēc iepirkuma Līgumu noslēgšanas Pretendents Pas”tītāja pieņemtos lēmumus var pārs”dzēt tiesā likumā noteiktā kārtībā. )epirkuma uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārs”dzēšana neaptur tā izpildi. 
14.5. Pretendents var apsekot objektu. 

14.6. Pretendentam ir pienākums sniegt Pas”tītājam patiesu informāciju. 
14.7. Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. 
14.8. Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-

kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/  

15. Piedāvājumu atvēršana 

15.1. Piedāvājumu atvēršanai Pas”tītājs rīko atklātu sanāksmi. Sanāksme notiks 2016. gada 

Ͳͺ. decembrī plkst. 11.00, Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā ͳ, Ludzā. 

15.2. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus t”līt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Konkursa Nolikumā noradītajā vietā un laikā.  
15.3. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma 

iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pas”tītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, 
ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama. 

16. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana 

16.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.  
16.2. Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no )epirkuma proced”ras un tā piedāvājumu nevērtēt.  
16.3. )zvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Pas”tītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām. 

16.4. Atlases dokumentu ȋkvalifikācijasȌ vērtēšana 

16.4.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām. 
16.4.ʹ. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību iepirkuma Līgumu izpildes prasībām pēc pretendentu 

http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
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iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai.  
16.4.3. Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma proced”rā. 

16.5. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude 

 16.5.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim. Komisija pārbauda darbu apjomu pozīcijas, kas ir norādīti Pretendenta iesniegtajās lokālajās tāmēs.  
 16.5.2. Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa 

Nolikumā norādītajai prasībai, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma proced”ras un tā piedāvājumu nevērtē. 

16.6.  Finanšu piedāvājumu vērtēšana 

16.6.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām.  
16.6.2. Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļ”du. Par kļ”du labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļ”das labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus. 

16.6.3. Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas ieg”ta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena.  
 16.6.4. Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā 

konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par ͺͲ% ȋvai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmiȌ no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā perioda pēc VID apkopotajiem datiem, kas publicēti V)D mājaslapā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 
 16.6.5. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par b”tiskajiem piedāvājuma nosacījumiem un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus P)L Ͷͺ. panta 2. daļā minētos faktorus. P)L Ͷͺ. panta 2. daļas . punktā minēto faktu izvērtēšanai Komisija pieprasa no V)D atzinumu par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes pamatotību atbilstoši Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju veiktajai saimnieciskajai darbībai. V)D, veicot nodokļu administrēšanas pasākumus, pārbauda vidējās stundas tarifa likmes pamatotību un sniedz atzinumu Pas”tītājam 15 (piecpadsmit) dienu laikā.  
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 16.6.. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja tr”kumi ir b”tiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma proced”ras un piedāvājumu nevērtē. 
16.7. Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Pas”tītājs izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājumu ar viszemāko cenu.  

17. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līgumu slēgšana 

17.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma proced”ru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija publicē paziņojumu par iepirkuma proced”ras rezultātiem, kā arī nos”ta pamatojumu )epirkumu uzraudzības birojam un visiem Pretendentiem. Pamatojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu proced”ras pārtraukšanai. 
17.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumus ar Pretendentu, kuram ir Konkursa 

Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām 
Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pas”tītājs sagatavo un ietver iepirkuma proced”ras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pas”tītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru. 

17.3. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumiem.  

17.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Pretendenta informēšanas par pieņemto lēmumu iesniedz publicēšanai paziņojumu par iepirkuma proced”ras rezultātiem, ja pieņemts lēmums par iepirkuma Līgumu noslēgšanu vai iepirkuma proced”ras izbeigšanu vai pārtraukšanu. 
17.5. Iepirkuma Līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 (desmit) dienas pēc lēmuma par iepirkuma proced”ras rezultātiem nos”tīšanas Pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena. 

17.6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumus ar Pas”tītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt 
Līgumus ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumus, Pas”tītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma proced”ru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

17.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par Līgumu noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pas”tītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma 
Līgumus ar Pas”tītāju. Ja nepieciešams, Pas”tītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais 
Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto 
Pretendentu, Pas”tītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.   
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17.8. Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu. 

17.9. Iepirkuma Līgumus slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa 

Nolikuma 13. pielikumam „Līgumu projektsǳ.  
17.10. )epirkuma Līgumi tiks noslēgti, ja tiks apstiprināts Ludzas novada pašvaldības ERAF līdzfinansētais projekts.  

18. )epirkuma līgumi  

18.1. Pas”tītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma 2 (divus) Līgumus (viens – par Odu ielas pārb”vi, otrs – par Jurdža ielas posma pārb”viȌ, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līgumu projektu 

(13.pielikums). 

18.2. )epirkuma līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām ȋP)L . panta Ͷ., ͷ., ͷ.1 daļaȌ, ja )UB nav P)L ͺ͵. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma proced”ras pārkāpumiem un ir piešķirts ES atbalsts. 

18.3. Pirms iepirkuma līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, izvēlētais Pretendents iesniedz izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafikus ȋnedēļāsȌ, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pas”tītāja prasības un Nolikuma noteikumus. Grafiki sastādami, ievērojot sezonas darbu veikšanas plānošanu, Odu ielas un Jurdža ielas savienotību, katra grafika sākuma punkts – Līguma noslēgšanas brīdis; grafika beigu punkts – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdis.   

18.4. Desmit darbdienu laikā pēc līgumu parakstīšanas )zpildītājs iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu katram parakstītajam Līgumam, iekļaujot tajā informāciju, kas ir norādīta 
Nolikuma 12. pielikumā Saistību nodrošinājuma izpildes forma.  

18.4.1.  Līguma izpildes nodrošinājums ir iesniedzams LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā. 

18.4.2.  Izsniegtajai garantijai ir jāatbilst Nolikumā un Līgumu projektā ietvertajiem nosacījumiem. Katra Līguma nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit) procentu apmērā no Līgumcenas. 

18.4.3. Līguma izpildes garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
18.4.͵.ͳ. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pas”tītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pas”tītāja pirmā pieprasījuma; 
 18.4.͵.ʹ. garantijai jāb”t spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā; 
18.4.͵.͵. garantijai jāb”t no pretendenta puses neatsaucamai. 

18.5. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma Līgumu projekta 

nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā 
13.2.punktā minētā termiņa iebildumi par Līgumu projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā.  

18.6. Iepirkuma Līgumu grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līgumu vispārējo raksturu – 

veidu un iepirkuma proced”ras dokumentos noteikto Līgumu mērķi. Grozījumu kārtība ir atrunāta iepirkuma Līgumu projektā. B”tiski Līgumu grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līgumu grozījumu vērtība vienlaikus nepārsniedz:  
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 18.6.ͳ. saskaņā ar P)L ͳͲ. pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī; 
 18.6.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas.  
18.7. )zvēlētā Pretendenta Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums kļ”s par )epirkuma līgumu sastāvdaļām. 
18.8. Līgumu garantijas saistības paliek spēkā visā garantijas laika periodā, t.i., 5 (piecu) gadu 

laikā pēc Objektu pieņemšanas ekspluatācijā. )zvēlētajam Pretendentam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā  ȋseptiņuȌ dienu laikā ir jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtā garantijas laika garantija ȋͳͶ. pielikumsȌ. Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var b”t pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par  dienām. Garantijas laika garantija paredz garantijas summas samaksu 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ja b”vuzņēmējs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu.   

19. Pielikumi 
 

1. pielikums Pieteikums dalībai atklātā konkursā 

2. pielikums )nformācija par pretendentu  
3. pielikums Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu b”vdarbu veikšanā 

4. pielikums Atbildīgā b”vdarbu vadītāja un ŪKT b”vdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze  
5. pielikums )nformācija par piedāvāto personālu līguma izpildei 
6. pielikums Speciālista apliecinājuma forma 

7. pielikums Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts 

8. pielikums Apakšuzņēmēja apliecinājums 

9. pielikums Tehniskais piedāvājums 

10. pielikums Tehniskās specifikācijas 

11. pielikums Finanšu piedāvājums 

12. pielikums Saistību nodrošinājuma izpildes forma 

13. pielikums Līgumu projekts 

14. pielikums Garantijas laika garantijas forma 
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1.pielikums 

Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 nolikumam 

P)ETE)KUMS DALĪBA) ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

_________. gada ____. ______________ 

 

Atklāta konkursa nosaukums: „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ 
identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 ͳ. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam 
visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam 
veikt darbus par summu: 

 

piedāvājuma cena bez PVN ȋEUR) skaitļos un vārdiem 

 ʹ. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja m”su piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  
Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam.  ͵. Ar šo mēs apstiprinām, ka m”su piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) 

kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās. Ͷ. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu 
likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.  
 

 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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2. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  
identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam  

)NFORMĀC)JA PAR PRETENDENTU 

Atklātam konkursam  
„Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ  

identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 

1. Nosaukums: 

2. Reģistrācijas numurs: 

3. Adrese: 

4. Kontaktpersona : 

5. Telefons: 

6. Fakss: 

7. E-pasts: 

8. Uzņēmuma darbības sfēra ȋīss aprakstsȌ: 

9. Finanšu rekvizīti: 

Bankas nosaukums: 
 

 

Bankas adrese ȋtai skaitā pilsēta, valsts, pasta 
indekss) 

 

Bankas kods:  

Konta numurs:  

Pilnvarotā persona, kas 
b”s tiesīga parakstīt 
līgumu 

 

 

 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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3. pielikums  Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 nolikumam 

 

PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU P)EREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VE)KŠANĀ 

Pilsētas/apdzīvotu vietu ielu b”vniecības/pārb”ves darbi, pārb”vējot/izb”vējot ielas ar asfaltbetona 
segumu ȋjānorāda vismaz ʹ objektiȌ Prasības ir norādītas Nolikuma 5.3.1. apakšpunktā 

1. objekts )zpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rāȌ nosaukums 

 

Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz 
mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 

 

Objekta atrašanās vieta  

Ielas garums metros  

Veikto darbu apraksts, to apjoms   

Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas  

 

2. objekts )zpildītāja ȋt.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rāȌ nosaukums 

 

Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz mm/ggggȌ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 

 

Objekta atrašanās vieta  

Ielas garums metros  

Veikto darbu apraksts, to apjoms   Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas   

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas pārb”ves vai izb”ves darbi ielās  ȋjānorāda vismaz ͳ objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējsȌ Prasības ir norādītas Nolikuma ͷ.͵.ʹ. apakšpunktā )zpildītāja ȋt.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rāȌ nosaukums   

Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz mm/ggggȌ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 

 

Objekta atrašanās vieta  

Veikto darbu apraksts, to apjoms  
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ȋ”densapgādes, sadzīves kanalizācijas sistēmas izb”ve/pārb”ve, metros) 

Elektroapgaismes tīklu pārb”ves vai izb”ves darbi  ȋjānorāda vismaz ͳ objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējsȌ  )zpildītāja ȋt.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rāȌ 
nosaukums  

 

Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz mm/ggggȌ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā 
datums 

 

Objekta atrašanās vieta  

Telekomunikāciju tīklu pārb”ves vai izb”ves darbi 

 ȋjānorāda vismaz ͳ objekts, kur darbus veica Pretendents vai tā piedāvātais apakšuzņēmējsȌ  )zpildītāja ȋt.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma proced”rāȌ 
nosaukums  

 

Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz mm/ggggȌ; objekta pieņemšanas ekspluatācijā 
datums 

 

Objekta atrašanās vieta  

* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.  Papildus tabulā norādītajai informācijai pievienojiet pozitīvas pas”tītāja/-u 

atsauksmes par tabulā norādītajiem objektiem:  

1. Atsauksmēs par ielu seguma izb”vi ȋNolikuma prasība ͷ.͵.ͳ. apakšpunktāȌ jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo b”vdarbu apjomu, finanšu ietilpību, b”vju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē.  
2. Atsauksmēs par ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem (Nolikuma prasība ͷ.͵.ʹ. apakšpunktāȌ ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izb”vēto/ pārb”vēto ”densapgādes un sadzīves kanalizācijas garumiem.  
3. Atsauksmēs par elektroapgaismes pārb”ves/izb”ves darbiem, telekomunikāciju tīklu pārb”ves/izb”ves darbiem ȋNolikuma prasības ͷ.͵.͵. – ͷ.͵.Ͷ. apakšpunktāȌ ir jāb”t norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei. Atsauksmes nav jāiesniedz, ja Pretendenta un/vai tā norādīto apakšuzņēmēju pārb”vēto/ izb”vēto objektu Pas”tītājs bija Ludzas novada pašvaldība.  Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem ȋpieņemtiem ekspluatācijāȌ uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi. 

 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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4. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

ATB)LDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA UN ŪKT BŪVDARBU VADĪTĀJA KVAL)F)KĀC)JA UN 
PIEREDZE 

Atbildīgā b”vdarbu vadītāja pieredze Prasības ir norādītas Nolikuma ͷ.Ͷ.ͳ. apakšpunktā 

1. objekts Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz 
mm/gggg) 

 Objekta atrašanās vieta  

Ielas garums metros  Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**  Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***  

2. objekts Pas”tītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz 
mm/gggg) 

 Objekta atrašanās vieta  

Ielas garums metros   Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**   Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***  

ŪKT darbu vadītāja pieredze Prasības ir norādītas Nolikuma ͷ.Ͷ.ʹ. apakšpunktā Pas”tītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts 

 Līguma nosaukums un numurs  )zpildes termiņi ȋno mm/gggg – līdz 
mm/gggg) 

 Objekta atrašanās vieta  )zb”vētā/ pārb”vētā ”densvada garums 
metros 

 )zb”vēto/ pārb”vēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums metros 

 Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**  Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***  

Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu.  

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs 

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:  
A – pretendenta ȋpiegādātājs var personu apvienībasȌ Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss, 
B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss, 
C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz 
atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē. 
 

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts 
personai, kuru pārstāv: 
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A – darba līgums, 
B – uzņēmuma līgums, 
C – cits ȋnorādīt, kādsȌ  Papildus tabulā norādītai informācijai pievienojiet atbildīgā b”vdarbu vadītāja saistību 
rakstu kopijas tabulā norādītajiem objektiem.  

 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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5. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam  

 

INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTO PERSONĀLU LĪGUMA IZPILDEI  

Speciālists 
Vārds 

Uzvārds 

Persona, kuru 

pārstāv* 

Līgumattiecību 
pamats** 

Pieredze būvdarbu 
vadīšanā ȋnorādīt 

objektu, izpildes 

termiņus, pasūtītāja 
kontaktinformācijuȌ Elektroietaišu izb”ves darbu vadītājs b”vdarbu vadīšanā līdz ͳ kV 

    

Telekomunikāciju sistēmu un tīklu b”vdarbu vadītājs 

    

Darba aizsardzības speciālists 

    

 

* Norāda, vai piedāvātais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir:  
A – pretendenta ȋpiegādātājs var personu apvienībasȌ Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss, 
B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss, 
C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz 
atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē. 
 

** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts 
personai, kuru pārstāv: 
A – darba līgums, 
B – uzņēmuma līgums, 
C – cits ȋnorādīt, kādsȌ 

 Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora 
izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija. 

  

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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6. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

SPEC)ĀL)STA APL)EC)NĀJUMS Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums. 
 

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka: 

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ )D Nr. ʹͲͳ/86/ERAF dokumentāciju un prasībām;   
2) piekrītu piedalīties iepirkumā „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ )D Nr. 
2016/86/ERAF <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>;  

3Ȍ gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, b”šu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;  

4Ȍ šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pas”tītāju. 
 

Vārds Uzvārds  

Paraksts   

Datums  
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7. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam  

APAKŠUZŅĒMĒJU UN APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS Pretendentam ir jānorāda visi, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par ʹͲ% no paredzamās līgumcenas, un kas tiks piesaistīti Līguma izpildē, ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. 

 

Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja 
nosaukums 

Veicamā darba daļa 

Darba daļas nosaukums no Darba 
daudzumu saraksta 

Apakšuzņēmējam,  apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam 
nodotais apjoms (%) 

   

   

 

 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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8. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam  

 

APAKŠUZŅĒMĒJA APL)EC)NĀJUMS ȋaizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo b”vdarbu vērtība ir ʹͲ% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstāsȌ Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>: 

1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> ȋturpmāk – PretendentsȌ iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs ͻͲͲͲͲͲͳͶͷ͵, Raiņa ielā ͳ, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Ludzas 

pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

ietvaros; 

2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
a) veikt šādus b”vdarbus:  
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā 
norādītajam (Nolikuma 7. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek 
nodoti>  

b) nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu ȋspeciālistu un/vai tehniskā aprīkojumaȌ apraksts>. 

3) Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 
39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.   
 

 <Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> <Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Datums> 
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9. pielikums  Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

 

TE(N)SKA)S P)EDĀVĀJUMS Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba 
izpildei. 

1. Organizatoriskā struktūrshēma  Kopējā strukt”rshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie b”vuzņēmēji, b”tiskākie piegādātāji ȋr”pnīcas, karjeri u.c.Ȍ, apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu ȋkontaktpersonuȌ vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē. 
. Apliecinājums ȋbrīvā formāȌ par to, ka: 

- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/b”s pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto b”vdarbu veikšanai.  
- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pas”tītāju, tiks iesniegts b”vdarbu laika grafiks ȋnedēļāsȌ, nosakot b”vdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pas”tītāja prasības un spēkā esošos normatīvus aktus.  

- ͳͲ ȋdesmitȌ darbdienu laikā Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas b”s spēkā līdz Akta par B”ves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.  
- Pretendenta piedāvāta garantija b”vdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) 

gadiem; 

-  ȋseptiņuȌ dienu laikā* pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika 

garantija 2% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko b”s izsniegusi Kredītiestāde vai 

apdrošināšanas sabiedrība.  

 Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  
 _________________________________________________________________________________ 

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 

*Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai 
apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām. 
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10. pielikums Atklāta konkursa  „ Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  
identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

TE(N)SKĀS SPEC)F)KĀC)JAS Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Ar uzvarētāju tiks noslēgti ʹ ȋdiviȌ atsevišķi līgumi par divu objektu pārb”vi – par Odu ielas pārb”vi 
un par Jurdža ielas posma pārb”vi. )epirkumā norādītie objekti tiks pieņemti ekspluatācijā atsevišķi. 
 Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam r”pīgi jāiepazīstas ar b”vprojektu risinājumiem, kas ir pieejami Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā 
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.  

 

Odu ielas pārb”ves b”vdarbu apjomi 
Ceļu daļa 

 

Izmaksu 

pozīcija 

Specifikā
-cijas Nr 

b”v-

projektā 

Darba nosaukums 
Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

1.   Sagatavošanas darbi     

1.1. 1.6. Arheoloģiskā uzraudzība KS 1,0 

1.2. 2.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0,90 

1.3. 2.2. Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 18,0 

1.4. 2.2. Esošu celmu laušanu gab. 6,0 

1.5. 2.2. Kr”mu zāģēšana m2 1000,0 

1.6. 2.3. Augu zemes/grants segas noņemšana (vid = ͵Ͳcm m3 2006,0 

1.7. 2.5. Esošās a/b segas nojaukšana salaužot (vid =ͳͲcm m3 6,0 

1.8. 2.6. Esošo betona konstrukciju demontāža m3 5,0 

1.9. 2.4. 
Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana 
h=4cm 

m2 35,0 

1.10. 2.7. Esošā bruģa seguma pārlikšana m2 6,0 

1.11. 2.8. Esošā žoga pārvietošana un atjaunošana M 575,0 

1.12. 2.9. Esošo ceļa zīmju demontāža gab. 3,0 

1.13. 2.10. 
Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem 

gab. 50,0 

1.14. 2.11. )evalkas h=͵ͷcm izb”ve M 60,0 

1.15. 1.5. 
Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu izb”ve un uzturēšana 

KS 1,0 

1.16. 2.12. 
Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā 

gab. 304,0 

2   Zemes darbi     

2.1. 2.13. Zemes klātnes ierakuma izb”ve grunti aizvedot m3 5990,0 

2.2. 2.14. 
Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma 
grunts 

m3 225,0 

3   )elas asfalta segas izb”ves darbi     

http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/
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3.1. 2.15. Neaustais ģeotekstils Fmin=͵ͲkN/m m2 9405,0 

3.2. 2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība Ͳcm biezumā m3 3650,4 

3.3. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ͳͺcm biezumā 

m2 5070,0 

3.4. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”ve ͳʹcm biezumā 

m2 5070,0 

3.5. 2.18. 
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana 

m2 5070,0 

3.6. 2.18. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 5070,0 

3.7. 2.18. 
Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj, 

smagie - ͳͲ͵ aut./dnnȌ pamatkārtas izb”ve, h=7cm 
m2 5070,0 

3.8. 2.18. 
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā 
- ͵Ͳͳ aut./dnnȌ virskārtas izb”ve, h=Ͷcm 

m2 5105,0 

4   Nobrauktuvju un krustojumu segas izb”ves darbi     

4.1. 2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͶͲcm biezumā m3 144,0 

4.2. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ʹͲcm biezumā 

m2 99,0 

4.3. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ͳͷcm biezumā 

m2 201,0 

4.4. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”ve ͳʹcm biezumā 

m2 201,0 

4.5. 2.18. 
Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana 

m2 300,0 

4.6. 2.18. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 201,0 

4.7. 2.18. 
Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70(AADTj, smagie 

- Ͷ aut./dnnȌ pamatkārtas izb”ve, h=cm 
m2 201,0 

4.8. 2.18. 
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā 
- ͷͲ aut./dnnȌ virskārtas izb”ve, h=ͷcm 

m2 99,0 

4.9. 2.18. 
Karsta asfaltbetona AC11 surf 50/70(AADTj, pievestā 
- ͳͲͲ aut./dnnȌ virskārtas izb”ve, h=Ͷcm 

m2 195,0 

5   Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izb”ves darbi     

5.1. 2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͶͲcm biezumā m3 101,2 

5.2. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ͳͷcm biezumā 

m2 220,0 

5.3. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”ve ͳͲcm biezumā 

m2 220,0 

5.4. 2.17. Sīkšķembas fr. ʹ/ͷ, h=ͷcm m2 220,0 

5.5. 2.19. Bruģakmens ǲprizmaǳ sarkans seguma izb”ve h=ͺcm m2 220,0 

6   Noejas uz vārtiņiem segas izb”ves darbi     

6.1. 2.16. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͵Ͳcm biezumā m3 3,6 

6.2. 2.17. 
Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”veͳͷcm biezumā 

m2 12,0 

6.3. 2.16. Skalotas smilts Ͳ/ͷ kārtas izb”ve, h = ͷcm  m2 12,0 

6.4. 2.19. Bruģakmens ǲprizmaǳ pelēka seguma izb”ve h=cm m2 12,0 

7   Konstrukcijas     

7.1. 2.20. 
Betona apmaļu ͳͲͲ*ʹʹ*ͳͷ cm uzstādīšana uz betona 
C16/20 pamata 

M 2000,0 
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7.2. 2.20. 
Betona apmaļu ͳͲͲ*ʹͲ*ͺ cm uzstādīšana uz betona 
C16/20 pamata 

M 155,0 

7.3. 2.21. Ģeorežģa ieklāšana m2 200,0 

8   Aprīkojums     

8.1. 2.22. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 13,0 

8.2. 2.22. Zīmju uzstādīšana 

 

  

8.2.1.    - priekšrocības zīmes gab. 7,0 

8.2.2.    - aizlieguma zīmes gab. 6,0 

8.2.3.    - norādījuma zīmes gab. 6,0 

8.2.4.    - papildzīmes gab. 3,0 

8.3. 2.23. 
(orizontālo apzīmējumu izveide ar karsto 
termoplastu 

m2 102,0 

9   Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi     

9.1. 2.24. 
Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=ͳͲcm 

m2 1519,0 

9.2. 2.25. Esošo trepju atjaunošana to sākotnējā stāvoklī gab. 6,0 

10.   )nformatīvās plāksnes uzstādīšana     

10.1.   

)nformatīvās plāksnes uzstādīšana pēc b”vdarbu pabeigšanas ȋizmēri ͵ͲͲmm x ʹͲͲ mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pas”tīšanasȌ gab. 1 

 

ŪKT daļa 

Ūdensvads Odu ielā 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

  Ūdensvads Ūͳ     

1. Sagatavošanas un mērniecības darbi     

1.1 )zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana m 11,4 

1.2 )zb”vēto ”densvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana st. 0,5 

2 Zemes darbi     

2.1 Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai m3 22,0 

2.2 Grunts izstrāde ar roku darba spēku m3 2,5 

2.3 Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=Ͳ,ͳm, blietējot 
m3 0,9 

2.4 Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla  un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot  m3 1,9 

2.5 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru mͿ 20,2 

2.6 Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām ͵Ͳcm h 0,80 

2.7 Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku m; 18,0 

3 Ūdensvada Ūͳ montāžas darbi     

3.1 PE NͳͲ ”dens spiedvada caurules D͵ʹx͵,Ͳ ieguldīšana b”vgrāvi 
uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti m 5,9 

3.2 

Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D͵ʹ, h līdz ʹ,Ͳm, montāža b”vgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi gab. 2,00 
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3.3 
PEͺͲ PNͳͲ ”dens spiedvada caurules Dʹͷxʹ,͵ ieguldīšana b”vgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti m 5,5 

3.4 PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz ͳͲͲmm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī gb 12,00 

3.4.1 PE EM dubultuzmava D32 gb 2,00 

 3.4.2. PE EM dubultuzmava D25 gb 8,00 

3.4.3. PE EM sedlu atzars D110/32 gb 2,00 

3.5. PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D͵ʹ uzstādīšana uz cauruļvadiem gb 2,00 

3.6. Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma 100 m 0,120 

3.7. 
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE DͳͳͲ dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=͵ m viet. 6,00 

3.8. 

Esošo ”densvada dz.bet. aku grants seg.tipa ķeta vāku nomaiņa uz peldošajiem ͶͲT vākiem  ar dz.b. augstuma regulēšanas 
gredzeniem gab. 4,00 

3.9. 
Esošo ”densvada aizbīdņu kātu grants seguma tipa kapju nomaiņa uz "peldošajām" asfalta segumam gab. 27,00 

3.10. Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude 100 m 0,120 

4 B”vniecības darbi     

4.1 Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī BʹͲ Ͳ,Ͳʹʹm͵ gb 2,0 

4.1.1 Betons B20 m3 0,04 

4.2 Ūdens ats”knēšana no tranšejas ȋpēc vajadzībasȌ m3 0,57 

 

Ūdensvads ārpus ielas izb”ves robežas 

 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

  Ūdensvads ārpus ielas izb”ves robežas     

1. Sagatavošanas un mērniecības darbi     

1.1 )zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana m 87,4 

1.2 )zb”vēto ”densvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana st. 5,5 

2 Zemes darbi     

2.1 
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai m3 169,5 

2.2 Grunts izstrāde ar roku darba spēku m3 9,0 

2.3 
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=Ͳ,ͳm, blietējot 

m3 6,1 

2.4 Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla  un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot  m3 11,1 

2.5 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru mͿ 161,8 

2.6 Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām ͵Ͳcm h 4,70 

2.7 
Liekās izraktās grunts izvešana ar autotransp. Uz atbērtni, līdz 10 

km mͿ 18,50 

2.8 Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku m; 148,0 

2.9 
Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu ͵,ͷxʹ,xͳm noma, ʹ kpl ȋpēc vajadzībasȌ d/n 4,0 

3 Ūdensvada ārpus ielas robežas montāžas darbi     
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3.1 
PE PNͳͲ ”dens spiedvada caurules  DͳͳͲx, ieguldīšana b”vgrāvi uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti m 69,3 

3.2 
PE PNͳͲ ”dens spiedvada caurules D͵ʹx͵,Ͳ ieguldīšana b”vgrāvi 
uz sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti m 18,1 

3.3 

Apakšzemes aizbīdņa ar uzmavām un telesk. kātu, D͵ʹ, h līdz ʹ,Ͳm, montāža b”vgrāvī uz sagatavotas pamatnes, nostiprinot ar grunti, uzstādot kapi gab. 4,00 

3.4 PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz ͳͲͲmm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī gb 14,00 

3.4.1 PE EM īscaurule ar atloku DͳͳͲ gb 3,00 

3.4.2 PE EM dubultuzmava D110 gb 3,00 

3.4.3 PE EM dubultuzmava D32 gb 4,00 

3.4.4 PE EM sedlu atzars D110/32 gb 4,00 

3.5 
PE cauruļu kompresijas noslēgkorķu D͵ʹ uzstādīšana uz cauruļvadiem gb 4,00 

3.6 
Ķeta atloka DNͳͲͲ ar vītni ʹ" un blīvi, skr”vēm ar uzgriežņiem un lodveida ventili DnͷͲ uzstādīšana uz cauruļvadiem gb 1,00 

3.7 PE cauruļvadu aizsargčaulas uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu  akā viet. 3,00 

3.7.1 aizsargčaula ar gumiju Dͳ10 gb 2,00 

3.7.2 aizsargčaula ar gumiju D͵ʹ gab. 1,00 

3.8 Pievienošanās esošajam  Ū DͳͳͲ  dz/betona grodu akā viet. 1,00 

3.9 Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma 100 m 0,873 

3.10 Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE DͳͳͲ dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=͵ m viet. 2,00 

3.11 Cauruļvadu skalošana, dezinfekcija ar hloru, hidrauliskā pārbaude 100 m 0,873 

4 B”vniecības darbi     

4.1 

Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas DͳͷͲͲ izb”ve, 
savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku ͶͲt, h līdz ʹ m kpl 1,00 

4.1.1 (idroizolācijas mastika kg. 20,00 

4.1.2 Šķembas dz/betona akas pamatnei m3 0,20 

4.1.3 Betons B25 m3 0,10 

4.2 Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī BʹͲ Ͳ,Ͳʹʹm͵ gb 3,0 

4.2.1 Betons B20 m3 0,07 

4.3 Ūdens ats”knēšana no tranšejas ȋpēc vajadzībasȌ m3 4,37 

 

Sadzīves kanalizācijas izb”ve Odu ielā 

 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

  Kanalizācija Kͳ     

1. Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi     

1.1 )zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana m 879,5 

1.2 
Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi m 759,8 

1.3 )zb”vēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana m 879,5 
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1.4 )zb”vēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana gab. 76,0 

2 Zemes darbi     

2.1 
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai m3 2115,0 

2.2 Grunts izstrāde ar roku darba spēku m3 111,0 

2.3 Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=Ͳ,ͳͲm, blietējot 
m3 63,9 

2.4 
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla  un  akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru , roku darbu, ar blietēšanu  m3 124,1 

2.5 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru mͿ 2027,0 

2.6 Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām ͵Ͳcm h 58,00 

2.7 Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu atbērtni, atvešana, līdz 10 km mͿ 1827,00 

2.8 Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku m; 1483,0 

2.9 Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu ͵,ͷxʹ,xͳm noma, ʹ kpl ȋpēc vajadzībasȌ d/n 40,0 

3 Kanalizācijas Kͳ montāžas darbi     

3.1 PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām DʹͲͲx,ͻ SNͺ montāža b”vgrāvī m            759,80  

3.2 PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar uzmavām DͳͲx,Ͳ SNͺ montāža b”vgrāvī m 119,7 

3.3 PP kanalizācijas skatakas DͶͲͲ/͵ͳͷ-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ͳ.Ͳ m kpl 2,0 

3.4 
PP kanalizācijas skatakas DͶͲͲ/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ͳ,ͷ m kpl 24,0 

3.5 
PP kanalizācijas skatakas DͶͲͲ/͵ͳͷ-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ʹ,Ͳ m kpl 17,0 

3.6 
PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ʹ,ͷ m kpl 18,0 

3.7 
PP kanalizācijas skatakas DͶͲͲ/͵ͳͷ-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ͵,Ͳ m kpl 5,0 

3.8 Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma 100 m 8,80 

3.9 PE cauruļvadu aizsargčaulas DʹͲͲ uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres dz/b. akā viet. 18,00 

3.9.1 PE cauruļvadu aizsargčaula ar gumiju DʹͲͲ  viet. 18,00 

3.10 Cauruļu pārkritumu izb”ve dz/betona grodu akās viet. 9,00 

3.10.1 
Kanalizācijas PP SNͶ DͳͲ gludsienu caurules ar uzmavām un stiprinājumiem  m 17,00 

3.10.2 PP SNͶ DͳͲ līkumi Ͷͷgr gab. 18,00 

3.10.3 PP SN4 D160 T gabali 90gr gab. 9,00 

3.11 Aizsargčaulas DͳͲ ar blīvgumiju uzstādīšana  gab. 9,00 

3.12 Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE DͳͳͲ dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=͵ m viet. 58,00 

3.13 Polistirola EPS ͳͷͲ ͷͲxͳͲͲͲ montāža b”vgrāvī m 4,00 

3.13.1 Polistirola plāksnes EPS ͳͷͲ ͷͲxͷͲͲxͳͲ00 gab. 8,00 

3.14 Cauruļvadu skalošana 100 m 8,80 

4 B”vniecības darbi     
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4.1 

Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas DͳͷͲͲ izb”ve, akas savienoj. iestrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku ͶͲt, h līdz Ͷ m kpl 9,00 

4.1.1 (idroizolācijas mastika kg. 270,00 

4.1.2 Betons B25 m3 0,90 

4.1.3 Šķembas dz.bet akas pamatnē m3 1,80 

4.2 Ūdens ats”knēšana no tranšejas ȋpēc vajadzībasȌ m3 44,00 

 

Sadzīves kanalizācijas izb”ve ārpus ielas izb”ves robežas 

 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

  Kanalizācijas izb”ve ārpus ielas izb”ves robežas     

1. Sagatavošanas, uzmērīšanas un kvalitātes kontroles darbi     

1.1 )zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana m 89,1 

1.2 
Cauruļvadu CCTV inspekcijas veikšana, rezultātu fiksēšana CD ar grafisko analīzi m 77,7 

1.3 )zb”vēto kanalizācijas cauruļvadu digitālā uzmērīšana m 89,1 

1.4 )zb”vēto kanalizācijas aku digitālā uzmērīšana gab. 8,0 

2 Zemes darbi     

2.1 
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malām vai autotransportā izvešanai m3 160,0 

2.2 Grunts izstrāde ar roku darba spēku m3 9,0 

2.3 
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=Ͳ,ͳͲm, blietējot 

m3 6,5 

2.4 
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla  un  akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru, roku darbu, ar blietēšanu  m3 12,5 

2.5 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru mͿ 160,0 

2.6 Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām ͵Ͳcm h 6,00 

2.7 Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darbaspēku m; 140,0 

3 Kanalizācijas Kͳ montāžas darbi     

3.1 
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām DʹͲͲx,ͻ SNͺ montāža b”vgrāvī m 77,70 

3.2 
PP saimnieciskās kanalizācijas cauruļu ar ar uzmavām DͳͲx,Ͳ SNͺ montāža b”vgrāvī m 11,4 

3.3 
PP kanalizācijas skatakas D400/315-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ͳ,ͷ m kpl 6,0 

3.4 
PP kanalizācijas skatakas DͶͲͲ/͵ͳͷ-200 ar pam., teleskopisko cauruli ar ķeta rāmi ar vāku ͶͲt, montāža, h līdz ʹ,Ͳ m kpl 2,0 

3.5 Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma 100 m 0,89 

3.6 Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE DͳͳͲ dalītās aizsargcaurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=͵ m viet. 1,00 

3.7 Cauruļvadu skalošana 100 m 0,89 

4 B”vniecības darbi     

4.1 Ūdens ats”knēšana no tranšejas ȋpēc vajadzībasȌ m3 4,50 

 

Sadzīves kanalizācijas spiedvada izb”ve Odu ielā 
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Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

  Spiedvada kanalizācija KSP     

1. Sagatavošanas un mērniecības darbi     

1.1 )zb”vējamo cauruļvadu trašu nospraušana m 523,0 

1.2 )zb”vēto spiedvada cauruļu un mezglu digitālā uzmērīšana st. 15,0 

2 Zemes darbi     

2.1 
Grunts izstrāde ar ekskavatora kausu, nokraujot uz tranšejas malas vai autotransportā izvešanai m3 1026,0 

2.2 Grunts izstrāde ar roku darba spēku m3 54,0 

2.3 
Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no smilts bez māla un akmeņu piejaukuma b=Ͳ,ͳm, blietējot 

m3 38,0 

2.4 
Cauruļvadu piebēršana ar smilti bez māla un akmeņu piejaukuma ar ekskavatoru un rokām, blietējot  m3 72,0 

2.5 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar ekskavatoru mͿ 970,0 

2.6 Blietēt grunti ar motorblieti pa kārtām ͵Ͳcm h 32,00 

2.7 
Liekās izraktās grunts izvešana, ar autotransp. uz pagaidu atbērtni, atvešana, līdz ͳͲ km mͿ 560,00 

2.8 Zemes virsmas līdzināšana ar mehānismiem un roku darba spēku m; 786,0 

2.9 
Tranšeju sienu stiprinājumu vairogu ͵,ͷxʹ,xͳm noma, ʹ kpl ȋpēc vajadzībasȌ d/n 26,0 

3 Spiedvada KSP montāžas darbi     

3.1 
PE PN spiedvada caurules DͷxͶ,ͷ ieguldīšana b”vgrāvi uz 
sagatavotas smilts pamatnes apberot ar smilti m 523,0 

3.2 
PE elektrometināmo formdaļu montāža ar DN līdz ͳͲͲmm, izmantojot metināmo iekārtu , uz gatavas pamatnes, b”vgrāvī gb 15,00 

3.2.1 PE EM īscaurule ar atloku Dͷ ȋDnͷȌ  kpl. 1,00 

3.2.2 PE EM dubultuzmava D75 gb 12,00 

3.2.3 PE EM līkums ͻͲgr Dͷ gb 2,00 

3.3 
PE cauruļvadu aizsargčaulas DʹͲͲ uzstādīšana izveidojot, aizdarot montāžas atveres grodu akā viet. 2,00 

3.3.1 PE cauruļvadu aizsargčaula DʹͲͲ  viet. 2,00 

3.4 

R”pnieciski ražotas kanalizācijas notek”deņu s”kņu stacijas ar hermētisku siltinātu vāku DͳʹͷͲ, (=Ͷ,͵m, GRP korpusa ieb”ve b”vbedrē, nostiprinot uz dzelzbetona plāksnes, ieskaitot s”kņu stacijas aprīkojuma; kanalizācijas s”kņiem ar vadulām, atbalsta bloku, iekares sistēmu, iepluses cauruli ar nažveida aizbīdni, automātikas un signalizācijas skapi noslēgvārstiem, pretvārstiem, NT s”kņu apsaistes caurulēm, SCADA sistēmas pieslēgumu, montāžu, grunts piebēršanu, blietējot. Atsevišķi uz kājas stāvoša atomātiskā vadības bloka uzstādīšana kpl. 1,00 

3.5 Brīdinājuma lentas ieguldīšana b”vgrāvī uz grunts piebēruma 100 m 5,23 

3.6 
Šķērsojošo kabeļu komunikāciju atšurfēšana, PE DͳͳͲ dalītās aizsargcurules uzstādīšana uz kabeļu komunikācijām, l=͵ m vietas 5,00 

3.7 Pieslēgšanās esošai kanalizācijai dz.bet. grodu akā viet. 1,00 

3.7.1 PE cauruļvadu aizsargčaula DʹͲͲ  viet. 2,00 

3.8 
Ner”sošā tērauda spiediena dzēšanas uzgaļa montāža uz Dͷ PE caurules dz.bet. grodu akā gb 1,00 

3.9 Aizsargčaula DͳͳͲ ar blīvējumu akas dibenā, montāža gb 1,00 

3.10 Aizsargcaurule D110 uz spiedvada Dͷ, montāža m 198,00 

3.11 Cauruļvadu skalošana, hidrauliskā pārbaude 100 m 5,23 
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4 B”vniecības darbi     

4.1 

Dz/betona grodu konstrukciju saliekamās akas DͳͲͲͲ izb”ve, akas savienoj. )estrādājot betona javā, virsmu apstrādājot ar hidroizolācijas mastiku, ķeta l”ku ͶͲt, h līdz ʹ m kpl 1,00 

4.1.1 (idroizolācijas mastika kg. 16,00 

4.1.2 Šķembas dz/betona akas pamatnei mͿ 0,20 

4.1.3 Betons B25 mͿ 0,15 

4.2 Cauruļvadu betona balstu izb”ve b”vgrāvī BʹͲ, Ͳ,Ͳʹʹm͵ gb 8,0 

4.2.1 Betons B20 mͿ 0,27 

4.3 
Dzelzbetona pamatnes plātnes KCD-ʹͲ ieb”ve zem s”kņu stacijas 
korpusa 1,5x1,5m gb 1,00 

4.4 Ūdens ats”knēšana no tranšejas ȋpēc vajadzībasȌ m3 26,20 

 

)elas apgaismojuma izb”ve Odu ielā 

 

Nr Nosaukums 
Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

B”vniecības darbi 

1 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu ȋcaurulesȌ guldīšanai Ͳ.m dziļumā 

m 
975 

2 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz ͳͳͲ mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 975 

3 ZS kabeļa līdz ͵ͷ mmʹ ievēršana caurulē m 975 

4 ZS kabeļa ȋvisu šķērsgriezumuȌ montāža pa koka balstu kabelis 3 

5 
Apgaismojuma balsta ar „Lǳ veida konsoli ȋ(=ͺ mȌ un vienu apgaismojuma armat”ru uzstādīšana 

gab. 
23 

6 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz ͵ͷ mmʹ gala apdare gab. 50 

7 Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei gab. 24 

8 Kabeļu komutācijas sadalnes montāža gab. 1 

9 EPL digitālā uzmērīšana km 0,98 

Demontāžas darbi 
10 Esošā gaismekļa demontāža gab. 25,00 

11 Piekarkabeļa AMKA demontāža km/kabelis 0,220 

12 Kailvada demontāža km/vads 0,670 

13 ZS koka balsta demontāža gab. 1,00 

B”vniecības materiāli 
14 Kabelis AXPK 4x25 m 1180 

15 Kabelis NYY-J 3x1,5 m 230 

16 Gofrētā PVC caurule ͷmm m 975 

17 Kabeļa gala apdare SE(Ͷ ͵ͷ-15 gab. 50 

18 Apgaismojuma balsta pamatne ar skr”vēm P-1,3 gab. 23 

19 Gumijas blīve gab. 23 

20 Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS gab. 23 

21 Konsole H=2m,L=1m gab. 19 

22 Konsole (=ʹm,L=ͳm ͳͷ° gab. 4 

23 Apgaismojuma armat”ra Bousval LED-STR -90CW gab. 23 

24 Spaiļu komplekts SV-15 gab. 23 

25 Automātslēdzis ͳB A gab. 23 
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26 Kabeļa signāllenta m 975 

27 Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots gab. 50 

28 Apaļdzelzs D=ͳͲmm cinkota m 75 

29 Zemējuma elektroda pieslēgspaile gab. 25 

30 Zemējuma spaile gab. 17 

31 Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš ͳ mm; m 12 

32 Kabeļkurpe ͳ mm; gab. 24 

33 Pretkorozijas lenta gab. 4 

34 Kabeļa nosegekrāns uz balsta Ͷc͵ͷ mm kabelim gab. 4 

35 Distancnagla gab. 24 

36 Kabeļu komutācijas sadalne KS-I-03 gab. 1 

37 Pamatne MP-2 gab. 1 

38 Nazis NH-00 gab. 3 

39 Drošinātājs N(-00 gab. 6 

40 Smiltis m3 41 

 

EST izb”ves darbi Odu ielā 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

1. MATER)ĀL) KABEĻU KANAL)ZĀC)JA)     

1.1. Kabeļu kanalizācijas caurule,  ͷͲxͲͲͲ gab. 53,0 

1.2. Kabeļu kanalizācijas caurule,  ͳͲͲxͲͲͲ gab. 168,0 

1.3. Lokanā caurule ͳͳͲ/ͻͶ mm gofretā ar dubultsienu rullis 0,5 

1.4. ͳͲͲ/ͳͳͲ mm savienošanai ͳͲͲ un ͳͳͲ caur. gab. 4,0 

1.5. Kab.kanaliz.cauruļu atzarsȋͳͲͲ/ͷͲȌ gab. 21,0 

1.6. Caurules līkums ȋͳͲͲ/Ͷͷ grādu leņķīȌ gab. 2,0 

1.7. Caurules līkums ȋͳͲͲ/ͻͲ grādu leņķīȌ gab. 1,0 

1.8. Caurules līkums ȋͷͲ/ͻͲ grādu leņķīȌ gab. 32,0 

1.9. Caurules līkums ͷͲ/Ͷͷ grādu leņķīȌ gab. 1,0 

1.10. Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals UTM ͳͲͲ gab. 2,0 

1.11. Kab.kanaliz.caurules noslēdz.galsȋͷͲmmȌ gab. 32,0 

1.12. Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta ͷͲmmxͷͲͲm  rullis 2,6 

1.13. Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni gab. 10,0 

1.14. Atloks dz/b gredzena stiprināšanai gab. 30,0 

1.15. (ermetiķis gab. 15,0 

1.16. Kabeļu akas vāks ȋ"peldošā tipa", ͳʹ,ͷ tȌ gab. 10,0 

1.17. Kabeļu akas vāks ȋ"peldošā tipa", ͶͲ tȌ gab. 6,0 

1.18. Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis gab. 32,0 

1.19. Kab. kanalizācijas aka Nr.ʹ-80 gab. 6,0 

1.20. Kabeļu konsoles ʹ-vietīgās gab. 12,0 

1.21. Kabeļu konsoles skr”ve gab. 12,0 

1.22. Cementa java m3 0,2 

1.23. Tālr.stabs  m antisept.Cellcure ͳʹkg/m͵ gab. 1,0 

2. KABEĻU KANAL)ZĀC)JA     

2.1. Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz Ͳ.ͷm m 1284,5 

2.2. Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā m 1284,5 
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2.3. Kabeļu akas PE( uzstādīšana  gab. 10,0 

2.4. Kabeļu  akas KKCʹ uzstādīšana  gab. 6,0 

2.5. Caurules atzara uzstādīšana gab. 21,0 

2.6. Metālkonstrukciju ierīkošana kabeļu kanalizācijas akās aka 6,0 

2.7. Slēgtās pāreja-caurdure (1 caurule) m 4,0 

2.8. Esošā staba nostiprināšana ar balstu gab. 1,0 

3 DEMONTĀ²AS DARB)     

3.1. Piekārtā kabeļa demontāža, tilpums līdz ͳͲͲxʹ ȋieskaitotȌ 1 km 0,9 

3.2. GVL stabu demontāža gab. 9,0 

3.3. Sadales skapju demontāža gab. 2,0 

3.4. Kabeļa demontāža no sienas m 100,0 

4 CITI DARBI     

4.1. 
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu  m 1288,5 

4.2. Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana m 1288,5 

4.3. B”vgružu izvešana un utilizācija m3 10,0 

5 CELTN)ECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARB)     

5.1. Bruģa demontāža 1m2 2,0 

5.2. Bruģa seguma atjaunošana 1m2 2,0 

5.3. Grants seguma atjaunošana m2 14,0 

5.4. Zaļās zonas atjaunošana  m2 150,0 

 

B”vdarbu apjomi 
Jurdža ielas pārb”ve posmā no Kr. Barona ielas līdz Odu ielai 

 

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik. 

Nr 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

1.   Sagatavošanas darbi     

1.1. 2.1. Uzmērīšana un nospraušana km 0,20 

1.2. 2.2. Kr”mu zāģēšana m2 500,0 

1.3. 2.3. Augu zemes/grants segas noņemšana (vid = ͵Ͳcm m3 248,0 

1.4. 2.5. Esošās a/b segas nojaukšana salaužot (vid =ͳͲcm m3 4,0 

1.5. 2.4. Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana h=Ͷcm m2 15,0 

1.6. 2.6. 
Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana 
ar betona gredzeniem 

gab. 8,0 

1.7. 1.5. Apbraucamā ceļa izb”ve un tā uzturēšana KS 1,0 

1.8. 2.7. Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā gab. 48,0 

2   Zemes darbi     

2.1. 2.8. Zemes klātnes ierakuma izb”ve grunti aizvedot m3 473,9 

2.2. 2.9. Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts m3 48,0 

3   )elas asfalta segas izb”ves darbi     

3.1. 2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͷͲcm biezumā m3 414,6 

3.2. 2.11. Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ͳͺcm biezumā m2 691,0 

3.3. 2.11. Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”ve ͳʹcm biezumā m2 691,0 



46 
 

 
Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums  

ID Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 

3.4. 2.12. Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 691,0 

3.5. 2.12. Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 691,0 

3.6. 2.12. 
Karsta asfaltbetona ACb22 base 50/70(AADTj,smagie - 75 aut./dnnȌ pamatkārtas izb”ve, h=cm 

m2 691,0 

3.7. 2.12. 
Karsta asfaltbetona ACͳͳ surf ͷͲ/ͲȋAADTj,pievestā - 131 aut./dnnȌ virskārtas izb”ve, h=Ͷcm 

m2 691,0 

4   Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izb”ves darbi     

4.1. 2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͶͲcm biezumā m3 24,2 

4.2. 2.11. Šķembu maisījuma Ͳ/ͷ pamata izb”ve ͳͷcm biezumā m2 55,0 

4.3. 2.11. Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”ve ͳͲcm biezumā m2 55,0 

4.4. 2.11. Sīkšķembas fr. ʹ/ͷ, h=ͷcm m2 55,0 

4.5. 2.13. Bruģakmens ǲprizmaǳ sarkans seguma izb”ve h=ͺcm m2 55,0 

5   Noejas uz vārtiņiem segas izb”ves darbi     

5.1. 2.10. Salizturīgas kārtas b”vniecība ͵Ͳcm biezumā m3 2,7 

5.2. 2.11. Šķembu maisījuma Ͳ/Ͷͷ pamata izb”veͳͷcm biezumā m2 9,0 

5.3. 2.10. Skalotas smilts Ͳ/ͷ kārtas izb”ve, h = ͷcm  m2 9,0 

5.4. 2.13. Bruģakmens ǲprizmaǳ pelēka seguma izb”ve h=cm m2 9,0 

6   Konstrukcijas     

6.1. 2.14. 
Betona apmaļu ͳͲͲ*ʹʹ*ͳͷ cm uzstādīšana uz betona 
C16/20 pamata 

m 345,0 

6.2. 2.14. 
Betona apmaļu ͳͲͲ*ʹͲ*ͺ cm uzstādīšana uz betona Cͳ/ʹͲ 
pamata 

m 37,0 

7   Aprīkojums     

7.1. 2.15. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 2,0 

7.2. 2.15. Zīmju uzstādīšana 

 

  

7.2.1.    - priekšrocības zīmes gab. 1,0 

7.2.2.    - norādījuma zīmes gab. 3,0 

8   Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi     

8.1. 2.16. 
Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=ͳͲcm 

m2 320,0 

9   )nformatīvās plāksnes uzstādīšana     

9.1.   

)nformatīvās plāksnes uzstādīšana pēc b”vdarbu pabeigšanas ȋizmēri ͵ͲͲmm x ʹͲͲ mm. Materiāls – metāla. Stiprināma pie apgaismojuma balsta. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pas”tīšanasȌ 

gab. 1,0 

 

)elas apgaismojuma izb”ve Jurdža ielā 

 

Nr Nosaukums 
Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

B”vniecības darbi 

1 
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu ȋcaurulesȌ guldīšanai Ͳ.m dziļumā 

m 
145 

2 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz ͳͳͲ mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 145 

3 ZS kabeļa līdz ͵ͷ mmʹ ievēršana caurulē m 145 
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4 ZS kabeļa ȋvisu šķērsgriezumuȌ montāža pa koka balstu kabelis 1 

5 Apgaismojuma balsta ar „Lǳ veida konsoli ȋ(=ͺ mȌ un vienu apgaismojuma armat”ru uzstādīšana 
gab. 

5 

6 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz ͵ͷ mmʹ gala apdare gab. 13 

7 Zemējuma ierīkošana balstam, sadalnei gab. 5 

8 EPL digitālā uzmērīšana km 0,15 

Demontāžas darbi 
9 Esošā gaismekļa demontāža gab. 4,00 

10 Piekarkabeļa AMKA demontāža km/kabelis 0,080 

11 Kailvada demontāža km/vads 0,100 

B”vniecības materiāli 

12 Kabelis AXPK 4x25 m 250 

13 Kabelis NYY-J 3x1,5 m 50 

14 Gofrētā PVC caurule ͷmm m 145 

15 Kabeļa gala apdare SE(Ͷ ͵ͷ-15 gab. 13 

16 Apgaismojuma balsta pamatne ar skr”vēm P-1,3 gab. 5 

17 Gumijas blīve gab. 5 

18 Apgaismojuma balsts 6PJ60 HS gab. 5 

19 Konsole H=2m,L=1m gab. 5 

20 Apgaismojuma armat”ra Bosval LED-STR-90CW gab. 5 

21 Spaiļu  komplekts SV-15 gab. 5 

22 Automātslēdzis ͳB A gab. 5 

23 Spaile SL 37.2 gab. 4 

24 )zolācijas apvalks SP-15 gab. 3 

25 Kabeļa signāllenta m 145 

26 Zemējuma elektrods L=1500mm D=20mm cinkots gab. 10 

27 Apaļdzelzs D=ͳͲmm cinkota m 15 

28 Zemējuma elektroda pieslēgspaile gab. 5 

29 Zemējuma spaile gab. 5 

30 Vads ar vara dzīslām, dzeltenzaļš ͳ mm; m 5 

31 Kabeļkurpe ͳ mm; gab. 5 

32 Pretkorozijas lenta gab. 2 

33 Kabeļa nosegekrāns uz balsta Ͷx͵ͷ mm kabelim gab. 2 

34 Distancnagla SO 71 gab. 12 

 

EST izb”ves darbi Jurdža ielā 

 

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

1. MATER)ĀL) KABEĻU  )EGULDĪŠANA)     

1.1. Krosējamais vads ʹxͲ.ͷ m 20,0 

1.2. Pazemes kab.͵xʹxͲ,ͷ, želeja pildījums m 535,0 

1.3. Atvienotājmodulis ʹ/ͳͲ, profilsȋ ͳ…ͲȌ gab. 3,0 

1.4. Kabeļa aizsargs Nr.ʹ ȋͳʹͷͲxͷͲmmȌ   gab. 5,0 

1.5. Naglu dībeļi 100 gab. 1,0 
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1.6. Montāžas materiāli  komplekts 1,0 

1.7. Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m gab. 1,0 

2 KABEĻU )EGULDĪŠANAS DARB)     

2.1. Kabeļu ieguldīšana kab. kan., tilpums līdz ͳͲͲxʹ ȋieskaitotȌ km 0,51 

2.2. Buksiera ievilkšana kabeļu kanalizācijā m 510,0 

2.3. Kabeļa ieguldīšana stiprinot pie sienas m 25,0 

2.4. 
Leņķa dzelzs vai cita veida metāla kabeļa aizsardzības nodrošināšana, kabeli stiprinot pie sienas 

m 12,5 

2.5. Caurumu urbšana gab. 5,0 

3. KABEĻU MONTĀ²A     

3.1. 
Kabeļu montāža sadales skapjos un krosos, ieskaitot moduļu uzstādīšanu 

ͳͲͲ pāri 0,21 

3.2. Abonentu līniju pārslēgšana  gab. 5,0 

4. KROSĒJUM)     

4.1. Krosējumu nomaiņa sadales skapja 10 gab. 0,7 

5. DA²ĀD) DARB)     

5.1. Kabeļa demontāžas no sienas m 25,0 

5.2. Kabeļu boksu demontāža ͳͲͲ pāri 0,3 

6. CITI DARBI     

6.1. 
)zpilddokumentācija kabelis kanalizācijā, tranšejā, piekārtais, stiprināts pie sienas vai fasādes. m 535,0 

7. MATER)ĀL) KABEĻU  KANAL)ZĀC)JA)     

7.1. Kabeļu kanalizācijas caurule, ͷͲxͲͲͲ gab. 11,0 

7.2. Kabeļu kanalizācijas caurule, ͳͲͲxͲͲͲ gab. 28,0 

7.3. Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m  rullis 0,5 

7.4. Kab. kanaliz. cauruļu atzarsȋͳͲͲ/ͷͲȌ gab. 4,0 

7.5. Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv. pamatni gab. 3,0 

7.6. Atloks dz/b gredzena stiprināšanai gab. 9,0 

7.7. (ermetiķis gab. 3,0 

7.8. Kabeļu akas vāks ͳʹ,ͷ t gab. 3,0 

7.9. Kabeļu akas dzelzsbetona riņķis gab. 6,0 

7.10. Caurules līkums ȋͳͲͲ/Ͷͷ grādu leņķīȌ gab. 1,0 

7.11. Caurules līkums ȋͷͲ/ͻͲ grādu leņķīȌ gab. 5,0 

7.12. Caurules līkums ȋͷͲ/Ͷͷ grādu leņķīȌ gab. 2,0 

7.13. Kab.kanaliz.caurules noslēdz.gals ȋͷͲmmȌ gab. 5,0 

8. KABEĻU  KANAL)ZĀC)JA     

8.1. Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz Ͳ.ͷm m 224,5 

8.2. Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā    m 224,5 

8.3. Kabeļu akas PE( uzstādīšana  gab. 3,0 

9. CITI DARBI     

9.1. 
Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar ģeogrāfisko piesaistīšanu  m 224,5 

9.2. Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana m 224,5 
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9.3. B”vgružu izvešana un utilizācija m3 4,0 

10. CELTN)ECĪBAS SAGATAVOŠANAS UN ATJAUNOŠANAS DARB)     

10.1. Zaļās zonas atjaunošana  m2 35,0 

 

 

 



50 
 

 
Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums  

ID Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 

11. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

F)NANŠU P)EDĀVĀJUMS 

Atklātam konkursam „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ 

identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF 

Odu ielas pārb”ve Ludzā Ludzas novadā 

N.p.

k. 
Nosaukums 

Tāmes 
izmaksa EUR 

bez PVN 

Tai skaitā 
Darbietilpība 

(c/h) 
Alga Mat. Meh. 

1. )elas seguma pārb”ves darbi        

2. ŪKT daļa        

3. Ielas apgaismojums      

4. EST daļa      

Kopā      B”vorganizācijas virsizdevumi <norādīt 
procentus> 

     Peļņa <norādīt procentus>      Darba devēja sociālais nodoklis ʹ͵.ͷͻ%      

Kopsumma      

Jurdža ielas pārb”ve posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai 
1. )elas seguma pārb”ves darbi      

2. Ielas apgaismojums      

3. EST daļa      

Kopā      B”vorganizācijas virsizdevumi <norādīt 
procentus> 

     Peļņa <norādīt procentus>      Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%      

Kopsumma      

B”vniecības koptāme 

Objekta nosaukums Objekta izmaksas 

(euro) Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”ve   

  

PVN (____%)  

KOPĀ ar PVN  

Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem un Ministru kabineta 2015. gada ͵Ͳ. j”nija noteikumu Nr. ͵͵Ͳ „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN ͻͶͷ-ͷͻ „Būvizmaksu noteikšanas kārtībaǳ tāmes 
formai. 

Pretendenta ȋpiegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmējaȌ pārstāvis:  

 ȋamats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogsȌ 
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12. pielikums Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam  

SA)STĪBU NODROŠ)NĀJUMA )ZP)LDES FORMA 

Līguma izpildes nodrošinājums Nr. [numurs] 

 Ludzas novada pašvaldībai  
Adrese: Raiņa iela ͳ, Ludza, Ludzas novads, LV-5701  )evērojot to, ka  

[pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Ludzas pilsētas 
Odu ielas un Jurdža ielas posma pārb”veǳ identifikācijas Nr. LNP 2016/86/ERAF,  

un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību,  mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] ȋturpmāk – KredītiestādeȌ, apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai ȋturpmāk – Pas”tītājsȌ 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā.  Līguma izpildes nodrošinājums ȋneatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantijaȌ ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.   
Šo saistību nosacījumi: Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pas”tītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja:  
1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā;  
2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;  
3Ȍ [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma; 
4Ȍ [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu Ͷʹ ȋčetrdesmit divuȌ dienu laikā. Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas.  Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nos”tot uz adresi: [norādīt adresi] Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par 

[pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi.  

[vieta, datums]  Kredītiestādes vārdā:  [amats, vārds, uzvārds, paraksts]  
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13. pielikums  Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

 Ar izraudzīto Pretendentu tiks noslēgti divi atsevišķi līgumi: viens – par Odu ielas pārb”vi, otrs – par Jurdža ielas posma pārb”vi. 
LĪGUMU PROJEKTS 

Par Ludzas pilsētas <ielas/ ielas posma nosaukums> pārb”vi Ludzā             <datums> 

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. ͻͲͲͲͲͲͳͶͷ͵, juridiska adrese: Raiņa iela ͳ, 
Ludza, LV–ͷͲͳ, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un  

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – 

)ZP)LDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta 

nosaukums> pamata, no otras puses, abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJ), 

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas 
un Jurdža ielas posma pārbūveǳ ȋ<atklāta konkursa identifikācijas numurs>, <iepirkumu komisijas 

protokola numurs un datums>Ȍ, turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem,  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „)nfrastruktūras attīstība 
uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadosǳ ȋ<projekta reģistrācijas 
numurs>) Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātībaǳ ͷ..ʹ. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām 
attīstības programmāmǳ ietvaros,  noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums: 

ͳ. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi 

1.1. Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar )zpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.   
1.2. Autoruzraugs – b”vprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic b”vdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu b”ves realizāciju atbilstoši B”vprojektam. 
1.3. B”vdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam )zpildītāja norīkota persona, kura )zpildītāja vārdā vada Darba izpildi. B”vdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pas”tītāju. 
1.4. B”vdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo b”vniecības darbu daudzumi.  

1.5. B”vdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji B”vdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā.  
1.6. B”ves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta.  
1.7. B”vuzraugs – sertificēta persona, kura Pas”tītāja vārdā veic b”vdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu b”ves b”vniecību. 
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1.8. Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, B”vprojektu un b”vdarbu apjomiem. 
1.9. ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds. 
1.10. Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā. 
1.11. Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus )zpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pas”tītāja noteiktajā termiņā. 
1.12. Līguma cena/ Līgumcena – )zpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.   
1.13. Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. 
1.14. PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums. 

1.15. Projekta vadītājs – Pas”tītāja norīkota persona, kura Pas”tītāja uzdevumā vada Līguma 
izpildi.  

1.16. Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts (<projekta nosaukums>,<projekta reģistrācijas 
numurs>Ȍ, kas tiek īstenots Darbības programmas „)zaugsme un nodarbinātībaǳ ͷ..ʹ. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas 
atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmāmǳ ietvaros.  

1.17. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 
ʹ. Līguma priekšmets 

2.1. Pas”tītājs pas”ta, un )zpildītājs apņemas veikt <ielas/ ielas posma nosaukums> pārb”vi 
Ludzā Ludzas novadā ȋturpmāk – B”ves vieta/ObjektsȌ ERAF projektā „Infrastruktūras 
attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadosǳ ietvaros ȋturpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā.  

2.2. Pas”tītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un )zpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem b”vniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku ȋLīguma ͳ. pielikumsȌ, )zpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā konkursā ȋLīguma ʹ. pielikumsȌ, Pas”tītāja apstiprināto Tāmi ȋLīguma ͵. pielikumsȌ, Atklāta konkursa nolikumu un b”vprojektu <būvprojekta nosaukums>, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
2.3. Pas”tītājs un )zpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma ʹ.ʹ.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem 

dokumentiem. 

͵. Līguma summa 

3.1. Par Darba izpildi Pas”tītājs samaksā )zpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā. 
3.2. Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas 

<līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās 
vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.   

3.3. Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot b”vdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ B”vdarbu apjomiem. Pamatsummā ir 
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iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai.  
3.4. Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz )zpildītāja 

izmaksu pieaugumu. 

3.5. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos 
aktus. 

3.6. Papildus Līgumcenai Pas”tītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma proced”ru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai ȋlīdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar P)LȌ, kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies ȋpiemēram, tiek konstatētas nepilnības b”vprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.Ȍ. Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% 

(piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar P)L.  
3.7. Gadījumā, ja )zpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt B”vdarbu apjomus, )zpildītājs nekavējoties informē par to Pas”tītāju. Par atklāto nepieciešamību )zpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus b”vdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta B”vuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti ȋja tie tika piesaistītiȌ. Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pas”tītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros.  
3.8.  Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar P)L, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa B”vdarbu apjomos, Pas”tītājs rīko iepirkuma proced”ru saskaņā ar P)L.  
3.9. Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pas”tītāja veicamo iepirkuma proced”ru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma 

izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu. 
3.10. Pas”tītājs ir tiesīgs samazināt b”vdarbu apjomus ȋpiemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, b”vprojekta nepilnībām u.tml.Ȍ. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas.  

Ͷ. Maksājumu kārtība un dokumenti 
4.1. Samaksa )zpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta )zpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos: 

4.1.1. priekšapmaksa ȋavanssȌ 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta ͵Ͳ ȋtrīsdesmitȌ kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru )zpildītājs piestāda Pas”tītājam. Avansa dzēšana notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša, 
proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu. 

4.1.2.  ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī ͵Ͳ ȋtrīsdesmitȌ kalendāro dienu laikā no )zpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. ʹ parakstīšanas. )kmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu. 
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4.1.3. galīgais norēķins – ne vēlāk ka ͵Ͳ ȋtrīsdesmitȌ kalendāro dienu laikā pēc )zpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.   

4.2. Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pas”tītājs ir tiesīgs koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem b”vdarbu izpildes gaitā. 
4.3. Pas”tītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši )zpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija: 

4.3.1. attiecīgajā periodā veikto b”vdarbu izmaksu summa; 
4.3.2.  atskaitījumi par izmaksāto avansa summu; 
4.3.3.  kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa; 
4.3.4. atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru; 

4.3.5.  B”vdarbu Līguma numurs;  
4.3.6. Formas Nr. ʹ kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins. 

4.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pas”tītājs ir veicis pārskaitījumu )zpildītāja norēķinu kontā.  
4.5. )zpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pas”tītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu ȋForma Nr. ʹȌ četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais b”vuzraugs. ͵ ȋtrīsȌ darba dienu laikā pēc Formas Nr. ʹ saņemšanas Pas”tītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. ʹ. Ja iesniegtā Forma Nr. ʹ neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, B”vuzraugs un Pas”tītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. ʹ, bet ͵ ȋtrīsȌ darba 

dienu laikā B”vuzraugam un Pas”tītājam jāmotivē savi iebildumi. )zpildītājs ͵ ȋtrīsȌ darba 
dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. ʹ. 

4.6. Līgumsodu un zaudējumus )zpildītājs atmaksā Pas”tītājam, vai Pas”tītājs atskaita no )zpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos. 
4.7. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2. 

4.8. Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokliǳ, nodokli par b”vniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā b”vniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pas”tītājs. 
5. Darba izpildes termini 

5.1. )zpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana B”ves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14 

ȋčetrpadsmitȌ kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams.  
5.2. Ja Darbus nevar uzsākt ͷ.ͳ. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.    
5.3. Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta B”ves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar 

kuru Pas”tītājs nodod )zpildītājam Objektu Darbu veikšanai.    
5.4. )zpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā <dienu skaits skaitļos un vārdiem> 

kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.  
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5.5. Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā ȋb”vniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi u.tml.Ȍ saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.  
5.6. )zpildītājs garantē veikto darbu un b”vmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas 

periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus )zpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pas”tītāja noteiktā laikā. Ja )zpildītājs nenovērš Defektus Pas”tītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pas”tītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un )zpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pas”tītājam jāinformē )zpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš.  
5.7. B”vdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar )zpildītāju, Pas”tītājs ir tiesīgs grozīt b”vdarbu grafiku.  

. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes 

6.1. Pirms Darbu uzsākšanas )zpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas 
projektu veido dokumenti, kas norādīti B”vprojekta specifikācijās, un B”vuzrauga pieprasītie dokumenti. 

6.2. Darba veikšanas projekts, tā grozījumi )zpildītājam jāsaskaņo ar B”vuzraugu un informē 
par to Pas”tītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu 
saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst. 

6.3. )zpildītājs rīko Darba vadības apspriedes ȋtelpas un aprīkojumu nodrošina Pas”tītājsȌ, kurās piedalās Projekta vadītājs, B”vuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams. 
6.4. Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi ʹ ȋdivāsȌ nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi )zpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba 

vadības apspriedi var sasaukt Pas”tītājs, )zpildītājs, B”vuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš.  
6.5. Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas ȋtehnoloģijas, konstrukcijas, materiāliȌ, izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārb”vi. 
6.6. )zpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. )zpildītājs  ȋseptiņuȌ dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un B”vuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem. 

. )zpildītāja pienākumi un tiesības 

)zpildītāja pienākumi 
7.1. Izpildītājs iesniedz Pas”tītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas.  
7.2. )zpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem. 
7.3. )zpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši b”vprojekta dokumentācijai un ievērojot Pas”tītāja, B”vuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos b”vnormatīvus, 
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b”vniecības un citu tiesību aktu prasības. B”vdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī. 
7.4. )zpildītājs veic b”vdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši )zpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja )zpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, )zpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma ͳͲ. punkta prasībām.  

7.5. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atg”tie materiāli ȋbruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.Ȍ ir Pas”tītāja īpašums un pēc Pas”tītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pas”tītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 

(desmit) kilometru attālumā no Objekta.  
7.6. Pēc Pas”tītāja pieprasījuma, )zpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo b”vizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar B”vuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst )zpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem. 
7.7. )zpildītājs veic visu nepieciešamo b”vizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu b”vizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu b”vniecības procesā. 
7.8. )egādātie materiāli tiek glabāti )zpildītāja noliktavās, par ko )zpildītājs uzņemas materiālo atbildību.  
7.9. )zpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais b”vdarbu vadītājs. B”vdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pas”tītāju, )zpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma ͳͲ. punkta prasības. 
7.10. Pirms darbu uzsākšanas )zpildītājam jāpieņem no Pas”tītāja B”ves vieta, par ko Pas”tītājs sastāda B”ves nodošanas – pieņemšanas aktu. )zpildītājam jānodrošina b”vlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana b”vdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana ȋt.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.Ȍ. )zpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana 

(piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu b”vniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pas”tītāja pieprasījumaȌ līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai.  
7.11. Pirms Darba uzsākšanas )zpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā )zpildītājam ir jāveic B”ves vietā esošo b”vju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu 

stāvokļa fotofiksācija.   
7.12. )zpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem. 
7.13. )zpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot b”vizstrādājumus un b”vniecībai atvēlētos resursus. )zpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo b”vdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. 
7.14. )zpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. )zpildītājam ir nepieciešams mazināt b”vniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc 
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iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu. 
7.15. Pēc Pas”tītāja pieprasījuma )zpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar b”vdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pas”tītājam ͵ ȋtrīsȌ darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pas”tītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.  
7.16. )zpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam b”vuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša B”vuzraudzības ziņojuma sastādīšanai. 
7.17. )zpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība b”vniecības darba teritorijā visā b”vdarbu izpildes laikā. )zpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo B”ves vieta no atkritumiem. )zpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.  

7.18. )zpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai )zpildītājam ir jāsaņem Pas”tītāja atļauja. 
7.19. )zpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pas”tītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem. 
7.20. )zpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļ”šanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai.  
7.21. )zpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pas”tītāja pilnvarotajām personām, B”vuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek b”vdarbi. B”vuzraugam ir tiesības izmantot )zpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai. 
7.22. )zstrādājot Darba veikšanas projektu, )zpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pas”tītāju. 
7.23. Gadījumā, ja )zpildītājs konstatē kļ”das vai neprecizitātes b”vprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja )zpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt B”ves drošību vai kvalitāti, )zpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pas”tītājam. )zpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē b”ves vai personāla drošību, ja vien Pas”tītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un b”tiskajos noteikumos, vai kad Pas”tītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem B”vdarbu apjomiem.  

7.24. )zpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pas”tītājam. )zpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus ȋsegto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto b”vkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.Ȍ )zpildītājs izsniedz Pas”tītājam vienlaikus ar Formu Nr. ʹ par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu. 
7.25. )zpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros )zpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā )zpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām 
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kļ”dām. )zpildītājs ir atbildīgs pret Pas”tītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies )zpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai 
neizpildes ietvaros. 

7.26. Nododot Objektu ekspluatācijā, )zpildītājs uzstāda 1 (vienuȌ informatīvo plāksni 
atbilstoši Eiropas Savienības fondu Ͷͷͺ.-ͶͶ. gada plānošanas perioda publicitātes 

vadlīnijām. Informatīvās plāksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vadītāju. 
)zpildītāja tiesības 

7.27. )zpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā. 
7.28. )zpildītājam ir tiesības saņemt no Pas”tītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pas”tītāja rīcībā.  
7.29. )zpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības.  
7.30. )zpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās proced”ras. 

ͺ. Pas”tītāja pienākumi un tiesības 

8.1. Pas”tītājam ir jāiesniedz no )zpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada b”vvaldē, lai )zpildītājs var uzsākt Darbus Objektā. 
8.2.  Pas”tītājs par saviem līdzekļiem nolīgst B”vuzraugu, kurš kontrolē B”vdarbu izpildi un pielietojamo b”vizstrādājumu kvalitāti.   
8.3.  Pas”tītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību. 
8.4. Pas”tītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no )zpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 
8.5.  Pas”tītājs neatbild par )zpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā. 
8.6.  Pas”tītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pas”tītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai )zpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar b”t par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās )zpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai. 
8.7. Pas”tītājam ir tiesības apturēt darbus, ja )zpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un )zpildītājs nav novērsis tr”kumus ͳͶ ȋčetrpadsmitȌ kalendāro dienu termiņā. Darbus )zpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pas”tītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. )zpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā B”vdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu. 
8.8. Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pas”tītājs parakstītajā Formā Nr. ʹ atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. ʹ iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai 

tr”kumus, un/vai ir neatbilstošs b”vprojekta dokumentācijai, tad Pas”tītājam, rakstiski brīdinot )zpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams )zpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst )zpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai tr”kumiem izpildīto un/vai neatbilstoši b”vprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. ʹ un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pas”tītāja puses neatbrīvo )zpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.   



60 
 

 
Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums  

ID Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 

8.9. Pas”tītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no )zpildītāja.  
9. Apdrošināšana 

9.1. )zpildītājs pirms b”vdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā b”vdarbu vadītāja b”vspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un b”vdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu b”vdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  
9.2. Apdrošināšanas polises un apliecības )zpildītājam jānodod Pas”tītājam pirms Darba uzsākšanas.  
9.3. Ja )zpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pas”tītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt )zpildītājam, un )zpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pas”tītājs ir samaksājis )zpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi )zpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām. 
9.4. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pas”tītāja piekrišanas. 

ͳͲ. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa 

10.1. )zpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pas”tītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pas”tītājs ir vērtējis Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā )zpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa 
dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pas”tītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma ͳͲ.͵. apakšpunktā paredzētos nosacījumus.  

10.2. Pas”tītājs nepiekrīt ͳͲ.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
10.2.ͳ. )zpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz )zpildītāja personālu vai tā apakšuzņēmējiem; 
10.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā )zpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz līdzvērtīga kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā )zpildītājs bija atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklāta konkursa noteiktajām prasībām; 
10.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pas”tītājs piemēro arī P)L 39.1 panta noteikumus. PIL 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad l”gums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pas”tītājam.  

10.3. )zpildītājs drīkst veikt P)L ʹͲ. panta otrajā daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas ͳͲ.ʹ. punkta noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Atklātā konkursā )zpildītājs par to paziņojis Pas”tītājam un saņēmis Pas”tītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pas”tītājs piekrīt apakšuzņēmēja 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=133536#p39


61 
 

 
Atklāta konkursa „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve” nolikums  

ID Nr. LNP 2016/86/ERAF 

 

nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. 
10.4. Pas”tītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt )zpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā ͷ ȋpiecuȌ darbdienu laikā pēc tam, kad b”s saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
10.5. B”vniecības laikā Pas”tītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. )zpildītāja pienākums ir nodrošināt Pas”tītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu. 

ͳͳ. Kvalitātes kontrole 

11.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro )zpildītājam, nosaka B”vprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti. 
11.2. Pas”tītāja ieceltam B”vuzraugam ir jāpārbauda )zpildītāja darbs un jāinformē Pas”tītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai b”vizstrādājumu ȋiekārtu, konstrukciju, materiāluȌ un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, B”vprojektam, b”vdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt )zpildītāja pienākumu izpildi. B”vuzraugs var dot norādījumu )zpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc B”vuzrauga ieskatiem, varētu b”t defekti. 
11.3. Ja Pas”tītājam un/vai B”vuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par ieb”vēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pas”tītājam ir tiesības dot norādījumu )zpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no )zpildītāja 

veiktajiem b”vdarbiem nav defekti. Pas”tītājs arī ir tiesīgs pieprasīt )zpildītājam izpildīto Darbu, ieb”vēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka )zpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, )zpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai tr”kumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pas”tītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.  
11.4.  Katrā gadījumā, kad Pas”tītājs izdara pamatotu paziņojumu, )zpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pas”tītāja paziņojumā. 

12. Līguma izpildes garantija 

12.1. )zpildītāja Līguma ȋsaistībuȌ garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas 
(bez PVN). 

12.2. )zpildītājs iesniedz Pas”tītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā ͳʹ.͵. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jāb”t spēkā līdz Akta par B”ves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai.  

12.3. Pas”tītājam ir tiesības prasīt garantijas summu: ͳʹ.͵.ͳ. ja )zpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā; 
12.3.2. ja )zpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā;  
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ͳʹ.͵.ʹ. ja )zpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma; ͳʹ.͵.͵. ja )zpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu Ͷʹ ȋčetrdesmit divuȌ dienu laikā. 
13. Objekta pieņemšana un nodošana 

13.1. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par B”ves pieņemšanu ekspluatācijā. 
13.2. Pēc B”vdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām )zpildītājs Pas”tītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā:  
 - apliecinājumu par b”ves gatavību ekspluatācijai, 
 - pārb”vētās ielas izpildshēmas ʹ ȋdivosȌ eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. )zpildshēmās jāb”t uzrādītam izb”vēto 

un uzmērīto elementu daudzumam. 
14. Sadarbība 

14.1. Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos )zpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju. 
14.2. Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā. 
14.3. )zpildītājam ir jānomaina ikviena B”ves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pas”tītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

14.3.ͳ. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi; 
14.3.ʹ. Darba izpildei nepieciešamo spēju tr”kumu;  
14.3.͵. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

14.4. Pas”tītājam ir jāatbild uz )zpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 
15. Garantijas 

15.1. )zpildītājs garantē visu b”vdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
15.2. )zpildītājs garantē:  ͳͷ.ʹ.ͳ. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem b”vdarbiem – ͷ ȋpieciȌ kalendārie gadi. ͳͷ.ʹ.ʹ. Pielietoto b”vmateriālu kvalitāti ne mazāk par ͷ ȋpieciemȌ kalendāriem gadiem. 

15.3. Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par B”ves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas 
dienas. 

15.4. )zpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai tr”kumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pas”tītāja 
elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izs”tīšanas dienas.  

15.5. Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus ͳͷ.Ͷ. apakšpunktā norādītajā termiņā, )zpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pas”tītāju. 
15.6. Ja defektus un/vai tr”kumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 

15.4. punktā, tad )zpildītājs Līguma ͳͷ.Ͷ. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai tr”kumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda 
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apjoma un rakstura tr”kumu, defektu un/vai tr”kumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pas”tītāju.  
15.6. Gadījumā, ja )zpildītājs nepilda Līguma ͳͷ.Ͷ. un/vai ͳͷ.6. punktā noteiktās saistības, Pas”tītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai tr”kumu novēršanas izmaksas Pas”tītājs pieprasa no )zpildītāja.  
15.7. 7 (septiņuȌ dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā )zpildītājs iesniedz Pas”tītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika 

garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja )zpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto b”vdarbu Defektus garantijas perioda laikā.  
16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem 

16.1. Ja Pas”tītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, )zpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma ȋparādaȌ par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. 

16.2. Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pas”tītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 
0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja )zpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pas”tītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pas”tītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību. 

16.3. Pas”tītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 ȋčetri simti euro) apmērā un visu 
zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu. 

16.4. Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 
10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi. 

17. Nepārvarama vara 

17.1. Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai 
kontrolei. 

17.2. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde 
nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un )zpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu. 

ͳͺ. Līguma grozīšana, papildināšana  
18.1. Pieļaujami tikai Līguma neb”tiski grozījumi. B”tiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos:  
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18.1.1. Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un b”tību; 
18.1.2. saskaņā ar P)L ͵. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu proced”ra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu; 
18.1.3. Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. 

18.2. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. )kviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļ”st par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
18.3. Nepieciešamības gadījumā ȋpiemēram, ja B”vdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti 

B”vprojektā, u.tml.Ȍ Pas”tītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti )zpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam.  
18.4. Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti )zpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nol”kā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti B”vdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā ȋpiemēram, tiek konstatētas nepilnības b”vprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.Ȍ. Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot P)L regulējumu.    
18.5. Konstatējot B”vdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, )zpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot B”vuzraugu un Pas”tītāja pilnvaroto pārstāvi, 

nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini.  ͳͺ.. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos B”vdarbu apjomus, Līdzēji sastāda B”vdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda )zslēgto un )eslēgto Būvdarbu apjomus. B”vdarbu izmaiņu aktus paraksta Pas”tītāja paraksttiesīgā persona, )zpildītāja paraksttiesīgā persona, B”vuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti ȋja tie tika pieaicinātiȌ. Veicot izmaiņas B”vdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai B”vdarbu izmaiņu aktus. B”vdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pas”tītājam kopā ar Formu Nr. ʹ, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% 

(piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot P)L noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.   
18.7. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu 

izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā 
pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā. 
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18.8. Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot:  
18.8.1.  ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kult”rvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi; 
18.8.2.  ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem b”tiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi; 
18.8.3.  ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi; 
18.8.4. citi objektīvi iemesli. 

18.9. Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums 
nos”tāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl 

sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek 
nos”tīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pas”tītāja nokavējums, 

tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums 

nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu. 
18.10. )zpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu. 
18.11. B”vprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja: ͳͺ.ͳͳ.ͳ. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu; ͳͺ.ͳͳ.ʹ. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo; ͳͺ.ͳͳ.͵. citos objektīvi pamatotos gadījumos. 

18.12. Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma ͳͺ.ͳͳ. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta B”vuzņēmējs, Autoruzraugs un B”vuzraugs un apliecina Pas”tītājs.   
18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka: 

18.13.1.  starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas; 
18.13.2.  Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem; 
18.13.3.  Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni; 
18.13.4.  notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

ͳͻ. Līguma izbeigšana  
19.7.  Pas”tītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to )zpildītājam rakstveidā 

ͷȋpiecasȌ kalendārās dienas iepriekš, ja:  
19.7.1. )zpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja )zpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka 

nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā; 
19.7.2.  pēc Pas”tītāja pieprasījuma neatkarīga b”vtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka )zpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas 

Republikas b”vnormatīviem, kas b”tiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 
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19.7.3. )zpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pas”tītāja viedokļa, var b”tiski ietekmēt )zpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu; 

19.7.4.  )zpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz ͷ ȋpiecāmȌ darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pas”tītājs;  
19.7.5. ir pasludināts )zpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs )zpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pas”tītāja tiesības, kuras izriet no Līguma; 
19.7.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas 

spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta ȋaprakstītaȌ )zpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un 
nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros; 

19.7.7. )zpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus; 
19.7.8. Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā; 
19.7.9. )zpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 
19.7.10. )zpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību; 
19.7.11. ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pas”tītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pas”tītājam pieņemamiem noteikumiem; 
19.7.12. )zpildītājs pārkāpj vai nepilda citu b”tisku Līgumā paredzētu pienākumu; 
19.7.13. )zpildītājs Pas”tītājam nodarījis zaudējumus; 
19.7.14. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar )zpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% 

ȋdivdesmit pieci procentuȌ apmērā no Līgumsummas; 

19.7.15. )zpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja )zpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē; 
19.7.16. citos Līgumā noteiktajos gadījumos; 
19.7.17. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija ͳͲͲ% ȋviens simts procentuȌ apmērā;  

19.7.18. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara; 
19.7.19. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā strukt”rfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pas”tītājam ir b”tiski samazināts vai atņemts ERAF finansējums, ko Pas”tītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.  

19.8.  )zpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām. 
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19.9.  )zpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pas”tītājam rakstveidā 
20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pas”tītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā ͵Ͳ ȋtrīsdesmitȌ dienas un maksājumu nav veicis arī 
10(desmit) darbdienu laikā pēc )zpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka )zpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.   

19.10. Ja Pas”tītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu ͳͻ..ʹ. – ͳͻ..ͳ. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, )zpildītājs atmaksā Pas”tītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti. 
19.11. Ja Pas”tītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma ͳͻ..ͳͺ. un ͳͻ..ͳͻ. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pas”tītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 
19.12.  Līguma izbeigšanas gadījumā )zpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pas”tītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai )zpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies. 

20. Citi noteikumi 

20.1.  Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī 
tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes. 

20.2.  Parakstot šo Līgumu, )zpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un )zpildītājs tiem piekrīt.  
20.3. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.  
20.4. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pas”tītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu. 
20.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
20.6. Par Līguma izpildei b”tisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba 

dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam. 
20.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļ”st par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
20.8. Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. 

Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds 
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no Līdzējiem kļ”st par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas. 
20.9. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji 

tos ir parakstījuši. 
20.10. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

20.11. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pas”tītāja puses ir <amats, vārds 
uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.  

20.12. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no )zpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, 

<tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.   

20.13. Līgums sagatavots latviešu valodā ͵ ȋtrīsȌ eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un 

vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots )zpildītājam, divi – Pas”tītājam. 
20.14. Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa:  

20.14.1.  1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks 

20.14.2. 2. pielikums Tehniskais piedāvājums  

20.14.3. 3. pielikums Būvdarbu tāmes 

21. Pušu rekvizīti un paraksti 
 

PASŪTĪTĀJS 

Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. ͻͲͲͲͲͲͳͶͷ͵ Juridiska adrese: Raiņa iela ͳ, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701 Faktiska adrese: Raiņa iela ͳ, Ludza,  
Ludzas novads, LV-5701 

Banka:  

Konta Nr.:  

SWIFT kods:  

)ZP)LDĪTĀJS 

<uzņēmuma nosaukums> 

<uzņēmuma reģistrācijas numurs> 

<uzņēmuma juridiska adrese>  

<uzņēmuma juridiska adrese> 

<uzņēmuma bankas rekvizīti> 

 

 

___________________________  

<paraksttiesīgās personas paraksta 
atšifrējums> 

Z.v. 

 

__________________________  

<paraksttiesīgās personas paraksta 
atšifrējums> 

Z.v. 
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14. pielikums  Atklāta konkursa  „Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūveǳ  identifikācijas Nr. LNP ʹͲͳ/86/ERAF 

 nolikumam 

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA   

Līguma <līguma nosaukums, numurs>  garantijas laika garantija 

<Vieta>, <datums> Mēs, <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas 
Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> ȋturpmāk – KredītiestādeȌ, esam informēti par to, 
ka <līguma parakstīšanas datums> starp m”su klientu – <uzņēmuma nosaukums> <reģistrācijas 
numurs><juridiskā adrese> ȋturpmāk – PiegādātājsȌ – un Jums – Ludzas novada pašvaldību, vienotais reģistrācijas numurs ͻͲͲͲͲͲͳͶͷ͵, juridiskā adrese Raiņa iela ͳ, Ludza, Ludzas 
novads LV-5701, ȋturpmāk – Pas”tītājsȌ – ir noslēgts Līgums Nr. <Līguma numurs> <Līguma 
nosaukums> ȋturpmāk – LīgumsȌ. Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pas”tītājam garantijas laika saistību izpildes garantija.  

 Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pas”tītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot <naudas summa 

skaitļiem un vārdiem>, jeb 2% (divus procentus) no Līguma cenas bez PVN, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pas”tītāja parakstīts dokuments ȋturpmāk – PieprasījumsȌ 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas Kredītiestādē, ar kuru Pas”tītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pas”tītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Maksājums tiek veikts uz Pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
  Pieprasījums ir iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SW)FT. )dentifikācijas nol”kā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pas”tītāja vārdā. 
 Šī garantija ir spēkā no Objekta nodošanas ekspluatācijā līdz <datums> ȋturpmāk – Beigu datumsȌ. Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē, <adrese> 

vai – gadījumā, ka Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, - <Kredītiestādes SW)FT 
adrese>.  

 Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem ȋthe Uniform 

Rules for Demand Guarantees). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībā, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pas”tītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.   Šī garantija ir sastādīta ʹ ȋdivosȌ eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pas”tītajā, otrs eksemplārs glabājas Kredītiestādē. 
 

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums> 

< Zīmoga nospiedums> 


