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[bookmark: _Toc471807994]1. Vispārīgā informācija

1.1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc471130591][bookmark: _Toc471807995]Iepirkuma identifikācijas numurs  
	LNP 2017/01/ELFLA

1.2. [bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc471130592][bookmark: _Toc471807996]Pasūtītājs 
[bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]	Ludzas novada pašvaldība
	Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701
	Reģistrācijas Nr. 90000017453
	Tālruņa Nr. +371-65707400, faksa Nr. +371-65707402
	e-pasta adrese: dome@ludza.lv 
	A/S “Citadele banka”, Konts LV09PARX0002240270024, Kods PARXLV22

1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve;
1.3.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmets sastāv no 6 daļām:
1. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Tutāni – Kivļi – Dubinova pārbūve Cirmas pagastā, Ludzas novadā; 
2. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Briģi – Briģu stacija pārbūve Briģu pagastā, Ludzas novadā; 
3. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Ludza – Kreiči pārbūve Isnaudas pagastā, Ludzas novadā; 
4. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļu Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa un Horošova – Vorslova – Vurpuļi pārbūve Nirzas pagastā, Ludzas novadā;   
5. iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Pilda – Borovaja pārbūve Pildas pagastā, Ludzas novadā 
6.  iepirkuma priekšmeta daļa 
Autoceļa Čerņavski – Maļinovka pārbūve Istras pagastā, Ludzas novadā 
        
1.3.3. CPV kods: 45233320-8
[bookmark: _Toc61422124][bookmark: _Toc471130593][bookmark: _Toc471807997]1.4. Iepirkuma metode 
Atklāts konkurss
Iepirkums tiek organizēts saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – PIL). 

1.5. [bookmark: _Toc471130594][bookmark: _Toc471807998]Līguma izpildes vieta
	Ludzas novads, Latvijas Republika 

1.6. [bookmark: _Toc471130595][bookmark: _Toc471807999]Līguma izpildes laiks
[bookmark: _Toc471808000][bookmark: _Toc471130596]           Līguma izpildes termiņš– 120 (viens simts divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas, izņemot tehnoloģisko pārtraukumu. 
    
1.7. [bookmark: _Toc471130597][bookmark: _Toc471808001]Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/. Pretendenti var arī iepazīties ar Konkursa dokumentiem uz vietas, sākot ar tā izsludināšanas brīdi. Ja Pretendents pieprasīs izsniegt Konkursa dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.
1.7.2. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta, faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam konkursam „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, fakss 65707402; dome@ludza.lv. 
1.7.3. Visa informācija, tajā skaitā, atbildes uz Pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks publicētas Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/.
1.7.4.  Kontaktpersonas: 
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Ilona Mekša, tālrunis 65707131, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv, fakss: 65707402.
[bookmark: _Toc471130598][bookmark: _Toc471808002]Jautājumos par iepirkuma nolikumu – iepirkumu komisijas locekle – sekretāre Inese Žuka, tālrunis 65707133, e-pasts: inese.zuka@ludza.lv, fakss 65707402.

1.8. [bookmark: _Toc471130599][bookmark: _Toc471808003]Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. [bookmark: _Toc471130600][bookmark: _Toc471808004]Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2017.gada 14.februārim plkst. 11:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstāk minētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdots atpakaļ iesniedzējam.
1.8.2. [bookmark: _Toc471130601][bookmark: _Toc471808005]Saņemot piedāvājumu, pasūtītājs (domes sekretārs) reģistrē pretendentu piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Sarakstā norāda pretendentu (juridiskai personai – nosaukumu), tā adresi, tālruņa un faksa numuru, kā arī piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku. Pasūtītājs (sekretārs) nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts. 
1.8.3. [bookmark: _Toc471130602][bookmark: _Toc471808006]Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.8.4. [bookmark: _Toc471130603][bookmark: _Toc471808007]Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab., Ludzas novada pašvaldībā, pie sekretāres. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkuma procedūrā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.8.5. [bookmark: _Toc440451526][bookmark: _Toc440872067][bookmark: _Toc471130604][bookmark: _Toc471808008]Visiem Pretendentiem atklātā konkursā tiek piemēroti vienādi noteikumi.
1.8.6. [bookmark: _Toc440451527][bookmark: _Toc440872068][bookmark: _Toc471130605][bookmark: _Toc471808009]Pasūtītājs nodod izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim. Ja piedāvājums nav atbilstoši noformēts, Pasūtītājs (sekretārs) atdod piedāvājumu tā iesniedzējam un piedāvājumu nereģistrē.
1.8.7. [bookmark: _Toc440451528][bookmark: _Toc440872069][bookmark: _Toc471130606][bookmark: _Toc471808010]Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, 302. kabinetā (mazā zāle) 2017.gada 14.februārī plkst. 11:00.
1.8.8. [bookmark: _Toc471130607][bookmark: _Toc471808011][bookmark: _Toc440451529][bookmark: _Toc440872070]Atklāta konkursa piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. 

1.9. [bookmark: _Toc471130608][bookmark: _Toc471808012]Piedāvājuma derīguma termiņš
1.9.1. [bookmark: _Toc471130609][bookmark: _Toc471808013]Lai Pasūtītājs spētu noteiktā termiņā noslēgt līgumu, piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 180 (viens simts astoņdesmit) dienas. Pretendents drīkst piedāvāt arī garāku piedāvājuma derīguma termiņu.
1.9.2. [bookmark: _Toc471130610][bookmark: _Toc471808014]Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt nolikuma 19.1. apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi pasūtītājam paziņo rakstiski.
1.10. [bookmark: _Toc471130611][bookmark: _Toc471808015]Piedāvājuma noformēšana:
1.10.1. [bookmark: _Toc440451534][bookmark: _Toc440872075][bookmark: _Toc471130612][bookmark: _Toc471808016]Piedāvājums iesniedzams Ludzas novada pašvaldībā (Ludzā, Raiņa ielā 16, 3.stāvā, 312.kab.) līdz 2017. gada 14.februārim plkst. 11:00 aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras ir jānorāda „Atklāts konkurss „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve”  ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA. Neatvērt līdz 2017.gada 14.fubruārim plkst. 11:00”, Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese.
1.10.2. [bookmark: _Toc440451535][bookmark: _Toc440872076][bookmark: _Toc471130613][bookmark: _Toc471808017]Pretendentam jāiesniedz 1 (viens) piedāvājuma oriģināls un 2 (divas) kopijas.
1.10.3.	Piedāvājums sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, tehniskā piedāvājuma, finanšu piedāvājuma. Atlases dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums jāiesien vienā sējumā. Piedāvājumā dokumenti ir jāiekļauj šādā secībā:
· titullapa ar atklāta konkursa nosaukumu un ID numuru  Atklāts konkurss “Ludzas novada lauku grants ceļu infrastruktūras pārbūve”, ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA;
· satura rādītājs ar lapu numerāciju;
· pieteikums dalībai iepirkumā;
· Pretendenta atlases dokumenti;
· tehniskais piedāvājums;
· finanšu piedāvājums
· finanšu piedāvājums (CD diskā vai citā elektronisko datu nesējā). 
1.10.4.	Piedāvājumam jābūt ievietotam 1.10.1. punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar diegu tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz pēdējās lapas aizmugures, cauršūšanai izmantojamais diegs nostiprināms ar pārlīmētu papīru, uz kura norādāms cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un Pretendenta zīmogu apliecina Pretendenta pilnvarotais pārstāvis.
1.10.5. 	Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6.maija likuma “Dokumentu juridiskā spēka likums” prasībām.
1.10.6. 	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumi var tikt iesniegti citā valodā, ja katram dokumentam ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
1.10.7. 	Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar atklātu konkursu saistītos dokumentus.
1.10.8. 	Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katrai dokumenta kopijai jābūt Pretendenta apliecinātai ar uzrakstu “KOPIJA” un “KOPIJA PAREIZA” un piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums, vietas nosaukums un datums, zīmoga nospiedums.
1.10.9. 	Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai tās pilnvarota persona (piedāvājumam jāpievieno pilnvara vai izziņa, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu Pretendenta vārdā). 
1.10.10.	Iesniegtie atklāta konkursa piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.1. punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
1.11. Cita informācija
1.11.1. Par jebkuru informāciju, kas ir konfidenciāla, piedāvājumā jābūt īpašai norādei.
1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

[bookmark: _Toc59334728][bookmark: _Toc61422133][bookmark: _Toc440451536][bookmark: _Toc440872077][bookmark: _Toc471130614][bookmark: _Toc471808018][bookmark: _Toc59334729]2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
[bookmark: _Toc440451537][bookmark: _Toc440872078][bookmark: _Toc471130615][bookmark: _Toc471808019]2.1. 	Iepirkuma priekšmets ir “Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve”. Konkurss tiek rīkots projekta „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros, pamatojoties uz Valsts un Eiropas Savienības atbalsta saņemšanai pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu (turpmāk – Būvdarbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums), atbilstošo būvprojektu un līguma projektu. Iepirkuma priekšmets sadalīts  6 daļās jeb līgumos: 
2.1.1. Iepirkuma priekšmeta 1. daļa – Pašvaldības ceļa “Tutāni-Kivļi-Dubinova” pārbūve Cirmas pagastā Ludzas novadā;
2.1.2. Iepirkuma priekšmeta 2. daļa – Pašvaldības ceļa “Briģi-Briģu stacija” pārbūve Briģu pagastā Ludzas novadā;
2.1.3. Iepirkuma priekšmeta 3. daļa – Pašvaldības ceļa “Ludza-Kreiči” pārbūve Isnaudas pagastā Ludzas novadā;
2.1.4. Iepirkuma priekšmeta 4. daļa – Pašvaldības ceļa “Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa” un “Horošova-Vorslova-Vurpuļi” pārbūve Nirzas pagastā Ludzas novadā;
2.1.5. Iepirkuma priekšmeta 5. daļa – Pašvaldības ceļa “Pilda-Borovaja” pārbūve Pildas pagastā Ludzas novadā;
2.1.6. Iepirkuma priekšmeta 6. daļa – Pašvaldības ceļa “Čerņavski-Maļinovka” pārbūve Istras pagastā Ludzas novadā.
2.2.	Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām.
2.3.	Iepirkuma priekšmeta daļu apjoms noteikts Tehniskajā specifikācijā.
2.4.	Būvdarbu izpildes līdzfinansēšana paredzēta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta ietvaros. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai tādā gadījumā, ja projekts tiks apstiprināts. Finansējuma nepiešķiršanas gadījumā vai tā samazinājuma gadījumā Pasūtītājs patur tiesības atteikties no kādas iepirkuma priekšmeta daļas  realizācijas un/vai pārtraukt iepirkuma procedūru.
2.5.	Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
2.6. Iesniedzot konkursa piedāvājumu, piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšana nav paredzēta. 

[bookmark: _Toc471130616][bookmark: _Toc440451541][bookmark: _Toc440872082][bookmark: _Toc471808020]3. Prasības pretendentiem
[bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc59334731][bookmark: _Toc440451542][bookmark: _Toc440872083][bookmark: _Toc471130617][bookmark: _Toc471808021]3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā
[bookmark: _Toc411517864][bookmark: _Toc411932002][bookmark: _Toc411944767][bookmark: _Toc412040818][bookmark: _Toc412042139][bookmark: _Toc413394760][bookmark: _Toc458172478][bookmark: _Toc459283339][bookmark: _Toc462842832][bookmark: _Toc462843553][bookmark: _Toc463513035][bookmark: _Toc463513099][bookmark: _Toc463523165][bookmark: _Toc463623894][bookmark: _Toc468610108][bookmark: _Toc471130618][bookmark: _Toc471808022][bookmark: _Toc61422139][bookmark: _Toc440451544][bookmark: _Toc440872085]3.1.	Piedalīšanās Konkursā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Konkursā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
3.2.	Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
3.2.1. Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēt tiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:
a) noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos;
b) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, prettiesiska labuma pieprasīšana, pieņemšana un došana, tirgošanās ar ietekmi;
c) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;
e) cilvēku tirdzniecība;
f) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.
3.2.2. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:
a) vienas vai vairāku personu nodarbināšana, ja tām nav nepieciešamās darba atļaujas vai ja tās nav tiesīgas uzturēties Eiropas Savienības dalībvalstī,
b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darbiniekiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu.
3.2.3. Pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
3.2.4. ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;
3.2.5. ir konstatēts, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem Pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ir ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā;
3.2.6. iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar Pretendentu PIL 23. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
3.2.7. Pretendentam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības Konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona ir bijusi iesaistīta Konkursa sagatavošanā saskaņā ar PIL 11.panta ceturto daļu, un to nevar novērst ar mazāk ierobežojošiem pasākumiem, un Pretendents nevar pierādīt, ka tā vai ar to saistītas juridiskās personas dalība Konkursa sagatavošanā neierobežo konkurenci;
3.2.8. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem vai saskaņā ar PIL noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;
3.2.9. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;
3.2.10. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi;
3.2.11. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētie nosacījumi.
3.3. 	Pasūtītājs neizslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja:
3.4.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta 1. daļas 1. punktā un 2. punkta “a” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 3 (trīs) gadi;
3.4.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar PIL 39.1 panta 1.daļas 2. punkta “b” apakšpunktā un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 (divpadsmit) mēneši.
3.4.	Pasūtītājs pārbaudi par PIL 39.1 panta 1. daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
3.5.	Ja Pasūtītājs konstatē, ka Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā saskaņā ar VID publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumā ievietoto informāciju Pretendentam vai PIL 39.1 panta 1. daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – apliecinājuma iesniegšanai par to, ka Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai lēmuma par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienā nebija nodokļu parādu, t.sk. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja apliecinājums nav iesniegts 10 (desmit) dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā.  
3.6. 	Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības Konkursā PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2. un 3. punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem attiecīgā PIL 39.1 panta 1. daļā minētā persona ir sodīta Latvijā, kā arī PIL 39.1 panta 1. daļas 4. un 5. punktā minēto faktu dēļ, Pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 
3.6.1. par PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2. un 3. punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem nodarījumiem – no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs minēto informāciju no Sodu reģistra ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 
3.6.2. par PIL 39.1 panta 1. daļas 1. punktā minēto personu (personu, kura ir kandidāta vai pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) un par PIL 39.1 panta 1. daļas 4. punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra; 
3.6.3 par PIL 39.1 panta 1. daļas 5. punktā minētajiem faktiem – no VID. Pasūtītājs attiecīgo informāciju no VID ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un citu PIL 39.1 panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu.
3.7. 	Ja Pasūtītājs konstatē, ka apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit) procenti no kopējās būvdarbu līguma vērtības, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, atbilst PIL 39.1 panta 1. daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, tas pieprasa, lai Pretendents nomaina attiecīgo personu. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas neiesniedz dokumentus par jaunu paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
3.8.	Lai pārbaudītu, vai uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu, kas reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, nav attiecināmi PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs, izņemot PIL 39.1 panta vienpadsmitajā daļā minēto gadījumu, pieprasa, lai Pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Latvijā reģistrēta Pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, un kura ir reģistrēta vai pastāvīgi dzīvo ārvalstī, vai uz Pretendentu, vai PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minēto personu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētie gadījumi. Termiņš izziņas iesniegšanai ir 10 (desmit) darbdienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas. Ja Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā.   
3.9.	PIL 39.1 panta desmito daļu nepiemēro tām PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajām personām, kuras ir reģistrētas Latvijā vai pastāvīgi dzīvo Latvijā un ir norādītas Pretendenta piedāvājumā. Šādā gadījumā pārbaudi veic saskaņā ar PIL 39.1 panta septīto daļu.  
3.10.	Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī PIL 39.1 panta pirmās daļas 9., 10. un 11. punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 (viens simts piecdesmit euro 00 centi) EUR, PIL 39.1 panta piektajā daļā minētajā termiņā iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja:
3.10.1. apliecinātu izdruku no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai VID izziņu par to, ka šai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
3.10.2. pirms pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējās dienas vai arī dienas, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, VID izdota lēmuma kopiju par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai vienošanās ar VID par nodokļu parāda nomaksu kopiju, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesamību.
3.11. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo Pretendentu neattiecas PIL 39.1 panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, ‒ ar paša Pretendenta vai citas PIL 39.1 panta pirmajā daļā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

[bookmark: _Toc471130619][bookmark: _Toc471808023][bookmark: _Toc61422140][bookmark: _Toc440451545][bookmark: _Toc440872086]4. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti
4.1 Pretendentu atlases dokumenti 
[bookmark: _Toc440451546][bookmark: _Toc440872087]Lai izvērtētu Pretendentu atbilstību saskaņā ar PIL noteiktajām prasībām, Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti (ja Pretendents iesniedz piedāvājumu vairākām daļām, tad atlases dokumenti ir iesniedzami vienā eksemplārā):
4.1.1.	Pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši pievienotajai formai (1. un 2. pielikums).
4.1.2.  Pretendentam ir jāiesniedz dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt piedāvājumu.
4.1.3.	Pretendentam ir jāiesniedz Izdrukas no VID elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) par Pretendenta (t. sk. par katru piegādātāju apvienības dalībnieku) un tā piedāvājumā katru norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. Izdrukas ir jāiesniedz LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem Pretendentiem, kā arī par LR reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem apakšuzņēmējiem. Tiem pretendentiem, kuru EDS izziņās konstatējama neatbilstība vidējām stundas tarifa likmēm, piedāvājumā ir jāiekļauj paskaidrojumi par stundas tarifa likmju atšķirību.
4.1.4. 		Pretendentam ir jāatbilst šādām prasībām:
[bookmark: OLE_LINK5]            Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Instrukcijas prasībām, ir reģistrēti, licencēti vai sertificēti atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 
	Atbilstības pārbaude:
	4.1.4.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13]	4.1.4.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
	4.1.4.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.
4.1.5. 	Prasība: Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20% (divdesmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Instrukcijas prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	Atbilstības pārbaude:
	4.1.5.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]	4.1.5.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]4.1.5.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]4.1.6. 	Prasība: Pretendentam vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam (personu grupas gadījumā vismaz vienam no grupas dalībniekiem) iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2012. – 2016. gads) laikā jābūt šādai pieredzei:
4.1.6.1. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma līgumu izpildē. Šī iepirkuma ietvaros par līdzīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kura ietvaros tika veikta 2000 m gara ielas vai ceļa posma izbūve vai pārbūve, kuru realizācijas laikā veikti vismaz sekojoši darbi: grāvju tīrīšana vai rakšana, caurteku izbūve vai nomaiņa, brauktuves profila izveide un seguma izbūve. Objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā. 
	4.1.6.2. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu 2. daļai, papildus 4.1.6.1. apakšpunktā norādītajai pieredzei Pretendentam vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jābūt pieredzei vismaz 1 objekta izbūvē/pārbūvē, kura ietvaros tika pārbūvēti/izbūvēti energoapgādes tīkli līdz 1 kV ielas apgaismojuma tīkli. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.
	Atbilstības pārbaude
	Pretendentam ir jāiesniedz:
	- Informācija par savu un/vai par tā piesaistītā apakšuzņēmēja pieredzi (tabula Nolikuma 4. pielikumā Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu darbu veikšanā);
	- Pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par norādītājiem objektiem. Atsauksmēs ir jāietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā noteiktā kvalitātē.
4.1.7.	Prasība: Pretendentam vai tā piesaistītajam apakšuzņēmējam ir būvdarbu veikšanai nepieciešamie sertificēti speciālisti: 
4.1.7.1. būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un iepriekšējo 5 piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 2 (divus) šim Konkursam līdzvērtīgu objektu būvdarbus. Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti šādi objekti, kuru ietvaros tika pārbūvēti (rekonstruēti) ceļu vai ielu posmi 2000 metru garumā katrā objektā. Objektu izbūves/ pārbūves realizācijas laikā tika veikti vismaz šādi darbi: grāvju tīrīšana vai rakšana, caurteku izbūve vai nomaiņa, brauktuves profila izveide un seguma izbūve. Objektiem ir jābūt pieņemtiem ekspluatācijā; 
	4.1.7.2. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu 2. daļai, Pretendentam papildus 4.1.7.1. apakšpunktā norādītajam speciālistam ir jānodrošina sertificēts speciālists elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam darbu vadīšanā (kas iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2012. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis elektroietaišu ar spriegumu līdz 1 kilovoltam darbus vai ielu apgaismojuma izbūves/ pārbūves darbus vismaz 1 (vienā) objektā). Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.
	4.1.7.3. Darba aizsardzības un drošības speciālists. 
	Atbilstības pārbaude
	- Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
	Pretendentam ir jāiesniedz:
	- Aizpildīta Nolikuma 4.pielikuma tabula par Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi, 
- Pretendentam jāiesniedz tā izvirzītā Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.
- Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvājumā norādītā speciālista apliecinājums, ka viņš ir iepazinies ar Nolikuma dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (5. pielikums). 
4.1.8. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. 
Jāiesniedz:
4.1.8.1. Informācija par apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 20% no paredzamās līgumcenas (6. pielikums).
4.1.8.2. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam vairāk nekā 20% veicamo darbu no paredzamās līgumcenas, Pretendents iesniedz katra tāda Apakšuzņēmēja apliecinājumu (7. pielikums), kurā precīzi norādīti nododamie resursi. Pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās apakšuzņēmēja iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, personāla kvalifikāciju u.c.), kas ir nepieciešamas būvdarbu izpildei. 
4.1.9. Pretendenta neto apgrozījums atbilstoši 2015. gada peļņas vai zaudējumu aprēķinam nav mazāks par 100% no Finanšu piedāvājumā norādītās paredzamās līgumcenas par daļu vai daļām uz kurām pretendē. Ja pretendenta saimnieciskās darbības gads ir iesācies pēc 2015. gada 1. janvāra, tad pretendents savu finansiālo stāvokli apliecina ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu par attiecīgo saimnieciskās darbības periodu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, visu apvienības dalībnieku finanšu apgrozījumu skaita kopā.
	 Jāiesniedz:
	Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina kopija par 2015. gadu, kas atspoguļo pretendenta finansiālo stāvokli. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, tad minētie dokumenti ir jāiesniedz par katru piegādātāju apvienības dalībnieku vai pilnsabiedrības biedru. Ja pretendenta saimnieciskās darbības gads ir iesācies pēc 2015. gada 1. janvāra, tad pretendents iesniedz bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu par attiecīgo saimnieciskās darbības periodu. 
4.1.10. Pretendentam jāiesniedz apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pirms darbu sākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai „Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju, saskaņā ar Būvniecības likuma 20. panta 1. daļu.
4.1.11. Pretendents nepieciešamības un iespēju gadījumā drīkst pievienot arī citus dokumentus, kas raksturo pretendenta iespējas veikt savlaicīgu un kvalitatīvu būvdarbu izpildi.
4.1.12. Pretendentam saskaņā ar PIL 44.1 pantu ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) (Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra ieviešanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN). 
4.1.12.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 2. pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. 
4.1.12.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 
4.1.12.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas:
4.1.12.3.1. II daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas; 
4.1.12.3.2. III daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību PIL 39.1 panta noteikumiem;
4.1.12.3.3. IV daļu – atlases kritēriji A, C;
4.1.12.3.4. VI daļu – Noslēguma apliecinājumi.
4.1.12.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras Nolikuma 4.punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
4.1.12.5. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.

4.2. Tehniskais piedāvājums
Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums – detalizēts apraksts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
4.2.1.	 Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka: 
4.2.1.1. iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai; 
4.2.1.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus; 
4.2.1.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai Apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas; 
4.2.1.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem.
  
4.2.2. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektā, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.

[bookmark: _Toc61422142][bookmark: _Toc440451549][bookmark: _Toc440872090][bookmark: _Toc471130620][bookmark: _Toc471808024]4.3. Finanšu piedāvājums 
[bookmark: _Toc221617640][bookmark: _Toc221617629][bookmark: _Toc221687185][bookmark: _Toc288834347][bookmark: _Toc440451550][bookmark: _Toc440872091]Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 10.pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām. Finanšu piedāvājums ar lokālajām tāmēm iesniedzams arī elektroniskā datu nesējā (CD vai zibatmiņā) Microsoft Excel formātā. 
4.3.1.	Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
4.3.2.  Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līgumu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa izmaksu pieauguma dēļ nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līguma projektā (12. pielikums).  
4.3.4.	Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: 
- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,
- mobilizācija un demobilizācija,
- palīgteritoriju iegūšana un uzturēšana,
- saskaņojumi un atļaujas,
- sanitāro un drošības normu ievērošana,
- satiksmes organizēšana,
- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,
- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),
- būvniecības laukuma apsargāšana,
- kvalitātes nodrošināšana un kontrole (paraugu ņemšana, testēšana, kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.),
- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,
- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,
- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,
- darbaspēks,
- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,
- organizācija un administrēšana,
- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).


[bookmark: _Toc440451564][bookmark: _Toc440872105][bookmark: _Toc471130624][bookmark: _Toc471808025][bookmark: _Toc61422131]5. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji
[bookmark: _Toc440451565][bookmark: _Toc440872106][bookmark: _Toc471130625][bookmark: _Toc471808026]5.1. Vispārīgie noteikumi
[bookmark: _Toc440451566][bookmark: _Toc440872107][bookmark: _Toc471130626][bookmark: _Toc471808027]5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
[bookmark: _Toc440451567][bookmark: _Toc440872108][bookmark: _Toc471130627][bookmark: _Toc471808028]5.1.2.	Komisijas locekļi izvērtē iesniegtos piedāvājumus to iesniegšanas secībā.
[bookmark: _Toc440451568][bookmark: _Toc440872109][bookmark: _Toc471130628][bookmark: _Toc471808029]5.2.	Piedāvājumu noformējuma pārbaude
[bookmark: _Toc440451569][bookmark: _Toc440872110][bookmark: _Toc471130629][bookmark: _Toc471808030]5.2.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Toc440451570][bookmark: _Toc440872111][bookmark: _Toc471130630][bookmark: _Toc471808031]5.2.2.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu noraidīt un tālāk neizvērtēt.
 5.3.      Pretendentu atlase
5.3.1.	Pretendentu atlases laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām un iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem.
5.3.2.	Ja Pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
[bookmark: _Ref134801408][bookmark: _Toc288834354]5.4.	Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
5.4.1.	Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā Komisija izvērtēs Tehnisko piedāvājumu atbilstību Tehniskai specifikācijai.
5.4.2.	Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Komisija tālāk šo piedāvājumu neizskatīs.
5.5.	Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.5.1.	Komisija vērtē un salīdzina cenas tikai to Pretendentu finanšu piedāvājumiem, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases vai tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā.
5.5.2.	Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikumā noteiktām prasībām.
5.5.3.	Vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu.
5.5.4.	Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda cenas aprēķināšanā, Komisija to labo un paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.6. 	Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.6.1.	Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
5.6.2.	Saskaņā ar PIL 46. panta pirmo daļas 2. punktu par piedāvājumu ar viszemāko cenu Komisija atzīst to Pretendenta piedāvājumu, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kurš pilnībā atbilst visām atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.
5.6.3.	Vērtējot piedāvājumu katrai daļai, Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.6.4.	Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Komisija izvēloties piedāvājumu, ņem vērā labotās cenas.
5.6.5.	Komisija, izvēloties vienu piedāvājumu, kuram ir viszemākā cena, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar iepirkumā uzvarējušo Pretendentu.

[bookmark: _Toc61422147][bookmark: _Toc440451571][bookmark: _Toc440872112][bookmark: _Toc471130631][bookmark: _Toc471808032][bookmark: _Toc59334738]6. Iepirkuma līgums
[bookmark: _Toc440451572][bookmark: _Toc440872113][bookmark: _Toc440451585][bookmark: _Toc440872126]6.1. 	Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma Līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līguma projektu (12.pielikums).
6.2.	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 67. panta 4., 5., 5.1 daļa), ja IUB nav PIL 83. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem un ir piešķirts ES atbalsts.
6.3.	Pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, izvēlētais Pretendents iesniedz izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiku (nedēļās), nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas, ilgumu, ievērojot pasūtītāja prasības un Nolikuma noteikumus. Grafiki sastādami, ievērojot sezonas darbu veikšanas plānošanu, katra grafika sākuma punkts – Līguma noslēgšanas brīdis; grafika beigu punkts – Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdis.  
6.4.	Desmit darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas Izpildītājs iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu, iekļaujot tajā informāciju, kas ir norādīta Nolikuma 11. pielikumā Saistību nodrošinājuma izpildes forma. 
6.4.1. 	Līguma izpildes nodrošinājums ir iesniedzams LR vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidā.
6.4.2. 	Izsniegtajai garantijai ir jāatbilst Nolikumā un Līguma projektā ietvertajiem nosacījumiem. Līguma nodrošinājuma summas apmērs ir 10% (desmit) procentu apmērā no Līgumcenas.
6.4.3.	Līguma izpildes garantijai jāatbilst šādiem nosacījumiem:
6.4.3.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu bezstrīdus kārtībā pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma;
[bookmark: _GoBack]	6.4.3.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;
6.4.3.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai.
6.5.	Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. 
6.6.	Iepirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Līguma mērķi. Grozījumu kārtība ir atrunāta iepirkuma Līguma projektā. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami, kad iepirkuma līguma grozījumu vērtība vienlaikus nepārsniedz: 
	6.6.1. saskaņā ar PIL 10. pantu Ministru kabineta noteiktās līgumcenu robežas, sākot ar kurām paziņojums par līgumu publicējams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;
	6.6.2. 15% (piecpadsmit procenti) no sākotnējās iepirkuma Līguma līgumcenas. 
6.7.	Izvēlētā Pretendenta Finanšu piedāvājums kļūs par Iepirkuma līguma sastāvdaļu.
6.8.	Līguma garantijas saistības paliek spēkā visā garantijas laika periodā, t.i., 5 (piecu) gadu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

[bookmark: _Toc471130632][bookmark: _Toc471808033][bookmark: _Toc59334739][bookmark: _Toc61422149]7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi 
[bookmark: _Toc59334741][bookmark: _Toc61422151]7.1. Iepirkumu komisijas tiesības
7.1.1. Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.  
7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.
7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt atklātam konkursam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.
7.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst atklāta konkursa noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.
7.1.5. Veikt grozījumus atklāta konkursa dokumentos likumā noteiktajā kārtībā.
7.1.6. Ja nepieciešams, pieņemt lēmumu par atklāta konkursa termiņa pagarināšanu.
7.1.7. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu par visu pakalpojumu, būvdarbu vai preču piegādes apjomu.
7.1.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.1.9. Ja atklātam konkursam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.1.10. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos.
7.1.11. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.
7.1.12. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru bez uzvarētāja izvēles tajā iepirkuma priekšmeta daļā, kurā nav iesniegti trīs derīgi piedāvājumi. 
7.1.13. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1. Izstrādāt un apstiprināt atklāta konkursa dokumentus pirms iepirkuma procedūras izziņošanas.
7.2.2. Nodrošināt atklāta konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.
7.2.3. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
7.2.5. Izdarot grozījumus iepirkuma nolikumā, pagarinot iepirkuma termiņus, pieņemot lēmumus, kas skar iepirkuma organizāciju vai norisi, izskaidrojot iepirkuma nolikumu vai tajā iekļautās prasības, gadījumos, kad to paredz LR normatīvie akti, tajos noteiktajā kartībā un termiņos informēt (sniedzot paziņojumus, publikācijas, motivētu lēmumu izrakstus, rakstiskus paskaidrojumus utt.) Iepirkuma uzraudzības biroju, ieinteresētās personas un Pretendentus.
7.2.6. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

[bookmark: _Toc440451586][bookmark: _Toc440872127][bookmark: _Toc471130633][bookmark: _Toc471808034][bookmark: _Toc59334742][bookmark: _Toc61422152]8. Pretendenta tiesības un pienākumi
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties atklātā konkursā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem Pretendentiem.
8.1.2.   Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.
8.1.3. Pretendentam, saskaņā ar PIL 30.panta otro un trešo daļu, ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt Komisijas paskaidrojumu par iepirkuma procedūru, kas, saskaņā ar PIL 30. panta ceturto daļu, tiks publicēts Ludzas novada mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/).
8.1.4.  Pretendentam ir tiesības pie piedāvājuma iesniegšanas pieprasīt rakstveida apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu, kurā ir norādīts piedāvājuma saņemšanas datums, laiks, vieta un piedāvājuma saņēmējs.
8.1.5.   Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.6.  Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
[bookmark: _Toc440451587][bookmark: _Toc440872128][bookmark: _Toc471130634][bookmark: _Toc471808035]8.2. Pretendenta pienākumi
[bookmark: _Toc440451588][bookmark: _Toc440872129][bookmark: _Toc471130635][bookmark: _Toc471808036][bookmark: _Toc440451589][bookmark: _Toc440872130][bookmark: _Toc471130636]8.2.1.   Piedaloties iepirkuma procedūrā, ievērot normatīvo aktu prasības.
[bookmark: _Toc471808037]8.2.2.   Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Toc440451590][bookmark: _Toc440872131][bookmark: _Toc471130637][bookmark: _Toc471808038]8.2.3.   Sniegt patiesu informāciju.
[bookmark: _Toc440451591][bookmark: _Toc440872132][bookmark: _Toc471130638][bookmark: _Toc471808039]8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt Komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.
[bookmark: _Toc440451592][bookmark: _Toc440872133][bookmark: _Toc471130639][bookmark: _Toc471808040]8.2.5.  Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

[bookmark: _Toc471808041]9. Būvlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme
[bookmark: _Toc440451593][bookmark: _Toc440872134]9.1. Būvlaukumi ir brīvi pieejami. 
9.2.	Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/) vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 
9.3.	Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
9.4.	Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

[bookmark: _Toc471130640][bookmark: _Toc471808042]10. Nolikuma pielikumi
1. pielikums	Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2. pielikums	Informācija par pretendentu 
3. pielikums	Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā
4. pielikums	Būvdarbu vadītāju kvalifikācija un pieredze 
5. pielikums	Speciālista apliecinājuma forma
6. pielikums	Apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts
7. pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums
8. pielikums	Tehniskais piedāvājums
9. pielikums	Tehniskās specifikācijas
10. pielikums	Finanšu piedāvājums
11. pielikums	Saistību nodrošinājuma izpildes forma
12. pielikums	Līguma projekts

1. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

[bookmark: _Toc98233562]PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 
„Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve”
Identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA
_________. gada ____. ______________

1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus par summu:

piedāvājuma cena 1. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

piedāvājuma cena 2. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

piedāvājuma cena 3. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

piedāvājuma cena 4. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

piedāvājuma cena 5. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

piedāvājuma cena 6. daļai bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem

2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam. 
3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 180 (viens simts astoņdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.
4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. 
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)



2. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
atklātam konkursam 
„Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve”  
Identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA


	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	


	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	




  Z.v.
___________________________________________________________
Uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums



3. pielikums
atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

[bookmark: _Toc297201996]
PRETENDENTA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VEIKŠANĀ

	1. objekts

	Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums
	

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts (Skat. 4.1.6.1.p.4.1.6.2.p.)
	

	Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu 
	

	2. objekts

	Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums
	

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts (Skat. 4.1.6.1.p.4.1.6.2.p.)
	

	Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu 
	



* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs.
Pretendentam ir jāiesniedz Pasūtītāja/-u pozitīvas atsauksmes par norādītājiem objektiem. Atsauksmēs ir jāietver ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā noteiktā kvalitātē.








4.pielikums
Atklāta konkursa 
atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

BŪVDARBU VADĪTĀJU KVALIFIKĀCIJA UN PIEREDZE

	Būvdarbu vadītāja pieredze (ceļa darbi)

	Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs

	1. objekts

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg)
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts
	

	Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
	

	2. objekts

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg)
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts 
	

	Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā** 
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
	

	Sertificēts speciālists elektroietaišu darbiem (tikai 2. Konkursa daļai)

	Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs 

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg)
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Būvdarbu līguma ietvaros veikto darbu apraksts
	

	Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
	



Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu. 
* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs
** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 
A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,
B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,
C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds) 
[bookmark: _Toc471130641][bookmark: _Toc471808043]Pretendentam ir jāpievieno: 
· [bookmark: _Toc471130642][bookmark: _Toc471808044]būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas tabulā norādītajiem objektiem;
· [bookmark: _Toc471130643][bookmark: _Toc471808045]Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītības apliecinošā dokumenta un apliecības kopija.
· [bookmark: _Toc471808046]Pozitīva Pasūtītāja atsauksme par piedāvātā speciālista elektroietaišu darbu vadīšanā norādītajā objektā.







5. pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:
1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa „ Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA dokumentāciju un prasībām;
2) piekrītu piedalīties iepirkumā „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” ID Nr. LNP 2017/01/ERAF <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>; 
3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 
4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds Uzvārds
	

	Paraksts 
	

	Datums
	






6. pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU UN TO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir lielāks par 20% no paredzamās līgumcenas

	Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja nosaukums; kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs
	Konkursa daļas numurs
	Veicamā darba daļa

	
	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	Apakšuzņēmējam, apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%)

	
	
	
	

	
	
	
	



	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)





7. pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 20% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās.
Apakšuzņēmēja apliecinājums ir aizpildāms katrai Konkursa daļai atsevišķi.
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:
1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA <daļas numurs> ietvaros;
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: 
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti> 
3) Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.  


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>
<Datums>




8.pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam


TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
1.  Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:
- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai. 
- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja prasības un spēkā esošos normatīvus aktus. 
- 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendents iesniegs Kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Līguma nodrošinājuma garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 
- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem. 

Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:	
	______________________________________________________________
(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)






9. pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam
[bookmark: _Toc268599932]
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
atklātam konkursam 
„Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve”  
Identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA

Lai izstrādātu piedāvājumu, Pretendentam rūpīgi jāiepazīstas ar pārbūves būvprojektu risinājumiem, kas ir pieejami Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē sadaļā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/. 
1. Tehniskās specifikācijas sastāv no Būvprojektiem, kas ir Konkursa dokumentu neatņemama sastāvdaļa. 
2. Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus. 
3. Visām Būvprojektā minētajām precēm definētas minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces. 
4. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar Būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. 
5. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka Būvprojektā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka: 
5.1. izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā līgumcenā; 
5.2. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti; 
5.3. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt to pievedceļu uzturēšanu, pa kuriem tiek pievests inertais materiāls; 
5.4. Būvdarbi apdzīvotā teritorijā jāveic, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus un juridiskas personas. Pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā; 
6. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot tā nosaukumu un apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam.
7. Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka: 
7.1. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai; 
7.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus; 
7.3. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem.
Būvdarbu apjomi
1. daļa Autoceļa Tutāni - Kivļi – Dubinova, Cirmas pagasts, Ludzas novads pārbūve

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	SAGATAVOŠANĀS  DARBI
	N/A
	 

	1.1
	
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	6000,00

	1.3
	3.5
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni ( koksni uz  Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	gab.
	152,00

	1.4
	3.5
	Koku rindu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni ( koksni uz īpašnieka vai Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	m
	140,00

	1.5
	3.5
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	4748,00

	1.6
	3.5
	Meža zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz  atbērtni (koksni uz  īpašnieka vai Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	m2
	4060,00

	1.7
	3.2
	Asfalta seguma demontāža, transportēšana uz  Pasūtītāja atbērtni
	m3
	5,00

	1.8
	3.2
	Ceļa zīmju un stabu demontāža
	gab.
	1,00

	1.9
	3.2
	Caurteku demontāža (D=0 - 1.0 m)
	m
	109,00

	1.10
	3.2
	Caurteku demontāža (D=1.1 - 2.0 m)
	m
	13,00

	2
	 
	ZEMES KLĀTNE
	N/A
	 

	2.1
	4.2
	Liekās grunts (augu zemes) noņemšana, aizvešana un izlīdzināšana
	m3
	4156,00

	2.2
	8.8
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni 
	m3
	2400,00

	2.3
	4.1
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	620,00

	2.4
	4.1
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz  Pasūtītāja atbērtni
	m3
	5800,00

	2.5
	4.1
	Grāvju rakšana, grunti izmantojot uzbēruma izbūvē
	m3
	782,00

	2.6
	4.4
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	250,00

	2.7
	4.4
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, grunti izmantojot uzbēruma izbūvē
	m3
	218,00

	2.8
	4.4
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot pievesto grunti
	m3
	214,00

	2.9
	4.4
	Zemes klātnes uzbēruma izbūve, izmantojot ierakumā iegūto grunti (ierakums, grāvji)
	m3
	1000,00

	2.10
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.3 m
	m
	350,00

	2.10
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.4 m
	m
	60,00

	2.10
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.5 m
	m
	18,00

	2.11
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.6 m
	m
	25,00

	2.12
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.8 m
	m
	61,00

	2.13
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=1.0 m
	m
	27,00

	2.14
	4.3
	Tērauda caurteku uzstādīšana, d=1.2 m
	m
	15,00

	2.15
	4.6
	Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi (h=5cm) un zālāja iesēšana
	m2
	34412,00

	2.16
	4.6
	Grāvja teknes nostiprināšana ar šķembu bērumu
	m2
	1450,00

	3
	 
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	N/A
	 

	3.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība (≥ 60 Mpa), h=30cm
	m3
	1275,00

	3.2
	8.6
	Iesēdumu un bedrīšu aizpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, (N-III klase)
	m3
	720,00

	3.3
	5.2
	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-III klase)
	m2
	39347,00

	4
	 
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	N/A
	 

	4.1
	7.3
	Ceļa zīmes un to uzstādīšana
	gab.
	12,00

	4.2
	7.3
	Papildzīmes un to uzstādīšana
	gab.
	5,00

	4.3
	7.3
	Ceļa zīmju stabi un to uzstādīšana
	gab.
	12,00

	5
	 
	INŽENIERTĪKLI
	N/A
	 

	5.1
	4.3
	Drenāžu caurules d50 atjaunošana, plastmasas
	m
	85,00

	5.2
	4.3
	Drenāžu caurules d75 atjaunošana, plastmasas
	m
	119,00

	6
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	6.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	6.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020. gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.


2. daļa Autoceļa Brigi – Brigu stacija Brigu pagastā, Ludzas novadā pārbūve

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	1.1.
	2.2.
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2.
	2.3.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)
	apjoms
	1,00

	1.3.
	3.1.
	Trases uzmērīšana un nospraušana
	m
	910,00

	1.4.
	3.3.
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam, atteikuma gadījumā nogādāšana uz Pasūtītāja atbērtni
	gab.
	19,00

	1.5.
	3.3.
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un aizvešana un Būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	1315,00

	1.6.
	3.2.
	Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana Pasūtītājam
	gab.
	3,00

	1.7.
	3.2.
	Laukakmeņu demontāža un pārvietošana uz īpašnieka norādītu vietu
	gab.
	3,00

	1.8.
	3.2.
	Grants seguma demontāža (hvid=15cm) un nogādāšana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	40,00

	1.9.
	3.2.
	Bojāta asfaltbetona seguma (hvid=10 cm) demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	130,00

	1.10.
	3.2.
	Caurtekas d=300 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	12,10

	1.11.
	3.2.
	Caurtekas d=400 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	7,50

	1.12.
	3.2.
	Caurtekas d=500 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	23,80

	1.13.
	3.2.
	Caurtekas d=700 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	5,00

	1.14.
	8.3.
	Esošo elektroapgādes balstu aizsardzība pret bojājumiem būvdarbu laikā
	gab.
	1,00

	1.15.
	8.3.
	Esošā žoga aizsardzība pret bojājumiem būvdarbu laikā
	m
	50,00

	2.
	 
	KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
	 
	 

	2.1.
	8.4.
	Drenāžas aku inspekcija un rekonstrukcija, pārbūve, atbilstoši inženierkomunikāciju uzturētāja norādījumiem un rasējumam CD-4-1
	gab.
	2,00

	2.2.
	8.4.
	Esošas drenāžas skalošana, tīrīšana
	m
	100,00

	2.3.
	8.1.
	PVC rezerves caurules izbūve, d=200
	m
	14,00

	2.4.
	8.1.
	Esošo kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs, d=110
	m
	24,00

	3.
	 
	ZEMES DARBI
	 
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=30cm un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei, lieko grunti aizvest uz Pasūtītāja atbērtni vai izlīdzināt uz vietas 
	m²
	322,00

	3.2.
	4.2.
	Ceļa malu apauguma noņemšana līdz 1,5m platumā no esošās ceļa malas, hvid=15cm
	m²
	410,00

	3.3.
	4.4.
	Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m³
	1570,00

	3.4.
	4.4.
	Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu Specifikācijas 2015"
	m³
	185,00

	3.5.
	4.6.
	Zaļās zonas ierīkošana un planēšana, izmantojot objektā iegūto grunti (h=10cm) apsētu ar zāli, ieskaitot darba zonas sakārtošanu un uzbēruma izbūvi zem zaļās zonas (hvid=30 cm) 
	m²
	4777,00

	3.6.
	4.1.
	Grāvja pārrakšana, tīrīšana
	m
	1060,00

	3.7.
	4.1.
	Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m³
	1260,00

	3.8.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprinājums ar frakcionētām šķembām fr. 40/80, h=15 cm
	m²
	243,00

	3.9.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus, d=20..25cm, h=20cm
	m²
	69,00

	3.10.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus d=20..25cm stiprinātus cementa javā, h=20cm
	m²
	130,00

	4.
	 
	BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
	 
	 

	4.1.
	6.3.
	Brauktuves divkārtu virsmas apstrāde
	 
	 

	4.1.1.
	6.3.
	 Segas apakškārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 16/22, S II un bitumena emulsiju , atbilstošu CS 2015 6.6.4.3.6. punktam
	m²
	4927,00

	4.1.2.
	6.3.
	 Segas virskārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 8/11, SII un bitumena emulsiju , atbilstošu CS 2015 6.6.4.3.6. punktam
	m²
	4927,00

	4.2.
	5.
	Minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošās kārtas izbūve
	 
	 

	4.2.1.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 ,N II, izlīdzinošās kārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā
	m²
	3437,00

	4.3.
	5.
	Minerālmateriālu seguma brauktuves pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve 
	 
	 

	4.3.1.
	5.1.
	Smilts salizturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
	m³
	590,00

	4.3.2.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve 15 cm biezumā 
	m²
	1715,00

	4.3.3.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45 ,N II, virskārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā
	m²
	1490,00

	4.4.
	4.4.
	Esošas ceļa konstrukcijas profilēšana, atbilstoši projektētajām augstuma atzīmēm
	m²
	4927,00

	4.5.
	6.
	Karstā asfalta brauktuves pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve 
	 
	 

	4.5.1.
	5.1.
	Smilts salizturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
	m³
	92,00

	4.5.2.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II, pamata izbūve 20 cm biezumā (izbūvēt divās kārtās!)
	m²
	262,00

	4.5.3.
	6.2.
	Karstā asfalta AC 22 base, S IV, izbūve h=6cm
	m²
	209,00

	4.5.4.
	6.2.
	Karstā asfalta AC 11 surf, S III, izbūve h=4cm
	m²
	205,00

	4.6.
	4.7.
	Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=10cm
	m²
	43,00

	4.7.
	5.
	Minerālmateriāla seguma atjaunošana un salaidumu izbūve
	 
	 

	4.7.1.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, izbūve 15 cm biezumā 
	m²
	95,00

	4.8.
	6.
	Karstā asfalta segumu atjaunošana un salaidumu izbūve
	 
	 

	4.8.1.
	3.4.
	Esošā asfaltbetona virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā materiāla aizvešanu uz Pasūtītāja atbērtni, h=4cm
	m²
	35,00

	4.8.2.
	6.2.
	Karstā asfalta AC 11 surf, S III, seguma dilumkārtas izbūve 4cm biezumā
	m²
	35,00

	5.
	 
	CAURTEKAS UN KONSTRUKCJAS
	 
	 

	5.1.
	4.3./4.5.
	Caurtekas izbūve, d= 500
	m
	129,00

	5.2.
	4.3./4.5.
	Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu
	gab.
	28,00

	6.
	 
	CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
	 
	 

	6.1.
	 
	Ceļa zīmju uzstādīšana (I atstarošanas klase, I izmēru grupa)
	 
	 

	6.1.1.
	7.1.
	Ceļa zīme Nr.: 206.
	gab.
	1,00

	6.1.2.
	7.1.
	Ceļa zīme Nr.: 323.
	gab.
	2,00

	6.1.3.
	7.1.
	Ceļa zīme Nr.: 324.
	gab.
	1,00

	6.2.
	7.1.
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona C16/20 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m
	gab.
	4,00

	6.3.
	7.2.
	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (baltā krāsā)
	gab.
	12,00

	6.4.
	7.2.
	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (dzeltenā krāsā)
	gab.
	55,00

	7.
	 
	Apgaismojuma un elektroapgādes tīkli
	 
	 

	7.1.1.
	7.3.
	Tranšejas rakšana, aizbēršana ar blietēšanu
	m
	930

	7.1.2.
	7.3.
	Kabeļa ieguldīšana gatavā tranšejā, montāža pie konstrukcijām
	m
	1094

	7.1.2.1.
	7.3.
	Kabelis AXPK 4x35 DRAKA
	m
	1094

	7.1.3.
	7.3.
	Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā
	m
	228

	7.1.3.1.
	7.3.
	Aizsargcaurule 750N EVOCAB HARD 110 EVOPIPES
	m
	228

	7.1.4.
	7.3.
	Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē
	m
	186

	7.1.5.
	7.3.
	Bedres rakšana apgaismojuma balsta pamatam, pamatnes blīvēšana
	gab.
	30

	7.1.6.
	7.3.
	Kabeļa ievilkšana apgaismojuma balstā
	m
	240

	7.1.6.1.
	7.3.
	Kabelis NYY-J 3x1.5 DRAKA
	m
	240

	7.1.7.
	7.3.
	Balsta montāža ar din sliedi
	gab.
	30

	7.1.8.
	7.3.
	Automātslēdža montāža
	gab.
	30

	7.1.9.
	7.3.
	Brīdinājuma lentas uzklāšana
	m
	930

	7.1.9.1.
	7.3.
	Brīdinājuma lenta b=40mm EVOPIPES
	m
	930

	7.1.10.
	7.3.
	Kabeļa gala apdares montāža
	gab.
	60

	7.1.10.1.
	7.3.
	Kabeļa gala apdare EPKT 0015 JAUDA
	gab.
	60

	7.1.11.
	7.3.
	Apgaismojuma balstu pamatu montāža
	gab.
	30

	7.1.12.
	7.3.
	Gaismekļa montāža
	gab.
	30

	7.1.12.1.
	7.3.
	DIN sliede apgaismojuma balstā ENSTO
	gab.
	30

	7.1.12.2.
	7.3.
	Spaiļu komplekts SV15
	gab.
	30

	7.1.12.3.
	7.3.
	Automātslēdzis 1f C6A
	gab.
	30

	7.1.12.4.
	7.3.
	Apgaismojuma balsts konisks H=6.5m, U=0.6m
	gab.
	30

	7.1.12.5.
	7.3.
	Betona pamati stabam P-1.3
	gab.
	30

	7.1.12.6.
	7.3.
	Balstu gumijas blīve GB-RG 4-10m
	gab.
	30

	7.1.12.7.
	7.3.
	Gaismeklis ar Na spuldzi SGP340, 100W
	gab.
	30

	7.1.12.9.
	7.3.
	Smalkā smilts
	m³
	120

	7.1.13.
	7.3.
	Izolācijas pretestības mērījumi ar atbilstoši noformētu mērījumu protokolu
	k-ts.
	30

	7.1.14.
	7.3.
	Nodošanas dokumentācijas sagatavošana
	k-ts.
	1

	7.1.15.
	7.3.
	Trases nospraušana
	m
	930

	7.1.16.
	7.3.
	Apgaismojuma balstu marķēšana
	gab.
	30

	 
	 
	Balsta marķējums
	gab.
	30

	7.1.17.
	7.3.
	Ģeodēziskā kontrolkartēšana
	m
	930

	7.1.18.
	7.3.
	Zālāja, seguma atjaunošana (h=200mm)
	m2
	465

	7.1.19.
	7.3.
	Rakšanas atļaujas saņemšanas konkrētajās ielās
	obj.
	1

	7.1.20.
	7.3.
	Liekās grunts aizvešana un pasūtītāja atbērtni
	m3
	102

	7.1.21.
	7.3.
	Esošo balstu ar pamatni, gaismekļu, kabeļu ar montāžas elementiem demontāža
	obj.
	1

	7.1.22.
	7.3.
	Projektējamas līnijas pieslēgšana
	obj.
	1

	8
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	8.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	8.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.

3. daļa Autoceļa Ludza – Kreiči Isnaudas pagastā, Ludzas novadā pārbūve

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	 
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	N/A
	N/A

	1.1
	
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2
	3.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	2929,00

	1.3
	3.5
	Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz atbērtni ( koksni uz  Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	gab.
	37,00

	1.4
	3.5
	Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni
	m2
	3362,00

	1.5
	3.2.
	Caurteku demontāža
	m
	178,40

	1.6
	3.2.
	Betona konstrukciju nojaukšana
	m3
	35,00

	1.7
	3.3.
	Asfalta seguma savienojumu frēzēšana 2 cm biezumā
	m2
	18,00

	1.8
	3.3.
	Asfalta seguma demontāža vidēji 10 cm biezumā
	m3
	16,00

	1.9
	3.2.
	Ceļa zīmju balstu demontāža
	gab.
	3,00

	1.10
	3.2.
	Ceļa zīmju demontāža
	gab.
	5,00

	2
	 
	MĀKSLĪGĀS BŪVES
	N/A
	N/A

	2.1
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.3 m, polimēru
	m
	102,00

	2.2
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.4 m, polimēru
	m
	77,00

	2.3
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.5 m, polimēru
	m
	20,00

	2.4
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.6 m, polimēru
	m
	55,00

	2.5
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.8 m, polimēru
	m
	13,00

	2.6
	4.3.
	Caurteku uzstādīšana ar diametru 1.0 m, polimēru
	m
	55,00

	2.7
	4.3.
	Caurteku tīrīšana
	m
	16,50

	2.8
	4.6.
	Grāvja teknes nostiprināšana ar šķembu maisījumu 40/70 20cm biezumā
	m2
	248,00

	2.9
	3.4.
	Šķeltā tipa aizsargcaurules uzstādīšana, d=100mm
	m
	62,00

	2.10
	3.4.
	Aku vāku līmeņošana uzstādot "peldošā tipa vākus"
	gab.
	3,00

	3
	 
	ZEMES DARBI
	N/A
	N/A

	3.1
	4.1
	Ievalku veidošana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	53,00

	3.2
	4.1.
	Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m
	1482,00

	3.3
	4.1.
	Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	1218,00

	3.4
	4.1.
	Grāvju rakšana, grunti izmantojot uzbēruma izbūvē
	m3
	155,00

	3.5
	4.2.
	Liekās grunts (augu z.) noņemšana un aizvešana uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	2188,00

	3.6
	4.4.
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība, izmantojot objektā iegūto grunti
	m3
	932,00

	3.7
	4.4.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot uzbēruma izbūvē
	m3
	777,00

	3.8
	4.6.
	Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 5 cm biezumā
	m2
	7298,00

	3.9
	4.6.
	Teritorijas nostiprināšana un apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā
	m2
	6078,00

	3.10
	4.2.
	Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni 
	m3
	579,00

	4
	 
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	N/A
	N/A

	4.1
	5.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-III klase)
	m2
	17569,00

	4.2
	5.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība (≥60 Mpa) 30cm biezumā
	m3
	1564,00

	4.3
	8.6.
	Iesēdumu un bedrīšu aizpildīšana ar nesaistītu minerālmateriālu 0/32s, (N-III klase)
	m3
	354,00

	5
	 
	AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	N/A
	N/A

	5.1
	6.6.
	Divkārtu virsmas apstrāde Y2G, (S-III klase)
	m2
	10762,00

	6
	 
	CEĻA APRĪKOJUMS
	N/A
	N/A

	6.1
	7.3.
	Ceļa zīmju uzstādīšana
	gab.
	9,00

	6.2
	7.3
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana
	gab.
	7,00

	6.3
	7.3
	Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana
	gab.
	6,00

	7
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	7.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	7.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.

4. daļa Autoceļu Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa un Horošova – Vorslova – Vurpuļi Nirzas pagastā, Ludzas novadā pārbūve

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	5
	6

	1
	 
	SAGATAVOŠANĀS DARBI
	N/A
	 

	1.1
	
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	1773,00

	1.3
	3.2
	Caurteku demontāža
	m
	6,00

	1.4
	3.2
	Ceļa zīmju ar balstiem demontāža
	gab.
	1,00

	1.5
	3.3
	Asfalta seguma nofrēzēšana vid 5cm biezumā un transportēšana uz Pasūtītāja atbērtni
	m2
	38,00

	1.6
	3.5
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni( koksni uz  Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	gab.
	7,00

	1.7
	3.5
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	0,71

	2
	 
	ZEMES KLĀTNE
	N/A
	 

	2.1
	4.1
	Grāvju rakšana, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	1386,75

	2.2
	4.1
	Grāvju tīrīšana ,profilēšana, grunti izlīdzinot grāvī vai otrpus nogāzei
	m
	45,00

	2.3
	4.2
	Liekās grunts (augu zemes) noņemšana transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	863,10

	2.4
	4.2
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana vid. 15cm, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	226,80

	2.5
	4.2
	Nogāžu planēšana, veidojot kritumu ūdens novadei no ceļa konstrukcijas
	m2
	2244,90

	2.6
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.3 m
	m
	92,00

	2.7
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.5m
	m
	17,00

	2.8
	4.3
	Drenāžas akas tīrīšana, remonts
	gab.
	7,00

	2.9
	4.3
	Drenāžas cauruļu izvadu tīrīšana
	m
	5,00

	2.10
	4.3
	Jaunu drenāžas aku izbūve
	gab.
	1,00

	2.11
	4.3
	Ceļa drenāžas cauruļu izbūve d=100 mm izbūve
	m
	13,50

	2.12
	4.3
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā
	m2
	39,82

	2.13
	4.4
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (nobrauktuvēs)
	m3
	292,95

	2.14
	4.4
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (nobrauktuvēs)
	m3
	25,20

	2.15
	4.4;8.7
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. profilēšana, pārvietojot materiālu uzbērumā)
	m3
	724,08

	2.16
	4.4;8.7
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (t.sk. profilēšana no pārvietotā un pievestā materiāla - Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 0/32p N-IV klase
	m3
	328,65

	2.17
	4.6
	Grāvja teknes nostiprināšana ar fr.. šķembām 22-45, 15cm biezumā
	m2
	1886,85

	2.18
	4.6
	Grāvja teknes nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā, 15cm biezumā
	m2
	135,45

	2.19
	4.6
	Nogāžu un teritoriju nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā
	m2
	8132,25

	3.
	 
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	N/A
	 

	3.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība (≥ 60 Mpa), h=30cm
	m3
	741,30

	3.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	11281,25

	3.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	9842,05

	4.
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	4.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	4.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.

5.daļa Autoceļa Pilda – Borovaja Pildas pagastā, Ludzas novadā pārbūve

	Izmaksu pozīcia
	Specifik. Nr.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	 
	SAGATAVOŠANAS DARBI
	 
	 

	1.1.
	2.2.
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2.
	2.3.
	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)
	apjoms
	1,00

	1.3.
	3.1.
	Trases uzmērīšana un nospraušana
	m
	2300,00

	1.4.
	3.3.
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam vai Pasūtītājam, celmu nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	gab.
	9,00

	1.5.
	3.3.
	Meža zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam vai Pasūtītājam, celmu nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	1780,00

	1.6.
	3.3.
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un aizvešana uz Būvuzņēmēja atbērtni
	m²
	645,00

	1.7.
	3.2.
	Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana Pasūtītājam
	gab.
	2,00

	1.8.
	3.2.
	Koka estakādes demontāža un pārvietošana uz īpašnieka norādītu vietu
	gab.
	1,00

	1.9.
	3.2.
	Betona plākšņu seguma demontāža, demontētā materiāla nodošana īpašniekam
	m²
	20,00

	1.10.
	3.2.
	Bojāta asfalta seguma (hvid=10cm) demontāža un nogādāšana uz Pasūtītāja  atbērtni
	m²
	90,00

	1.11.
	3.2.
	Grants seguma demontāža (hvid=15cm) un nogādāšana uz Pasūtītāja atbērtni
	m²
	175,00

	1.12.
	3.2.
	Caurtekas Ø400 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	8,30

	1.13.
	3.2.
	Caurtekas Ø1000 un betona galu demontāža un utilizācija
	m
	14,50

	1.14.
	7.3.
	Esošo elektroapgādes balstu aizsardzība būvdarbu laikā
	gab.
	2,00

	2.
	 
	KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE
	 
	 

	2.1.
	7.1.
	Esošo kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargcaurulēs, d=110mm
	m
	27,00

	3.
	 
	ZEMES DARBI
	 
	 

	3.1.
	4.2.
	Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=30cm un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei, lieko grunti aizvest uz Pasūtītāja atbērtni vai izlīdzināt uz vietas
	m²
	1250,00

	3.2.
	4.2.
	Ceļa malu apauguma noņemšana līdz 1,5m platumā no esošās ceļa malas, hvid=15cm
	m²
	4222,00

	3.3.
	4.4.
	Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m³
	1368,00

	3.4.
	4.4.
	Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu Specifikācijas 2015"
	m³
	198,00

	3.5.
	4.6.
	Zaļās zonas ierīkošana un planēšana, izmantojot objektā iegūto grunti (h=10cm) apsētu ar zāli, ieskaitot darba zonas sakārtošanu un uzbēruma izbūvi zem zaļās zonas (hvid=30 cm) 
	m²
	10520,00

	3.6.
	4.1.
	Grāvja pārrakšana, tīrīšana
	m
	465,00

	3.7.
	4.1.
	Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m³
	3540,00

	3.8.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprinājums ar frakcionētām šķembām fr. 40/80, h=15 cm
	m²
	599,00

	3.9.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus, d=20..25cm, h=20cm
	m²
	183,00

	3.10.
	4.1.
	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus d=20..25cm stiprinātus cementa javā, h=20cm
	m²
	23,00

	4.
	 
	BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE
	 
	 

	4.1.
	5.
	Minerālmateriālu seguma brauktuves pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve 
	 
	 

	4.1.1.
	5.1.
	Smilts salizturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
	m³
	1290,00

	4.1.2.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve 15 cm biezumā 
	m²
	3939,00

	4.1.3.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s ,N III, virskārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā (Izbūvēt divās kārtās!)
	m²
	3581,00

	4.2.
	4.4.
	Esošas ceļa konstrukcijas profilēšana, atbilstoši projektētajām augstuma atzīmēm
	m²
	15212,00

	4.3.
	5.
	Minerālmateriālu seguma brauktuves atvieglotas ceļa segas konstrukcijas izbūve 
	 
	 

	4.3.1.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s ,N III, virskārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā  (Izbūvēt divās kārtās!)
	m²
	11631,00

	4.4.
	5.
	Minerālmateriāla seguma atjaunošana un salaidumu izbūve
	 
	 

	4.4.1.
	5.2.
	Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, izbūve 15 cm biezumā 
	m²
	60,00

	5.
	 
	CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS
	 
	 

	5.1.
	4.3./4.5.
	Caurtekas izbūve, Ø500
	m
	159,00

	5.2.
	4.3./4.5.
	Caurtekas izbūve, Ø1000
	m
	16,00

	5.3.
	4.3./4.5.
	Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu
	gab.
	30,00

	6.
	 
	CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
	 
	 

	6.1.
	 
	Ceļa zīmju uzstādīšana (I atstarošanas klase, II izmēru grupa)
	 
	 

	6.1.1.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 105.
	gab.
	1,00

	6.1.2.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 106.
	gab.
	1,00

	6.1.3.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 206.
	gab.
	1,00

	6.1.4.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 519.
	gab.
	1,00

	6.1.5.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 520.
	gab.
	1,00

	6.1.6.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 521. ("Pilda")
	gab.
	1,00

	6.1.7.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 522. ("Pilda")
	gab.
	1,00

	6.1.8.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 708. ("Ilža")
	gab.
	2,00

	6.1.9.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 803.
	gab.
	2,00

	6.1.10.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 906. (750x250)
	gab.
	6,00

	6.1.11.
	6.1.
	Ceļa zīme Nr.: 907. (750x250)
	gab.
	6,00

	6.2.
	6.1.
	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona C16/20 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m
	gab.
	19,00

	6.3.
	6.2.
	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (baltā krāsā)
	gab.
	145,00

	6.4.
	6.2.
	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (dzeltenā krāsā)
	gab.
	69,00

	6.5.
	6.3.
	Metāla atvairbarjeras uzstādīšana (N1, W5)
	m
	220,00

	7
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	7.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	7.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.

6. daļa Autoceļa Čerņavski-Maļinovka Istras pagastā, Ludzas novadā pārbūve

	Izmaksu pozīcija
	Specifik. Nr
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Darba daudzums

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	SAGATAVOŠANĀS  DARBI
	N/A
	 

	1.1
	
	Būvtāfeles uzstādīšana
	apjoms
	1,00

	1.2
	3.1
	Uzmērīšana un nospraušana
	m
	6550,00

	1.3
	3.2
	Caurteku demontāža ieskaitot gala sienas
	m
	206,00

	1.4
	3.2
	Ceļa zīmju un ar balstiem demontāža
	gab.
	5,00

	1.5
	3.5
	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni( koksni uz  Pasūtītāja atbērtni, celmus – būvuzņēmēja atbērtni)
	gab.
	55,00

	1.6
	3.5
	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni
	ha
	2,62

	2
	 
	ZEMES KLĀTNE
	N/A
	 

	2.1
	4.1
	Grāvju rakšana, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	4293,00

	2..2
	4.1
	Grāvju tīrīšana, profilēšana, grunti izlīdzinot grāvī vai otrpus nogāzei
	m
	260,00

	2.3
	4.2
	Liekās grunts (augu zemes) noņemšana transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	1819,00

	2.4
	4.2
	Nomaļu grunts apauguma noņemšana vid. 15cm, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	786,00

	2.5
	4.2
	Nogāžu planēšana, veidojot kritumu ūdens novadei no ceļa konstrukcijas
	m2
	14197,00

	2.6
	4.3
	Dzelzsbetona dubultās caurtekas tīrīšana 2x1.0m, gala sienu remonts
	m
	16,50

	2.7
	4.3
	Dzelzsbetona dubultās caurtekas tīrīšana 2x1.0m, gala sienu remonts
	m
	4,00

	2.8
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.3 m
	m
	238,00

	2.9
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.4 m
	m
	31,00

	2.10
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.5m
	m
	44,00

	2.11
	4.3
	Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.6m
	m
	143,00

	2.12
	4.3
	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā
	m2
	185,58

	2.13
	4.4
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni (nobrauktuvēs)
	m3
	820,00

	2.14
	4.4
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (nobrauktuvēs)
	m3
	132,00

	2.15
	4.4;8.7
	Zemes klātnes ierakuma izbūve, derīgo materiālu pārvietojot objektā vai uz atbērtni un lieko grunti aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni
	m3
	2623,00

	2.16
	4.4;8.7
	Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (t.sk. profilēšana no pārvietotā un pievestā materiāla - Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 0/32p N-IV klase
	m3
	1290,00

	2.17
	4.6
	Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembām 22-45, 15cm biezumā
	m2
	357,00

	2.18
	4.6
	Nogāžu un teritoriju nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā
	m2
	26400,51

	2.19
	4.6
	Nogāžu nostiprināšana ar preterozijas paklāju
	m2
	75,00

	3
	 
	AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS
	N/A
	 

	3.1
	5.1
	Salizturīgās kārtas būvniecība (≥ 60 Mpa), h=30cm
	m3
	1904,00

	3.2
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV klase)
	m2
	55914,34

	3.3
	5.2
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase)
	m2
	48715,76

	4
	 
	SATIKSMES APRĪKOJUMS
	N/A
	 

	4.1
	7.3
	Ceļa zīmes un to uzstādīšana
	gab.
	14,00

	4.2
	7.3
	Ceļa zīmju stabi un to uzstādīšana
	gab.
	13,00

	4.3
	7.4
	Metāla drošības barjeras N2,W4 uzstādīšana
	m
	28,00

	4.4
	7.4
	Metāla drošības barjeras enkurspomsu uzstādīšana, L=5,1m
	gab.
	4,00

	5
	
	INFORMATĪVAIS STENDS UN PLĀKSNE
	
	

	5.1.
	*
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 3000 mm x 2000 mm. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	5.2.
	*
	Informatīvās plāksnes uz balsta uzstādīšana,  ar stiprinājumiem (izmēri 300mm x 200 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1



*Saskaņā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 2014-2020.gada plānošanas perioda Publicitātes vadlīnijām atbalsta saņēmējiem.

	1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.

	2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015.

	3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.

	4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem.

	5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

	6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

	7. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā (būvtāfeles uzstādīšana) u.c. izmaksas, atbilstoši “Ceļu specifikācijās 2015”.






10.pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA
Veidne 1, 3, 4, 5. un 6. daļai
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība
(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Pārbūves darbi
	 
	
	
	
	 

	Kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Peļņa <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN
	
	
	
	
	

	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	



FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA
Veidne 2. daļai
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība
(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Pārbūves darbi
	 
	
	
	
	 

	2.
	Apgaismojuma un energoapgādes darbi
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Peļņa <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis 23.59%
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN
	
	
	
	
	

	Kopā ar PVN
	
	
	
	
	



	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem un Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai.





11.pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA
Līguma izpildes nodrošinājums Nr. [numurs]

Ludzas novada pašvaldībai 
Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 
Ievērojot to, ka 
[pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve” identifikācijas Nr. LNP 2017/01/ELFLA, 
un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību, 
mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] (turpmāk – Kredītiestāde), apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā. 
Līguma izpildes nodrošinājums (neatsaucama līguma izpildes nodrošinājuma garantija) ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.  
Šo saistību nosacījumi:
Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja: 
1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā; 
2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā; 
3) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
4) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.
Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas. 
Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nosūtot uz adresi: [norādīt adresi]
Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi. 
[vieta, datums] 
Kredītiestādes vārdā: 
[amats, vārds, uzvārds, paraksts] 


12.pielikums
Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības 
grants ceļu infrastruktūras pārbūve” 
[bookmark: _Toc471808047]ID Nr. LNP 2017/01/ELFLA nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
Par Ludzas novada pašvaldības grants ceļa _________________ pārbūvi
<līguma parakstīšanas vieta>					<līguma parakstīšanas datums>
Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr.90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un 
<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,
abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,
pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa „Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūvi” (<atklāta konkursa identifikācijas numurs>, <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>), turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem, 
Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros, pamatojoties uz “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu, 
noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi
1.1.	Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.  
1.2.	Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.
1.3.	Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
1.4.	Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi. 
1.5.	Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā. 
1.6.	Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta. 
1.7.	Būvuzraugs– sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.
1.8.	Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.
1.9.	ELFLA – Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai.
1.10.	Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.
1.11.	Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.12.	Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.  
1.13.	Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.
1.14.	PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.
1.15.	Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. 
1.16.	Projekts – ELFLA projekta “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros, pamatojoties uz “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu” ietvaros.
1.17.	PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
2. Līguma priekšmets
2.1.	Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt Ludzas novada pašvaldības <ceļa nosaukums> (turpmāk – Būves vieta/Objekts) ELFLA projektā “Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā” ietvaros (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā. 
2.2.	Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums) un Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 2. pielikums), Atklāta konkursa nolikumu un būvprojektu <būvprojekta nosaukums>, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.3.	Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2.apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.
3. Līguma summa
3.1.	Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.
3.2.	Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.  
3.3.	Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai. 
3.4.	Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.
3.5.	Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.
3.6.	Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml. darbi). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL. 
3.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros. 
3.8. 	Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL. 
3.9.	Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veicamo iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.
3.10.	Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, pamatojoties uz izpilduzmērījumu datiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas. 
4. Maksājumu kārtība un dokumenti
4.1.	Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:
4.1.1.	priekšapmaksa (avanss) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam. Avansa dzēšana notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša, proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu.
4.1.2. 	ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas. Ikmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.
4.1.3.	galīgais norēķins – ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.  
4.2.	Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.
4.3.	Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:
4.3.1.	attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;
4.3.2. 	atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;
4.3.3. 	kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;
4.3.4.	atsauce uz ELFLA līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;
4.3.5. 	Būvdarbu Līguma numurs; 
4.3.6.	Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.
4.4.	Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 
4.5.	Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.
4.6.	Pēc Formas Nr. 2 apstiprināšanas Izpildītājs iesniedz rēķinu Projekta vadītājam pārbaudei un saskaņošanai. 
4.7.	Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Izpildītājam izmaksājamām naudas summām (rakstiski par ieturējumu informējot Pasūtītāju).
4.8.	Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2.
4.9.	Pamatojoties uz likuma „Par pievienotās vērtības nodokli”, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
5. Darba izpildes termiņi
5.1.	Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu uzsākšana tiek kavēta no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ, Izpildītājs nekavējoties par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Līdzēji vienojas par Darbu uzsākšanas termiņa pagarinājumu. 
5.2.	Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.   
5.3.	Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.   
5.4.	Izpildītājam Objekts ir jānodod ekspluatācijā <dienu skaits skaitļos un vārdiem> kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas. 
5.5.	Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi un citi no Līdzējiem neatkarīgie apstākļi), t.sk., Līguma 7.23. apakšpunktā minēto iemeslu dēļ, saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku.  
5.6.	Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš. 
5.7.	Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku. 
6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes
6.1.	Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti.
6.2.	Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un informē par to Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.
6.3.	Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.
6.4.	Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi mēnesī darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš. 
6.5.	Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārbūvi.
6.6.	Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un Būvuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.
7. Izpildītāja pienākumi un tiesības
Izpildītāja pienākumi
7.1.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas. 
7.2.	Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.
7.3.	Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī.
7.4.	Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībām. 
7.5.	Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta. 
7.6.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.
7.7.	Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.
7.8.	Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 
7.9.	Izpildītājam jānodrošina, lai darbus vadītu konkursa piedāvājumā norādītie būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāju nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.
7.10.	Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanai. 
7.11.	Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.  
7.12.	Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.
7.13.	Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
7.14.	Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.
7.15.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
7.16.	Izpildītājs iesniedz informāciju Būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.
7.17.	Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. 
7.18.	Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. 
7.19.	Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.
7.20.	Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai. 
7.21.	Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pasūtītāja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.
7.22.	Izstrādājot Darba veikšanas projektu, Izpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.
7.23.	Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem. 
7.24.	Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.
7.25.	Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.
7.26.	Desmit dienu laikā no Darbu uzsākšanas Izpildītājam jāuzstāda 1 (viens) lielformāta informatīvais stends. Nododot Objektu ekspluatācijā, Izpildītājs uzstāda 1 (vienu) informatīvo plāksni. Stends un plāksne ir noformējami atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām, teksti ir saskaņojami ar Projekta vadītāju.
Izpildītāja tiesības
7.27.	Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
7.28.	Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā. 
7.29.	Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības. 
7.30.	Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.
8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
8.1.	Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.
8.2. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.  
8.3. 	Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.
8.4.	Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.
8.5. 	Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.
8.6. 	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.
8.7.	Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.
8.8.	Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.  
8.9.	Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja. 
9. Apdrošināšana
9.1.	Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
9.2.	Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pirms Darba uzsākšanas. 
9.3.	Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.
9.4.	Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.
10. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
10.1.	Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Atklāta konkursa ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Atklātā konkursā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma 10.3. apakšpunktā paredzētos nosacījumus. 
10.2.	Pasūtītājs nepiekrīt 10.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no PIL norādītajiem nosacījumiem.
10.3.	Izpildītājs drīkst veikt PIL minēto apakšuzņēmēju nomaiņu,  ja Atklātā konkursā Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. 
10.4.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.5.	Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
11. Kvalitātes kontrole
11.1.	Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.
11.2.	Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.
11.3.	Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. 
11.4. 	Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
12. Līguma izpildes garantija
12.1.	Izpildītāja Līguma (saistību) garantija ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).
12.2.	Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes garantiju 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai. 
12.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:
12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;
12.3.2. ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā; 
12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;
12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.
13. Objekta pieņemšana un nodošana
13.1.	Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.
13.2.	Pēc Būvdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā: 
	- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,
	- pārbūvētās ielas izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Garantijas
14.1.	Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
14.2.	Izpildītājs garantē:	
14.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.
14.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.
14.3.	Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.
14.4.	Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas. 
14.5.	Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 14.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.
14.6.	Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 14.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 14.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 
14.7.	Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 14.4. un/vai 14.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja. 
15. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem
15.1.	Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.
15.2.	Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.
15.3.	Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu EUR 400,00 (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.
15.4.	Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.
16. Nepārvarama vara
16.1.	Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.
16.2.	Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.
17. Līguma grozīšana, papildināšana 
17.1.	Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos: 
17.1.1.	Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;
17.1.2.	saskaņā ar PIL 63.panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;
17.1.3.	Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
17.2.	Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
17.3.	Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā, u.tml.) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam. 
17.4.	Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.   
17.5.	Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini. 
17.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.  
17.7.	Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.
17.8.	Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot: 
17.8.1. 	ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;
17.8.2. 	ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;
17.8.3. 	ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;
17.8.4.	citi objektīvi iemesli.
17.9.	Ja kādam no Līdzējiem Līguma 17.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.
17.10.	Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu, materiālu, vai izcenojumu maiņu.
17.11.	Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:
17.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;
17.11.2. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;
17.11.3. citos objektīvi pamatotos gadījumos.
17.12.	Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma 17.11. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta Būvuzņēmējs, Autoruzraugs un Būvuzraugs un apliecina Pasūtītājs.  
17.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
17.13.1. 	starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
17.13.2. 	Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
17.13.3. 	Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
17.13.4. 	notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
18. Līguma izbeigšana 
18.1.		Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja: 
18.1.1.	Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
18.1.2.	Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;
18.1.3. 	Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 
18.1.4.	ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
18.1.5.	tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
18.1.6.	Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi;
18.1.7.	Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;
18.1.8.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
18.1.9.	Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
18.1.10.	ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;
18.1.11.	Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
18.1.12.	Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
18.1.13.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% (divdesmit pieci procentu) apmērā no Līgumsummas;
18.1.14.	Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
18.1.15.	citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
18.1.16.	ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā; 
18.1.17.	turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
18.1.18.	Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā fondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ELFLA finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 
18.2.		Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
18.3.		Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.  
18.4.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 18.1.2. – 18.1.16.apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.
18.5.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 18.1.17. – 18.1.18. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
18.6. 	Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
19. Citi noteikumi
19.1.		Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
19.2.		Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un Izpildītājs tiem piekrīt. 
19.3.	Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
19.4.	Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.
19.5.	Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
19.6.	Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
19.7.	Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
19.8.	Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.
19.9.	Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.
19.10.	Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.
19.11.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir <amats, vārds uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>. 
19.12.	Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.  
19.13.	Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.
19.14.	Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 
19.14.1. 	1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks 
19.14.2.	2. pielikums Būvdarbu tāmes
20. Pušu rekvizīti un paraksti
	PASŪTĪTĀJS
Ludzas novada pašvaldība
Reģ.Nr.90000017453
Juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, 
Ludzas novads, LV-5701
Faktiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, 
Ludzas novads, LV-5701
Banka: 
Konta Nr.: 
SWIFT kods: 

	IZPILDĪTĀJS
<uzņēmuma nosaukums>
<uzņēmuma reģistrācijas numurs>
<uzņēmuma juridiska adrese> 
<uzņēmuma juridiska adrese>
<uzņēmuma bankas rekvizīti>

	______________________ 
<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>
Z.v.
	
__________________________ 
<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>
Z.v.
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