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1. Vispārīgā informācija
1.1. 
Atklāta konkursa nosaukums ir “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve” (turpmāk tekstā – Konkurss, Iepirkuma procedūra). Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir LNP 2019/01/ERAF.
Pasūtītāji:

1.) Ludzas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Atbildīgais pasūtītājs);

2.) Ciblas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 17. panta vienpadsmito daļu, Pasūtītāji vienojas par atsevišķu iepirkumu kopīgu rīkošanu. Pasūtītājs – Ludzas novada pašvaldība iepirkumu rīko visu pasūtītāju vārdā un uzdevumā jeb uzņemas iepirkuma procedūras organizēšanu.

1.2. 
Atbildīgais Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Ludzas novada pašvaldība

	Adrese
	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, Latvija, LV-5701

	Reģ. Nr.
	90000017453

	Tālruņa Nr.
	+371-65707400

	e-pasta adrese
	dome@ludza.lv 


1.3.
Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” vajadzībām (Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”).

Procedūras veikšanas pamats:

1.) 2016. gada 31. oktobra Sadarbības līgums (Ludzas novada pašvaldības reģ. Nr. SAD-020/2016; Ciblas novada pašvaldības reģ. Nr. 2016/211) ERAF līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” īstenošanai. 
2.) 2018. gada 27. septembra Ciblas novada domes lēmums Par pilnvarojumu rīkot iepirkumu procedūru (Nr. 10, 7.§).
3.) 2018. gada 27. septembra Ciblas novada domes lēmums Par būvprojekta “Ūdensvada un kanalizācijas pievada pieslēgšanas nodrošinājums Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa posmā” tehniskās dokumentācijas nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā (Nr. 10, 8.§).
4.) 2018. gada 27. septembra Vienošanās Nr. 2 par grozījumiem 2016. gada 31. oktobra sadarbības līgumā Nr. SAD-020/2016 (2016/211)
1.4. Iepirkuma priekšmets ir Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve saskaņā ar tehnisko specifikāciju (9. pielikums).
Iepirkums ir sadalīts divās daļās:

1. daļa “Ceļa seguma pārbūve” (Līgums pirmajā daļā tiks noslēgts starp Ciblas novada pašvaldību un izraudzīto pretendentu).

2. daļa “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve” (Līgums otrajā daļā tiks noslēgts starp Ludzas novada pašvaldību un izraudzīto pretendentu).

CPV kods: 45000000-7
1.5. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL).
1.6.   Līguma izpildes vieta: Cibla, Ciblas novads, Latvija.
1.7.   Katra līguma izpildes laiks: 7 (septiņi) mēneši no līguma parakstīšanas līdz darbu pabeigšanai, neieskaitot tehnoloģiskos pārtraukumus. 

1.8.
 Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.8.1.
Ar atklāta konkursa nolikumu var iepazīties Ludzas novada mājaslapā: 
1.8.1.1.  http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgās iepirkuma procedūras;

1.8.1.2.  Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk EIS) pēc adreses www.eis.gov.lv.  

1.8.2.   Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par atklāta konkursa nolikumu, to dara rakstiski ar pasta,  faksa vai e-pasta starpniecību, adresējot komisijai, ar norādi – atklātam konkursam “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF, uz adresi Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701, e-pasta adreses: dome@ludza.lv vai elena.kigitovica@ludza.lv vai izmantojot EIS.

1.8.3.
Visa informācija, tai skaitā atbildes uz pretendentu uzdotiem jautājumiem par atklātu konkursu, tiks nosūtīta pretendentam elektroniski un/vai pa pastu un tiks publicēta Ludzas novada pašvaldības mājaslapā: http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ un EIS sistēmas E-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajā termiņā.

1.8.4.
  Kontaktpersonas: 
  1.8.4.1. Jautājumos par iepirkuma nolikumu – Juridiskās nodaļas juriskonsulte; iepirkumu komisijas locekle – sekretāre Jeļena Kigitoviča, tālrunis 65707133, e-pasts: elena.kigitovica@ludza.lv.

  1.8.4.2. Tehniskajos jautājumos – projektu vadītāja – Viola Andruščenko, tālrunis 65707131, e-pasts: viola.andruscenko@ludza.lv .
1.9.    Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1.  Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem.  Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 

1.9.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras pielikuma formas; 

1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

1.9.2.     Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

1.9.2.1. piedāvājuma, pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā vai PDF; 

1.9.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz pretendenta piedāvājuma veidlapu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (skenēts dokumentu oriģināls PDF formātā); 

1.9.2.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai parakstot ar drošu elektronisku parakstu. 

1.9.3.     Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

1.9.4.     Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

1.9.5.     Ja piedāvājums saturēs kādu no 1.9.4. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 

1.9.6.     Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no Iepirkuma procedūras norises rezultāta. 

1.9.7.     Pretendentam viņa piedāvājums ir saistošs visu piedāvājuma derīguma termiņu vai līdz līguma noslēgšanai, vai paziņojuma par piedāvājuma noraidīšanu saņemšanai. 

1.9.8.     Pasūtītājs tiesīgs lūgt pretendentam pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu uz noteiktu laiku. 

1.9.9. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz elektroniski līdz 2019. gada 15. aprīlim plkst. 11.00, EIS e - konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv, kas tiks atvērti 2019. gada 15. aprīlī plkst. 11.00, izmantojot EIS sistēmu. 
1.9.10. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
1.9.11. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.9.12. Ja no sistēmas uzturētāja (Valsts reģionālās attīstības aģentūras) būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumu, piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiks pagarināts un Pasūtītājs savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu. Ja no sistēmas uzturētāja būs saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkumu procedūra tiks pārtraukta. 

1.10.        Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma termiņa pagarināšanu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas.
2. Papildus informācija 

2.1.
Iepirkums sastāv no 2 iepirkuma daļām. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par abām daļām, t.i., par visu apjomu kopā. Atklāta konkursa rezultātā ar izraudzīto pretendentu tiks parakstīti 2 iepirkuma līgumi ar diviem dažādiem pasūtītājiem (Ludzas novada pašvaldību un Ciblas novada pašvaldību), paredzot, ka ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbi tiks veikti pirms ceļa seguma pārbūves darbiem. 
3. Piedāvājuma noformējums
3.1.
Piedāvājuma noformēšana:

3.1.1.     Pretendents piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu, 2010. gada 6. maija Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
3.1.2.     Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 

3.1.3.     Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu (1. un 2. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

3.1.4.      Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

3.1.4.1. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”,

3.1.4.2. Pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu,

3.1.4.3. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

3.1.5.     Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.
3.2.     Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem (gadījumā, ja piedāvājumā tiks pieļautas aritmētiskās kļūdas, tad pasūtītājs tās izlabos un ņems vērā labotās vērtības).

3.3.      Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu informāciju, kuru Pasūtītājs nedrīkst atklāt, jānorāda, kura informācija uzskatāma par komercnoslēpumu un/vai konfidenciālu. 
3.4.     Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Attiecīgais dokumentu derīgumu termiņš ir attiecināms uz vienīgi uz tām izziņām un dokumentiem, kuri ir iesniedzami saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (Publisko iepirkumu likuma 41. panta trešajā daļā minētās iestādes), un neattiecas uz tādiem dokumentiem, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju.
3.5. Cita informācija

3.5.1. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs un Iepirkumu komisija neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.

3.5.2.      Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atteiksies slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju noteiktajā laikā, pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai arī pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

4. Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā 

4.1.          Nosacījumi Pretendenta dalībai atklātā konkursā
4.1.1. Piedalīšanās atklātā konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.

4.1.2.  Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai.

4.1.3. Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. 

4.1.4. Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 42. panta četrpadsmito daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu, pasūtītājs pārbaudi par noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
4.1.5. Pasūtītājs norāda, ka:
4.1.5.1. attiecībā uz Publisko iepirkuma likuma 42. panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Publisko iepirkuma likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā;

4.1.5.2. attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.
4.1.6. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:

4.1.6.1.   Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendentam jānorāda to piedāvājumā un, ja tas tiks atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, būs jāiesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Ja pretendents neiesniegs skaidrojumu un pierādījumus, pasūtītājs izslēgs pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā kā atbilstošu Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam.

4.1.6.2.   Pasūtītājs izvērtēs pretendenta vai personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā noziedzīga nodarījuma vai pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs varēs prasīt no attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu pasūtītājs nepieprasīs, ja pasūtītājam būs pieejams vai arī vai pretendents būs iesniedzis attiecīgā noziedzīgā nodarījuma vai pārkāpuma jomā kompetentas institūcijas atzinumu par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē.

4.1.6.3.   Ja pasūtītājs veiktos pasākumus uzskatīs par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņems lēmumu neizslēgt attiecīgo pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Ja veiktie pasākumi tiks uzskatīti par nepietiekamiem, pasūtītājs pieņems lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

5. Prasības attiecībā uz Pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie dokumenti
Lai sniegtu informāciju par pieredzi, speciālistiem, apakšuzņēmējiem u.c., Pretendentam ir piedāvātas veidnes aizpildīšanai, bet Pretendents ir tiesīgs izveidot savas formas un veidnes ar nosacījumu, ka tajās ietvertā informācija dos iespēju gūt nepieciešamos datus pienācīgai piedāvājuma vērtēšanai.
Prasības 
1. daļai “Ceļa seguma pārbūve”
	Prasības


	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	5.1.
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 


	5.1.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 

5.1.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

5.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. 

	5.2.
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji. 
	5.2.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;

5.2.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā. 
5.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.


	5.3. Iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Pretendentam ir šāda pieredze:

Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) līdzvērtīgu pēc rakstura (līgums, kura ietvaros veikta vismaz 300 metru ceļa ar asfaltbetona pārbūve vai izbūve).
Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad  pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
	Pretendentam ir jāiesniedz:

5.3.1. informācija par savu un/ vai apakšuzņēmēju pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tabula Nolikuma 3. pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā),
Pretendentam jāpievieno šādi dokumenti:

- pozitīva pasūtītāja/-u atsauksme par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs par ceļa izbūvi vai pārbūvi  jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, darba apjomu izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. 
- akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija.

	5.4.
Pretendenta rīcībā ir jābūt speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus. 
Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. Ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, līdz būvdarbu uzsākšanai izvirzītajam ārvalstu speciālistam jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegtā atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tīklīdz speciālists to saņems.
1.) Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā, un iepriekšējo piecu kalendāro gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) šim iepirkumam līdzvērtīgu objektu būvdarbus (ceļa/ ielas ar asfaltbetona segumu pārbūves/ izbūves būvdarbu vadīšana).

Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. 

2.) Darba aizsardzības un drošības koordinators.
	5.4.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

5.4.2. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma un 5. pielikuma tabulas veidlapas, 

5.4.3. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksta kopiju sarakstā norādītajam objektam.

Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem dokumentiem, piemēram, kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus. 

5.4.4. Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
5.4.5. Pretendentam ir jāiesniedz piedāvājumā norādīto speciālistu apliecinājumi, ka viņi ir iepazinušies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (Nolikuma 6. pielikums).
5.4.6. Pretendentam ir jāiesniedz akta par pieņemšanu ekspluatācijā kopija 4. pielikumā norādītajam objektam.


	5.5. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (tehniskais personāls, vadošais personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma 4. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents.
	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz:

5.5.1.    Pretendentam piedāvājumā jānorāda visus apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem uz kuru iespējām pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāks (7. pielikuma Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju saraksts tabula). 
5.5.2. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai vairāk, Pretendents iesniedz katra tāda Apakšuzņēmēja apliecinājumu (8. pielikums), kurā precīzi norādīti nododamie resursi.
PIL 63. panta 3. daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

	5.6. Piedāvājumu var iesniegt arī piegādātāju apvienība. 
	5.6.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā.


	5.7. Pasūtītājam ir jāpārliecinās par personas, kas ir parakstījusi piedāvājumu, tiesībām pārstāvēt pretendentu. 
	5.7.1. Pretendentam ir jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

	5.8. Saskaņā ar PIL 49. pantu Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) (Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra ieviešanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN.

Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. 
	5.8.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 otrajā pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 4. punkts). Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no publiska būvdarbu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. 

5.8.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 

5.8.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas:

5.8.3.1. II daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas; 

5.8.3.2. III daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību PIL 42. panta noteikumiem;

5.8.3.3. IV daļu – atlases kritēriji A, C;

5.8.3.4. VI daļu – Noslēguma apliecinājumi.

5.8.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras Nolikuma 4. punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 


Prasības 
2. daļai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”
	Prasības


	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	5.9.
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. 


	5.9.1. Par reģistrācijas faktu LR Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv. 

5.9.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.

5.9.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, un Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto personu apvienību, tai būs jāreģistrējas komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību reģistrēties komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs), ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. 



	5.10.
Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējā finanšu piedāvājuma EUR bez PVN, pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa prasībām, kas veiks Būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji. 


	5.10.1. Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/;

5.10.2. Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, ir jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā un nodarbinās sertificētus speciālistus (norādot sertificēto speciālistu vārdus) atbilstošā formā. 
5.10.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu.


	5.11. Iepriekšējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (no 2014. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) Pretendentam ir šāda pieredze: 
a. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis ūdensapgādes sistēmu pārbūvi vai izbūvi ielās (vismaz 1 objekts, kurā tika pārbūvēts/izbūvēts ūdensvada tīkls vismaz 200 m garumā. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.

b. Pretendents vai tā piesaistītais apakšuzņēmējs ir veicis sadzīves kanalizācijas sistēmas vai lietusūdens kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai izbūvi (vismaz 1 objekts, kurā tika izbūvēts/ pārbūvēts sadzīves kanalizācijas vai lietusūdens kanalizācijas tīkls vismaz 200 m garumā). Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.
Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā. Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad  pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
	Pretendentam ir jāiesniedz:

5.11.1. informācija par savu un/ vai apakšuzņēmēju pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tabula Nolikuma 3. pielikumā Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā),


- vismaz viena pozitīva pasūtītāja/-u atsauksme par tabulā norādītajiem objektiem. Atsauksmēs jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvju veidu, darbu apjomiem, izpildes termiņiem un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. 

 Pievienot aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.

	5.12.
Pretendenta rīcībā ir jābūt speciālistiem, kas līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā darbosies iepirkuma līguma izpildē. Pretendenta piedāvājumā iekļautajiem speciālistiem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas vai attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajām prasībām būvniecības jomā. Ja Pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, ir jāiesniedz kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un apliecinājums, ka attiecīgā speciālista izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā. Ja Pretendentam tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības, līdz būvdarbu uzsākšanai izvirzītajam ārvalstu speciālistam jāiesniedz atzīšanas institūcijai deklarācija par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī jāiesniedz pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegtā atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikums izsniegt atļauju), tīklīdz speciālists to saņems. 
1.) Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram: 
a) ir spēkā esošs sertifikāts; 

b) 5 (piecos) iepriekšējos gados līdz piedāvājuma iesniegšanai Atklātā konkursā ir pieredze vismaz 1 (vienas) publiskas būves ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā. Objektam ir jābūt pieņemtam ekspluatācijā.
2.)Darba aizsardzības un drošības koordinators.
	5.12.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

5.12.2. Pretendentam ir jāaizpilda Nolikuma 4. pielikuma un 5. pielikuma tabulas veidlapas, 

5.12.3. Pretendentam ir jāpievieno piedāvātā ŪKT būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopija sarakstā norādītajam objektam. 
Pretendents var apliecināt sava speciālista pieredzi arī ar citiem dokumentiem, piemēram, kopijām no būvdarbu žurnāla, segto darbu aktu kopijām, akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā kopiju (ja tajā ir norādīts attiecīgais būvdarbu vadītājs), kā arī citiem dokumentiem, kas var apstiprināt piedāvātā speciālista darbību konkrētajā objektā. Šaubu gadījumā Iepirkumu komisija patur tiesības pieprasīt papildus skaidrojumus un dokumentus.
5.12.4. Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
5.12.5. Pretendentam jāiesniedz piedāvājumā norādīto speciālistu apliecinājumi, ka viņi ir iepazinušies ar Atklāta konkursa dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (Nolikuma 6. pielikums).
5.12.6. Pretendentam ir jāiesniedz akta par pieņemšanu ekspluatācijā kopija 4. pielikumā norādītajam objektam.


	5.13. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Pretendentam ir jāpierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi (tehniskais personāls, vadošais personāls ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti). Prasības, kas noteiktas Nolikuma 4. punktā, tiks arī piemērotas Pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats Pretendents.
Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz:


	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tam ir jāiesniedz:

5.13.1. Informācija par apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāks (7. pielikuma Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju saraksts tabula). 

5.13.2. Ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai vairāk, Pretendents iesniedz katra tāda Apakšuzņēmēja apliecinājumu (8. pielikums), kurā precīzi norādīti nododamie resursi.
PIL 63. panta 3. daļa nosaka, ka apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

	5.14. Piedāvājumu var iesniegt arī piegādātāju apvienība. 
	5.14.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad Pretendents iesniedz visu apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu brīvā formā par gatavību Līguma izpildei izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, gadījumā, ja personu apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma Līguma izpildes tiesības, norādot atbildīgo personu, kas tiesīga pārstāvēt personu apvienību šajā iepirkuma procedūrā.


	5.15. Pasūtītājam ir jāpārliecinās par personas, kas ir parakstījusi piedāvājumu, tiesībām pārstāvēt pretendentu. 
	5.15.1. Pretendentam ir jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma caurauklojumu apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu Konkursa ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

	5.16. Saskaņā ar PIL 49. pantu Pretendentam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (ESPD) (Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra ieviešanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=EN.

Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. 
	5.16.1. Pretendents var iesniegt aizpildītu Regulas Nr. 2016/7 otrajā pielikumā iekļauto formu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām (Nolikuma 4. punkts). Ja Pretendents ir izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Nolikumā noteiktajām atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, 

lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 procenti no publiska būvdarbu līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. 

5.16.2. Sagatavot ESPD veidlapu var, izmantojot Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē izveidoto rīku https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē ievietoto veidlapu MS Word formātā (http://www.iub.gov.lv/lv/node/587). 

5.16.3. Ja Pretendents izvēlas iesniegt ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām un pārbaudāmām ziņām, tas aizpilda standarta veidlapas:

5.16.3.1. II daļu – Informāciju par ekonomikas dalībnieku A, B, C daļas; 

5.16.3.2. III daļu – Izslēgšanas iemesli A, B, C, D, kas apliecinātu atbilstību PIL 42. panta noteikumiem;

5.16.3.3. IV daļu – atlases kritēriji A, C;

5.16.3.4. VI daļu – Noslēguma apliecinājumi.

5.16.4. Pretendents, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, pēc Komisijas uzaicinājuma iesniedz iepirkuma procedūras Nolikuma 4. punktā minētos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, kuri tiek pieprasīti gadījumā, ja Pretendentam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 


5.17. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tā rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs. 

5.18.
Komisija neizskata Pretendenta piedāvājumu un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, ja Pretendents neatbilst  Nolikuma 4. punkta prasībām vai kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību dalības Iepirkumā nosacījumiem.
6. Tehniskais piedāvājums

6.1.
Pretendenta Tehniskais piedāvājums kļūs par Iepirkuma līgumu sastāvdaļu līgumtiesību piešķiršanas gadījumā.

6.2.
Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo, pamatojoties uz Konkursa nolikuma prasībām un būvprojektos iekļauto informāciju, atbilstoši konkursa nolikuma 9. pielikumam Tehniskais piedāvājums. Tehniskā piedāvājuma aprakstā Pretendents apliecina, ka Pretendentam, personālsabiedrības biedriem, piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents darbu izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma Līgumu izpildei. 
6.3. Tehniskajās specifikācijās (tāmēs) norādītajām preču zīmēm (zīmoliem), materiāliem vai standartiem ir informatīvs raksturs. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentas preces. Par ekvivalentām precēm tiek uzskatītas preces, kuru tehniskās, funkcionālās un kvalitātes īpašības ir vienādas vai labākas par tehniskajās specifikācijās norādīto konkrēta nosaukuma preču īpašībām.
Izvēloties ekvivalentu materiālu vai izstrādājumu, tas ir skaidri jānorāda tāmes attiecīgajā rindā un piedāvājumam jāpievieno (salīdzinošā veidā) dokumenti, kuri apliecina piedāvāto materiālu ekvivalentās tehniskās īpašības (tehniskie parametri, materiālu pases u.c. dokumenti). Visi lokālajās tāmēs minētie materiāli vai izstrādājumi ir uzrādīti ar mērķi sagatavot pietiekami precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu.
6.4.
Pretendents sagatavo un iesniedz organizatorisko struktūrshēmu (9. pielikuma 1. punkts), kurā norāda darbu izpildē iesaistītos būvuzņēmējus, piegādātājus (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas, speciālistus, kas veiks katra darbu veida kvalitātes kontroli darbu izpildes laikā. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līgumu izpildē.
6.5.
Tehniskajā piedāvājumā Pretendentam ir jāiekļauj Apliecinājums par to, ka: 

6.5.1. iepirkuma Līgumu sekmīgai izpildei Pretendentam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai; 

6.5.2. pirms līgumu noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas katram līgumam, ievērojot Pasūtītāja, Nolikuma prasības un spēkā esošos normatīvus aktus; 

6.5.3. 10 (desmit) darbdienu laikā Pretendents iesniegs Līgumsaistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no katra Līguma līgumcenas (bez PVN), kas būs spēkā līdz attiecīgā Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 
6.5.4. Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

6.5.5. 7 (septiņu) dienu laikā pēc katra Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% (piecu procentu) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.  

6.6.
Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiks uzskatītas būvniecības lokālajās tāmēs norādītie būvdarbu apjomi. Visi darbu apjomi un risinājumi, kuri norādīti Būvprojektos, Pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka tehniskajā specifikācijā norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei. Ja būvprojektos vai būvdarbu apjomos ir norādīti konkrēti zīmoli, markas ražotāji, pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai analogu materiālu/ iekārtu, ja tā tehniskie parametri atbilst vai ir labāki par būvprojektā norādītājiem. 
7. Finanšu piedāvājums
7.1.
Pretendents iesniedz saskaņā ar Nolikuma 11. pielikumu aizpildītu un parakstītu Finanšu piedāvājumu un lokālās tāmes atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” formām. Lokālās tāmes arī ir iesniedzamas Microsoft Excel formātā. 

7.2.
Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) un tā ir jānosaka eiro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
7.3.
Vienības cenas tiek fiksētas uz visu Līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu nav pieļaujama. Pretendenta finanšu piedāvājumā jābūt paredzētiem visiem riskiem būvdarbu veikšanai, kas saistīti ar cenu izmaiņām, minimālās darba algas pieaugumu, riskiem, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti, un citiem neparedzētiem apstākļiem. Līgumcenas maiņas gadījumi ir norādīti iepirkuma Līguma projektā (13. pielikums).  

7.4.
Sastādot finanšu piedāvājumu, būvuzņēmējam katra konkrētā darba izmaksās ir jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā: 

- izpilddokumentācijas sagatavošana un uzmērījumu veikšana,

- mobilizācija un demobilizācija,

- saskaņojumi un atļaujas,

- sanitāro un drošības normu ievērošana,

- satiksmes organizēšana,

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšana,

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrāde (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, grafiki u.tml.),

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošana, uzglabāšana, piegāde un iestrāde,

- iekārtas un ar tām saistītie izdevumi,

- pagaidu (papildus darbi, lai izpildītu pamatdarbus) vai sagatavošanas darbi,

- darbaspēks,

- vispārējās saistības, atbildības risku nodrošinājums,

- organizācija un administrēšana,

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksa, izņemot pievienotās vērtības nodokli (pamatojoties uz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, t.i. PVN par darbu izpildi valsts budžetā iemaksās Pasūtītājs).
8. Prasības attiecībā uz personu apvienībām

8.1.
Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Konkursa uzvarētāju, personu apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PIL 60. pantā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem, ir jāizveidojas pēc savas izvēles atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums. 
9. Cita informācija

9.1.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – Komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājam un Komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

9.2.
Pretendents, kurš piedalījies kādā no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanā, nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai iepirkuma procedūrā, ja minētie apstākļi šim Pretendentam dod priekšrocības šajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

Publisko iepirkumu likuma 11. panta piektā daļa paredz, ka, ja Pasūtītājs, konstatējis nolikuma 9.2. apakšpunktā minētos apstākļus, pirms iespējamās Pretendenta noraidīšanas ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi ierobežojot konkurenci.
10. Būvlaukumu apskate un ieinteresēto piegādātāju sanāksme
10.1.
Būvlaukumi ir brīvi pieejami. 

10.2.
Pasūtītājs rīkos ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, tiks saņemti vismaz 2 (divi) iesniegumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Informācija par sanāksmi tiek ievietota Pasūtītāja mājaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi) vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. 

10.3.
Pasūtītājs sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 

10.4.
Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
11. Komisijas tiesības
11.1.  Komisijai ir tiesības pieprasīt Pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu oriģinālus vai apliecinātas kopijas.

11.2.   Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī finanšu piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai. Šādu informāciju Komisija var pieprasīt tikai atbilstoši Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām un atbilstoši LR normatīviem aktiem. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents izskaidro savu piedāvājumu, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

11.3.    Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.

11.4.    Komisijai ir tiesības jebkurā iepirkuma procedūras stadijā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs iemesls. 

11.5.  Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu piedāvājumus un izslēgt pretendentus no dalības iepirkuma procedūrā, ja tie, neatbilst kādai PIL un/vai Nolikuma prasībai.

12.Komisijas pienākumi
12.1.
Komisijai ir jānodrošina iepirkuma procedūras norise un dokumentēšana.

12.2.
Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildus informāciju Komisija nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/, kur ir pieejami Konkursa dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu, un vienlaikus publicē šo informāciju EIS.
12.3.
Informācijas apmaiņu un dokumentu uzglabāšanu jāveic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Komisija varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Komisija nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

12.4.
Komisijai ir jāvērtē Pretendenti un to iesniegtie piedāvājumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

12.5.
Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par iepirkuma procedūru un publicē to Ludzas novada pašvaldības majaslapā (http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/) un EIS sistēmā www.eis.gov.lv piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

13. Pretendents, tā tiesības un pienākumi
13.1.
Atbilstoši PIL Pretendents ir fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, kas ir iesniedzis piedāvājumu.

13.2.
Pretendents ir tiesīgs pieprasīt papildinformāciju par Konkursa Nolikumu.

13.3.
Pretendentam ir tiesības PIL 68. panta otrās daļas 1. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par Pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar Konkursu.

13.4.
Pretendentam ir pienākums sniegt Pasūtītājam patiesu informāciju.

13.5.
Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.6.  
Pretendentam ir pienākums sekot informācijai saistībā ar Konkursu, kas tiek publicēta Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ pie attiecīgā iepirkuma.

14. Piedāvājumu atvēršana
14.1.
Piedāvājumu atvēršanu Pasūtītājs veic elektroniski EIS sistēmā. Atvēršana notiks 2019. gada 15. aprīlī plkst. 11.00, izmantojot EIS sistēmas e-konkursu sadaļas rīkus.
14.2.    Pēc piedāvājumu atvēršanas komisija publicē EIS sistēmā finanšu piedāvājumu apkopojumu. 
15. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana
15.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajiem nosacījumiem un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem. 
Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana:

15.2. 
Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, Komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no Nolikumā izvirzītajām prasībām, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu no Iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt. 

15.3.
Izvērtējot Pretendentu piedāvājumu noformējumu, Komisija ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.
Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:

15.4.
Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām.

15.5.
Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību Līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai izvirzītajai prasībai. 

15.6.  Ja Pretendents neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai kvalifikācijas prasībai, un, ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:

15.7.
Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē Komisija nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādīto tehnisko prasību līmenim. 

15.8.
Ja Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums neatbilst kādai Konkursa Nolikumā norādītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumu, Komisija izslēdz pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtē.
  Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

15.9.
  Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām. 

15.10.
Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija ņem vērā labojumus.

15.11.
Ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvājuma cenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu par apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena. 

15.12. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst kādai Nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, Komisija izslēdz Pretendentu no iepirkuma procedūras un piedāvājumu nevērtē.

15.13.
Pēc Pretendentu piedāvājumu atlases saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pēc piedāvājumu atbilstības pārbaudes atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – cenu. 
15.14. Gadījumā, ja pretendentu, kuriem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma kopējās cenas (piedāvātās līgumcenas) būs vienādas, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un ir noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre (ja piedāvājumu iesniegusi personālsabiedrība vai personu apvienība, koplīgumam jābūt noslēgtam ar katru personālsabiedrības biedru un katru personu apvienības dalībnieku).

15.15. Gadījumā, ja neviens no 15.14. punktā minētiem pretendentiem nav nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedrs un nav noslēdzis koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, vai arī ja visi 15.14. punktā minētie pretendenti ir nacionālā līmeņa darba devēju organizācijas biedri un ir noslēguši koplīgumu ar arodbiedrību, kas ir nacionālā līmeņa arodbiedrības biedre, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas atklātas izlozes kārtībā. Uz publiskās izlozes sanāksmi tiks aicināti pretendenti, kuru piedāvājumu izvēlei tiek rīkota izloze. Pretendenta neierašanās uz izlozes sanāksmi neatceļ izlozes sanāksmes norisi. 
16. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
16.1.
Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija Ludzas novada pašvaldības mājaslapā http://www.ludza.lv/pasvaldibas-kalendars/publiskie-iepirkumi/atklati-konkursi/ un EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma publicē ziņojumu. Komisija ziņojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.

16.2.
Pasūtītājs, pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu, pārliecināsies, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pants), kas varētu ietekmēt līguma izpildi, proti, vai noslēdzamā līguma izpildei neapdraud subjektam piemērotās sankcijas. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības, vai personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Ja attiecībā uz minēto personu vai apakšuzņēmēju ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, attiecīgais kandidāts vai pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja šis kandidāts vai pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav veicis šādas personas vai apakšuzņēmēja nomaiņu saskaņā ar kārtību, kāda noteikta normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā.
16.3.  Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma Līgumu ar Pretendentu, kuram ir Konkursa Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. Ja tikai viens Pretendents atbilst visām Konkursa Nolikumā vai paziņojumā par Līgumu noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, Pasūtītājs sagatavo un ietver iepirkuma procedūras ziņojumā pamatojumu tam, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas. Ja Pasūtītājs nevar pamatot, ka izvirzītās Pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas, tas pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
16.4.
Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līgumu. 

16.5.
Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

16.6.
Iepirkuma Līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 dienas pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski pa e-pastu, faksu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.

16.7.
Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

16.8.
Pirms lēmuma pieņemšanas par Līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma Līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt Konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.  

16.9.
Ja Konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Konkursu.

16.10.
Iepirkuma Līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši Konkursa Nolikuma 13. pielikumam “Līguma projekts”. 
17. Iepirkuma līgums
17.1.
Pasūtītāji slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma Līgumus, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma Līguma projektu (13. pielikums). Ar izraudzīto Pretendentu tiks noslēgti divi atsevišķi līgumi: 
viens – par ūdens saimniecības infrastruktūras izbūve tiks noslēgts ar Ludzas novada pašvaldību, otrs – par ceļa seguma pārbūvi tiks noslēgts ar Ciblas novada pašvaldību.
17.2.  
Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja IUB PIL noteiktajā kārtībā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

17.3. Ja Pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotajiem iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā. Pēc Nolikumā minētā termiņa iebildumi par Līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 

17.4.
Iepirkuma Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu – veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto Līguma mērķi. 
18. Pielikumi
1. pielikums
Pieteikums dalībai atklātā konkursā
2. pielikums
Informācija par pretendentu 
3. pielikums
Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā
4. pielikums
Atbildīgā būvdarbu vadītāja un ŪKT būvdarbu vadītāja 
kvalifikācija un pieredze 
5. pielikums
Informācija par piedāvāto personālu līguma izpildei

6. pielikums
Speciālista apliecinājuma forma

7. pielikums
Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts
8. pielikums
Apakšuzņēmēja apliecinājums
9. pielikums
Tehniskais piedāvājums
10. pielikums
Tehniskās specifikācijas
11. pielikums
Finanšu piedāvājums

12. pielikums
Saistību nodrošinājuma izpildes forma

13. pielikums
Līgumu projekts

14. pielikums
Garantijas laika garantijas forma

1. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ

2019. gada ____. ______________

Atklāta konkursa nosaukums: “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF
1. Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa Nolikumu un piekrītam visiem Nolikuma noteikumiem. Saskaņā ar atklāta konkursa Nolikuma prasībām piedāvājam veikt darbus 
1. daļā “Ceļa seguma pārbūve” par summu:
_______________________________________________________________________________
(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)
     2. daļā “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve” par summu:
         ______________________________________________________________________________

(piedāvājuma cena bez PVN (EUR) skaitļos un vārdiem)
2. Mēs apliecinām, ka gadījumā, ja mūsu piedāvājumu akceptēs, mēs veiksim darbus līdz  Nolikumā un Līgumā noteiktam termiņam. 
3. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir derīgs 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

4. Ar šo mēs apliecinām, ka uz <uzņēmuma nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi. 
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


2. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Informācija par pretendentu

Atklātam konkursam 
“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Reģistrācijas numurs:

	3.
	Adrese:

	4.
	Kontaktpersona :

	5.
	Telefons:

	6.
	Fakss:

	7.
	E-pasts:

	8.
	Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

	9.
	Uzņēmuma statuss (izvēlēties atbilstošo)*: 

	
	Mazais uzņēmums

Vidējais uzņēmums
	
	

	
	
	
	

	10.
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss)
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	Pilnvarotā persona, kas būs tiesīga parakstīt līgumu
	


* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


3. pielikums 

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā
1.daļai “Ceļa seguma pārbūve”
	Ielu/ ceļa būvniecības/pārbūves darbi, pārbūvējot/izbūvējot ielas/ceļa ar asfaltbetona segumu (jānorāda vismaz 1 objekts)

	Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums
	

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	 Izbūvētā/ pārbūvētā ceļa garums, m
	

	Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas 
	


* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs. 
Papildus tabulā norādītajai informācijai pievienojiet pozitīvu pasūtītāja/-u atsauksmi par tabulā norādīto objektu: 
Atsauksmē /ēs par ielu seguma izbūvi (Nolikuma prasība 5.3.1. apakšpunktā) jāietver vai tām jāpievieno ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, apakšuzņēmējiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un ir pabeigti līgumā nolīgtā kvalitātē. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem (pieņemtiem ekspluatācijā) uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pretendenta un apakšuzņēmēju pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā
2. daļai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”
	Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu pārbūve 


	Izpildītāja (t.i. Pretendenta vai tā izvirzītā apakšuzņēmējā šajā iepirkuma procedūrā) nosaukums
	

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg); objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums 
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Izbūvēto/ pārbūvēto sadzīves kanalizācijas tīklu garums metros
	

	Izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes tīklu garums metros
	

	Veikts pašu spēkiem vai apakšuzņēmējs, norādot darbu veidu un apjomu % no līguma cenas 
	


* Par pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs. 

Papildus tabulā norādītajai informācijai pievienojiet pozitīvu pasūtītāja/-u atsauksmi par tabulā norādīto objektu: 

Atsauksmē par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmas darbiem  ir jābūt norādītam objektam, izpildītāja nosaukumam, izpildes termiņiem, vietai un darbu kvalitātei, izbūvēto/ pārbūvēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas garumiem. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad visu apvienības dalībnieku pieredze uzrādāma kopā. Pieredze apliecināma ar pabeigtiem objektiem (pieņemtiem ekspluatācijā) uz Pretendenta piedāvājuma iesniegšanas brīdi.
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


4. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze
1. daļai “Ceļa seguma pārbūve”
	Atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja pieredze

	Pasūtītāja* nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi
 (no mm/gggg – līdz mm/gggg).
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
	


Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu. 

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs
** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds) 

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienojiet:

- atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksta kopiju par tabulā norādīto objektu

- akta par pieņemšanu ekspluatāciju kopija tabulā norādītajam objektam. 
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


ŪKT būvdarbu vadītāja kvalifikācija un pieredze
2. daļai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja/-u pieredze



	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis, e-pasts
	

	Līguma nosaukums un numurs
	

	Izpildes termiņi (no mm/gggg – līdz mm/gggg)
Objekta pieņemšanas ekspluatācijā datums
	

	Objekta atrašanās vieta
	

	Persona, kuru pārstāv šajā iepirkumā**
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkumā***
	


Nepieciešamības gadījumā papildiniet tabulu. 

* Par Pasūtītāju tiek uzskatīts būvniecības ierosinātājs

** Norāda, vai piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.
*** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds) 

Papildus tabulā norādītai informācijai pievienojiet:

- ŪKT būvdarbu vadītāja saistību rakstu kopijas tabulā norādītajiem objektiem;

- akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju tabulā norādītajiem objektiem. 
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


5. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Informācija par piedāvāto personālu Līguma izpildei 
	Speciālists
	Vārds
Uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Persona, kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**
	Pieredze būvdarbu vadīšanā (norādīt objektu, izpildes termiņus, pasūtītāja kontaktinformāciju)

	Ceļu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja
	
	
	
	
	

	Darba aizsardzības speciālists
	
	
	
	
	


* Norāda, vai piedāvātais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 

A – pretendenta (piegādātājs var personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja-komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – apakšuzņēmējs – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** Norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds)

Pretendentam jāiesniedz Darba aizsardzības un drošības koordinatora izglītību apliecinošie dokumenti saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


6. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Pretendentam ir jāiesniedz katra piedāvātā speciālista aizpildīts apliecinājums.
Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:
1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta atklāta konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF dokumentāciju un prasībām;  
2) piekrītu piedalīties atklāta konkursā “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF <Pretendenta nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā <amats>; 
3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar <Pretendenta nosaukums>, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 
4) šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties rakstiski informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

	Vārds Uzvārds
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


7. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju saraksts
Pretendentam ir jānorāda tikai tie apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuriem nododamo darbu apjoms ir 10% un lielāks no paredzamās līgumcenas
	Apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums
	Uzņēmuma statuss (mazais un vidējais)*
	Veicamā darba daļa

	
	
	Darba daļas nosaukums no Darba daudzumu saraksta
	Apakšuzņēmējam,  apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nodotais apjoms (%)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
	Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


N.B! Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendentam jāiesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam jāpaziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts autoruzraudzības veikšanā.
8. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

(aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir 10% vai lielāka par kopējo līguma vērtību, vai uz kura iespējām Pretendents balstās)
Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums un adrese>:
1) apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā Atklāta konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF ietvaros;
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: 
<īss būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam (Nolikuma 7. pielikums) un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā darbi tiek nodoti> 
 3)   Apliecinām, ka uz <apakšuzņēmēja nosaukums> nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi.  
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>




9. pielikums 

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
     Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei.
1. Organizatoriskā struktūrshēma 
Kopējā struktūrshēmā ir jāattēlo Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, būtiskākie piegādātāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), apakšuzņēmēji, kvalitātes kontroles laboratorijas. Katrai sastāvdaļai jānorāda atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdi, uzvārdi, īsi aprakstot katras personas tiešos pienākumus un atbildības līmeni konkrētā darba veikšanā un līguma izpildē.
2. Apliecinājums (brīvā formā) par to, ka:

- iepirkuma Līguma sekmīgai izpildei Pretendentam ir/būs pieejami cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, iekārtas, instrumenti un cits tehniskais nodrošinājums, kas ir nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai. 

- pirms līguma noslēgšanas, saskaņojot ar Pasūtītāju, tiks iesniegts būvdarbu laika grafiks (nedēļās), nosakot būvdarbu sākumu un beigas, ievērojot Pasūtītāja prasības un spēkā esošos normatīvus aktus. 

- 10 (desmit) darbdienu laikā Pretendents iesniegs Līguma izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, kas būs spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 
- Pretendenta piedāvāta garantija būvdarbiem un materiāliem nav īsāka par 5 (pieciem) gadiem;

- 7 (septiņu) dienu laikā* pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā tiks iesniegta Garantijas laika garantija 5% apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumcenas, ko būs izsniegusi Kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība. 
Pretendenta (piegādātāju apvienības dalībnieka, apakšuzņēmēja) pārstāvis:


_________________________________________________________________________________


(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

*Garantijas laika garantijas iesniegšanas termiņš var būt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 7 dienām. 

10. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Tehniskās specifikācijas
1. dalai “Ceļa seguma pārbūve”
	

	Izmaksu pozīcija
	Darba nosaukums
	Mērvie-nība
	Darba daudzums

	1.
	Sagatavošanas darbi
	 
	 

	1.1.
	Uzmērīšana un nospraušana
	m 
	312,00

	1.2.
	Krūmu zāģēšana
	m2
	624,00

	1.3.
	Meža zāģēšana
	m2
	624,00

	1.4.
	Atsevišķu augošu (Ø≥20cm) koku zāģēšana (ar celmu laušanu)
	gab.
	50,00

	1.5.
	Atsevišķu augošu (Ø<20cm) koku zāģēšana (ar celmu laušanu)
	gab.
	50,00

	1.6.
	Esošo celmu izraušana
	gab.
	50,00

	1.7.
	Koku rindu zāģēšana (ar celmu laušanu)
	m
	100,00

	1.8.
	Zāles pļaušana ceļa nodalījuma joslā
	ha
	0,13

	1.9.
	Ģeodēziskā tīkla punkta likvidēšana
	gab.
	1,00

	1.10.
	Augu zemes noņemšana
	m3
	130,00

	2
	Zemes klātne
	 
	 

	2.1.
	Zemes klātnes ierakuma būvniecība
	m3
	2 511,00

	3
	Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
	 
	 

	3.1.
	Salizturīgās kārtas būvniecība
	m3
	1 451,00

	3.2.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 12 cm biezumā
	m2
	1 844,00

	3.3.
	Nesaistītu minerālmateriālu 0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība 18 cm biezumā
	m2
	1 782,00

	3.4.
	Nomaļu uzpildīšana (nesaistīti minerālmateriāli 0/32s), profilēšana un blīvēšana 11 cm biezumā
	m2
	1 228,00

	3.5.
	Nomaļu uzpildīšana minerālmateriāla fr. 32/45 un 20% augu zemes maisījums, profilēšana un blīvēšana 10 cm biezumā
	m2
	36,00

	4
	Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas
	 
	 

	4.1.
	Karstā asfalta AC11 surf dilumkārtas būvniecība 4 cm (AADTj, pievestā +235)
	m2
	1 477,00

	4.2.
	Karstā asfalta AC22 base apakškārtas būvniecība 7 cm biezumā (AADTj, smagie 103 aut. dnn.)
	m2
	1 477,00

	5
	Caurtekas un konstrukcijas
	 
	 

	5.1.
	Betona apmales 100x22x15 uzstādīšana
	m
	680,00

	5.2.
	Betona apmales 100x20x08 uzstādīšana
	m
	28,00

	5.3.
	Betona bruģa Prizma 8 cm seguma būvniecība
	m2
	201,00

	5.4.
	Neparedzamu izskalojumu novēršana
	m2
	150,00

	6
	Aprīkojums
	 
	 

	6.1.
	Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem
	m2
	80,00

	6.2.
	Zemes klātnes nostiprināšana ar augu zemi
	m2
	1 264,00

	6.3.
	Zemes klātnes nostiprināšana ar neausto ģeotekstilu, Fmin=30kN/m
	m2
	3 496,00

	7 
	Stends un plāksne
	 
	 

	7.1.
	Lielformāta informatīvā stenda uzstādīšana (izmēri 2000 x 1000 mm. Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1

	7.2.
	Informatīvās plāksnes uzstādīšana (izmēri 300mm x 200 mm). Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gab.
	1


2. daļai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”
Ūdensapgādes sistēmas izbūve
	Nr.p.k
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.


	1.
	 
	Ārējie ūdensvada tīkli Ū1

	1.1.
	01-līgumc.
	Ūdensvada trases, pievienojuma vietu nospraušana pēc koordinātēm
	ob.
	1

	1.2.
	27-līgumc.
	Tranšejju rakšana mehanizēti, tranšeju sienu nostiprināšana un aizbēršana, blietējot, pie caurules iebūves dziļuma 1,8- 3,0m (nepieciešamības gadījumā gruntsūdens līmeņa pazemināšana)
	m
	294

	1.3.
	03-līgumc
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un cauruļvadu apbēršana ar smilti
	m3
	89

	1.4.
	27-00000
	Ūdensvada plastmasas caurules PEH SDR17 PE,, PN10, DN110 (atbilstoši marķēta) ar elektrometināmiem savienojumiem un veidgabaliem montāža atklātās tranšejās ar vairogiem
	m
	272

	1.5.
	27-00000
	Ūdensvada plastmasas caurules PEH SDR17 PE,, PN10, DN110 (atbilstoši marķēta) ar elektrometināmiem savienojumiem un veidgabaliem, ar siltumizolāciju, montāža atklātās tranšejās ar vairogiem
	m
	6

	1.6.
	27-00000
	Ūdensvada plastmasas caurules PEH SDR11 PE,, PN10, DN32 (atbilstoši marķēta) ar elektrometināmiem savienojumiem un veidgabaliem montāža atklātās tranšejās ar vairogiem
	m
	16

	1.7.
	27-līgumc.
	Iztukšošanas aka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,80m
	kpl
	1

	1.8.
	27-līgumc.
	Skataka ar agaisotāju no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,30m
	kpl
	1

	1.9.
	27-līgumc.
	Ūdensvada akas no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,20m
	kpl
	1

	1.10.
	27-līgumc.
	Atloku trejgabala, ķeta, 90gr 100x100x100 montāža skatakā
	gb
	1

	1.11.
	27-līgumc.
	Atloku trejgabala, ķeta, 90gr 100x50 montāža skatakā
	gb
	1

	1.12.
	27-0000
	Enkurejošs atloku adapters Dn110. PN16
	gb
	4

	1.13.
	27-līgumc.
	Pāreja Dn50x25 ,ķeta montāža
	gb
	1

	1.14.
	27-līgumc.
	Ugunsdzēsības  hidranta,  teleskopiskā  D100mm; H=1,8m    montāža akā
	gb
	1

	1.15.
	27-līgumc.
	Atloku aizbīdņa P10; D100mm montāža akā
	gb
	1

	1.16.
	27-līgumc.
	Lodveida ventiļa Dy25 PN10 montāža akā
	gb
	1

	1.17.
	27-līgumc.
	Lodveida ventiļa Dy25 PN10 ar teleskopisko pagarinātajkātu h=1,80m un peldošu ielas kapi montāža
	gb
	3

	1.18.
	27-līgumc.
	Atloku noslēga; D100mm montāža  
	gb
	1

	1.19.
	27-līgumc.
	Atloku noslēga; D32mm montāža  
	gb
	3

	1.20.
	27-00000
	Aizsargčaula ar blīvgūmiju PE caurulei DN110mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās
	gb
	4

	1.21.
	27-00000
	Aizsargčaula ar blīvgūmiju PE caurulei DN32mm iebūve dz/b skataku šķērsojuma vietās
	gb
	1

	1.22.
	27-00000
	Betona C25/30 W8 atbalsti ūdensvada tīklā veidgabalu stiprināšanai V=0,3m3
	vieta
	13

	1.23.
	27-00000
	Betona C25/30 W8 atbalstu veidgabalu stiprināšanai izbūve V=0,3m3 akā 
	vieta
	2

	1.24.
	27-27000
	Skataku apbetonējuma ierīkošana ar betonu C25/30,W8
	gb
	3

	1.25.
	27-27000
	Kapes betona C25/30 pamatnes V=0,3 m3 izbūve
	gb
	4

	1.26.
	27-27000
	Kapes apbetonējuma ierīkošana ar betonu C25/30,W8
	gb
	4

	1.27.
	27-25000
	Ūdensvada pieslēgšana esošajam ūdensvada tīklam DN110-sistēmas atslēgšana, iztukšošana, pildīšana, pieslēgšana saskaņojot ar tīklu apsaimniekotāju
	kpl
	1

	1.28.
	27-00000
	Esošo pazemes komunikāciju atšufrēšana un šķērsošaa
	vietas
	6

	1.29.
	27-00000
	Papildmateriāli ūdensvada mezglu montāžai skatakās (skrūves, blīves u.c.)
	kpl
	1

	1.30.
	27-00000
	Neuzskaitīto fasondaļu komplekts (nosaka montāžas firma)
	kpl
	1

	1.31.
	03-līgumc.
	Izvest lieko grunti (izmantot dīķa aizbēršanai)
	m3
	89

	1.32.
	27-25000
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, hlorēšana  un nodošana    ekspluatācijā 
	m
	294

	1.33.
	27-līgumc.
	Projektējamās Ū1 sistēmas izpildshēmas izstrāde
	kpl
	1

	1.34.
	31-līgumc
	Ceļa seguma atjaunošana ar optimālo granti fr0/32 180mm  biez ar seguma blietēšanu būvrakuma vietā un esošam piebraucamam  ceļam
	m2
	290

	1.35.
	31-līgumc
	Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu pievestās melnzemes  kārtu, zāles sēšanu
	m2
	10


Sadzīves kanalizācijas tīklu izbūve 
	Nr.p.k
	Kods
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	1.
	 
	Ārējie kanalizācijas tīkli K1, K1S

	1.1.
	01-līgumc.
	Kanalizācijas trases nospraušana pēc koordinātēm
	ob.
	1

	1.2.
	03-00000
	Precizēt kanalizācijas cauruļu šķērsošanas vietas ar esošām un projektējamām komunikācijām
	vietas
	8

	1.3.
	03-00000
	Tranšeju rakšana mehanizēti kanalizācijas tīklam tranšejās h=no 1,2 līdz 2,5m, ar tranšeju sienu stiprināšanu, aizbēršanu  blietējot pa slāniem
	m
	303

	1.4.
	03-līgumc.
	Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem un cauruļvadu apbēršana ar smilti
	m3
	92

	1.5.
	31-005
	Aizsargčaulu no caurulēm PEH; Pn10 d426 iebūve 
	m
	6

	1.6.
	27-līgumc.
	PP gludsienu kanalizācijas cauruļu OD200mm,, uzmavu tipa, iebūves klase T8 likšana atklātā tranšejā ar vairogiem uz iepriekš sagatavotās pamatnes
	m
	68

	1.7.
	27-līgumc.
	PP gludsienu kanalizācijas cauruļu OD160mm,, uzmavu tipa, iebūves klase T8 likšana atklātā tranšejā ar vairogiem uz iepriekš sagatavotās pamatnes
	m
	13

	1.8.
	27-līgumc.
	Spiedkanalizācijas PEH cauruļvadu D110mm, PN10 likšana tranšejā ar veidgabalu iebūvi
	m
	220

	1.9.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas PEH cauruļvadu D32 mm, PN10 likšana tranšejā ar veidgabalu iebūvi
	m
	2

	1.10.
	27-līgumc.
	Līkums PE D110, 90gr kanalizācijas tīklā
	gb
	3

	1.11.
	27-līgumc.
	Līkums PE D110, 15gr kanalizācijas  tīklā
	gb
	3

	1.12.
	27-līgumc.
	Sedlu uzlika DN110x32
	gb
	1

	1.13.
	27-līgumc.
	Spiediena dzēšanas aka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1500mm (atbilstoši LVS EN 1017.2003) ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, pievienojumiem DN200/DN110, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem (atb. LVS EN13101.2003) un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H=1,20 m
	kpl
	1

	1.14.
	27-līgumc.
	Iztukšošanas aka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem un kaļamā ķeta lūku 25 tn, H= 2,80m
	kpl
	1

	1.15.
	27-līgumc.
	Krituma kanalizācijas aka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1500mm (atbilstoši LVS EN 1017.2003) ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, pievienojumiem DN200/DN110, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem (atb. LVS EN13101.2003) un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,50m
	kpl
	1

	1.16.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas skataka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm (atbilstoši LVS EN 1017.2003) ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, pievienojumiem DN200, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem (atb. LVS EN13101.2003) un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,50m
	kpl
	1

	1.17.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas skataka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm (atbilstoši LVS EN 1017.2003) ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, pievienojumiem DN200, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma  plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem (atb. LVS EN13101.2003) un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 2,00m
	kpl
	1

	1.18.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas skataka no saliekamā dzelzsbetona grodiem d=1000mm (atbilstoši LVS EN 1017.2003) ar gropi blīvējuma iestrādei, ar hidroizolāciju pilnā apjomā, pievienojumiem DN200, komplektā ar pamatni, aizargčaulām, pārseguma  plātni, atbalsta gredzeniem, kāpšliem (atb. LVS EN13101.2003) un kaļamā ķeta peldošo lūku 40tn, ar eņģēm, blīvējumiem starp vāku un rāmo H= 1,5m
	kpl
	1

	1.19.
	27-līgumc.
	Lodveida ventiļu d=25mm; P10 iebūve akā  
	gb
	1

	1.20.
	27-līgumc.
	Aizbāznis PP, DN160
	gb
	3

	1.21.
	27-līgumc.
	Aizsargčaula ar blīvgūmiju PP caurulei D200mm iebūve dz/b skataku sienu šķērsojuma vietās L-250mm
	gb
	9

	1.22.
	27-līgumc.
	Aizsargčaula ar blīvgūmiju PP caurulei D160mm iebūve dz/b skataku sienu šķērsojuma vietās L-250mm
	gb
	3

	1.23.
	27-līgumc.
	Aizsargčaula ar blīvgūmiju PP caurulei D32mm iebūve dz/b skataku sienu šķērsojuma vietās L-200mm
	gb
	1

	1.24.
	27-27000
	Skataku apbetonējuma ierīkošana ar betonu C25,W8; V=0,5m3
	vietas
	7

	1.25.
	27-līgumc. 
	Betona atbalstu izbūve spiedkanalizācijas tīklā veidgabalu stiprināšanai V=0,3m3
	vieta
	11

	1.26.
	27-līgumc
	Kapes betona pamatne V=0,3m3
	gb
	1

	1.27.
	27-līgumc
	Kapes betona apmale V=0,3m3
	gb
	1

	1.28.
	27-30000
	Papildmateriālu un palīgmateriālu komplekts
	kpl
	1

	1.29.
	03-līgumc.
	Izvest lieko grunti uz pasūtītāja ierādīto atbērtni
	m3
	92

	1.30.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas pieslēgšana pie esošiem tīkliem D200
	vieta
	1

	1.31.
	27-līgumc.
	Sistēmas  skalošana, CCTV inspekcija un nodošana  ekspluatācijā
	m
	301

	1.32.
	27-līgumc.
	Projektējamās K1 sistēmas izpildshēmas izstrāde
	kpl
	1

	1.33.
	03-līgumc.
	Izvest lieko grunti (izmantot dīķa aizbēršanai)
	m3
	92

	1.34.
	31-līgumc
	Zālāja atjaunošana ar 15cm biezu pievestās melnzemes kārtu, zāles sēšanu
	m2
	50

	1.35.
	31-līgumc
	Ceļa seguma atjaunošana ar optimālo granti fr0/32 180mm biez ar seguma blietēšanu būvrakuma vietā un esošam piebraucamam ceļam
	m2
	300

	1.36.
	27-līgumc.
	Kanalizācijas sūkņu stacija komplekss-plastikata sūkņu stacijas korpuss D1500; H=3,07; iegremdējamais kanalizācijas sūknis Q=2m3/st; H=10,0m-2 kpl; aizbīdnis Pn10, D100, P10 ar atlokiem-2kpl;; pretvārsts D100, P10 ar atlokiem - 2 kpl; nerūsējošā tērauda caurule D100; Pn6 -8m; līkums D100,90-2gb; stiprinājumi -8kg;
	kpl
	1

	1.37.
	03-līgumc.
	Sūkņu stacijas nožogojuma stabiņu pamatu betonēšana ar betona C15/20
	m3
	0.2

	1.38.
	 
	Metāla stiepļu žoga izbūve no PVC sieta H=1,5m pa metāla stabiem
	m
	25

	1.39.
	 
	Metāla žoga stabi d=48mm; L=2,3m ar zaļu plastikāta pārklājumu
	gb
	14

	1.40.
	 
	Metināts metāla siets ar zaļu plastikāta pārklājumu FORTINET SUPER (vai ekvivalents) H=1,5m, acs izm.100x50 l=25m 
	gb
	1

	1.41.
	 
	Vārtiņi ar izm. 1000x1500 mm pa vārtu stabiem d70; L=2300 mm
	gb
	1

	1.42.
	
	Informatīvās plāksnes uzstādīšana (izmēri 300 mm x 200 mm). Materiāls – metāla. Teksts saskaņojams ar Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas)
	gb
	1


11. pielikums
Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātā konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF
1. dalai “Ceļa seguma pārbūve”
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Ceļa seguma pārbūve
	 
	
	
	
	 

	Kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Peļņa <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN 21%
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai. 

1) Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

2) Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina. 
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>




FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātā konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF
2. dalai “Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”
	N.p.k.
	Nosaukums
	Tāmes izmaksa EUR bez PVN
	Tai skaitā
	Darbietilpība

(c/h)

	
	
	
	Alga
	Mat.
	Meh.
	

	1.
	Ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve
	 
	
	
	
	 

	Kopā
	
	
	
	
	

	Būvorganizācijas virsizdevumi <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Peļņa <norādīt procentus>
	
	
	
	
	

	Darba devēja sociālais nodoklis
	
	
	
	
	

	Kopā
	
	
	
	
	

	Kopsumma
	
	
	
	
	

	PVN 21%
	
	
	
	
	

	Pavisam kopā
	
	
	
	
	


Pretendentam ir jāiesniedz lokālās tāmes, kas ir sastādītas atbilstoši Tehnisko specifikāciju darbu apjomiem Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” tāmes formai. 

1) Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar līguma izpildi saistītie izdevumi.

2) Apliecinām, ka gadījumā, ja būvtāmēs neesam iekļāvuši jebkādus paredzēto darbu izpildei nepieciešamos materiālus vai izmaksas un darbu izpildes laikā šis nepilnības tiek konstatētas, līgumā norādītā summa netiks pārrēķināta un mēs iegādāsimies darba izpildei nepieciešamos materiālus un segsim iepriekš minētās izmaksas uz sava rēķina. 
	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>




12. pielikums

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
SAISTĪBU NODROŠINĀJUMA IZPILDES FORMA

Līguma izpildes nodrošinājums Nr. [numurs]

(katrai daļai atsevišķi)
Ludzas novada pašvaldībai 

Adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701 

Ievērojot to, ka 

[pretendenta nosaukums, Reģ. Nr. un adrese] ir uzvarējis atklātā konkursā “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas  ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF, 
un [datums] noslēdza līgumu [līguma numurs, līguma nosaukums] ar Ludzas novada pašvaldību, 

mēs [kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese] (turpmāk – Kredītiestāde), apņemamies nodrošināt ar Kredītiestādes garantijas [pretendenta nosaukums] līgumsaistības Ludzas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) 10% (desmit) procentu apmērā no Līguma cenas (bez PVN) – [līguma cena skaitļos un vārdiem] apmērā. 

Līguma izpildes nodrošinājums  ir saistošs Kredītiestādei, tās tiesību pārņēmējiem un pēctečiem.  
Šo saistību nosacījumi:
Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā un Kredītiestāde izmaksā Pasūtītājam līguma izpildes nodrošinājuma summu, ja: 

1) [pretendenta nosaukums] neuzsāk darbus līgumā noteiktajā termiņā; 

2) [pretendenta nosaukums] neizpilda darbus līgumā noteiktajā termiņā un apmērā; 

3) [pretendenta nosaukums] lauž līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

4) [pretendenta nosaukums] nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

Kredītiestāde apņemas samaksāt līguma izpildes nodrošinājumu Ludzas novada pašvaldībai pēc tās pirmā rakstiskā pieprasījuma, bez nepieciešamības pamatot savu prasību, jebkuru summu, kas nepārsniedz līguma izpildes nodrošinājuma summu, ar noteikumu, ka savā pieprasījumā Ludzas novada pašvaldība norāda, ka tās pieprasītā summa ir jānomaksā līguma izpildes nodrošinājumā norādīto nosacījumu dēļ. Pieprasītā summa tiek pārskaitīta uz Ludzas novada pašvaldības norādīto bankas kontu 5 (piecu) dienu laikā pēc Ludzas novada pašvaldības pieprasījuma saņemšanas. 

Samaksas pieprasījums ir iesniedzams rakstiski, nosūtot uz adresi: [norādīt adresi]
Šī garantija paliek spēkā līdz Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Kredītiestādei ne vēlāk kā minētajā termiņā. Garantija zaudē savu spēku pirms termiņa, ja garantijas oriģināls tiek atgriezts Kredītiestādei vai, ja Ludzas novada pašvaldība rakstveidā paziņojusi Kredītiestādei par [pretendenta nosaukums] saistības pienācīgu izpildi. 

[vieta, datums] 

Kredītiestādes vārdā: 

[amats, vārds, uzvārds, paraksts] 
13. pielikums 

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas

 ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras

 izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
LĪGUMA PROJEKTS

Par _____________________ pārbūvi

Ciblā 











<datums>

Ciblas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000041258, juridiska adrese: Domes nams, c.Blonti, Blontu pagats, Ciblas novads, LV-5706 turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un
 <izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk –              IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF, <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>), turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem, 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” Nr. 5.6.2.0/16/I/006) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, 

noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1.
Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.  

1.2.
Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.
1.3.
Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.4.
Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi. 

1.5.
Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā. 

1.6.
Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta. 

1.7.
Būvuzraugs, Vadošais būvuzraugs – sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.
1.8.
Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.

1.9.
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.10.
Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11.
Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.12.
Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.  
1.13.
Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.14.
PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15.
Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. 

1.16.
Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” Nr. 5.6.2.0/16/I/006) Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. 

1.17.
PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

2. Līguma priekšmets
2.1.
Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt ceļa seguma pārbūvi Banoņejas ceļā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā (turpmāk – Būves vieta/Objekts) ERAF projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ietvaros (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā. 
2.2.
Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā konkursā (Līguma 2. pielikums), Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 3. pielikums), Atklāta konkursa nolikumu un būvprojektu “Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa pārbūve”, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.
Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma summa

3.1.
Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.

3.2.
Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.  
3.3.
Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai. 

3.4.
Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.
Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL. 

3.7.
Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros. 

3.8. 
Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL. 
3.9.
Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veicamo iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.

3.10.
Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas. 

4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1.
Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1.
priekšapmaksa (avanss) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam. Avansa dzēšana notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša, proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu.
4.1.2. 
ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas. Ikmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.
4.1.3.
galīgais norēķins – ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.  

4.2.
Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3.
Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:

4.3.1.
attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;

4.3.2. 
atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. 
kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4.
atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;

4.3.5. 
Būvdarbu Līguma numurs; 

4.3.6.
Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4.
Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

4.5.
Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

4.6.
Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.
4.7.
Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2.

4.8.
Pamatojoties uz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli” 142. pantu, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
5. Darba izpildes termini

5.1.
Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu uzsākšana tiek kāvēta no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ, Izpildītājs nekavējoties par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Līdzēji vienojas par Darbu uzsākšanas termiņa pagarinājumu. 
5.2.
Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.   
5.3.
Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.   

5.4.
Darbi objektā ir jāpabeidz 7 mēnešu laikā no Darbu uzsākšanas dienas no Līguma noslēgšanas dienas. 

5.5.
Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi un citi no Līdzējiem neatkarīgie apstākļi, t.sk., Līguma 7.23. apakšpunktā minētie iemesli) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku. 

5.6.
Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš. 

5.7.
Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku. 

6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes
6.1.
Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti.

6.2.
Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un informē par to Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3.
Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4.
Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš. 

6.5.
Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārbūvi.

6.6.
Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un Būvuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

Izpildītāja pienākumi

7.1.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas. 

7.2.
Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

7.3.
Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī.

7.4.
Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībām. 

7.5.
Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta. 
7.6.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.
7.7.
Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.8.
Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 

7.9.
Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.

7.10.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai. 

7.11.
Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.  

7.12.
Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.13.
Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14.
Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.
7.15.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

7.16.
Izpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17.
Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. 

7.18.
Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja atļauja.
7.19.
Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20.
Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai. 

7.21.
Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pasūtītāja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.22.
Izstrādājot Darba veikšanas projektu, Izpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.

7.23.
Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem. 
7.24.
Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.25.
Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.26.
10 (desmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs uzstādā lielformāta informatīvo stendu Objektā. Darbu izpildes beigās Izpildītājs nodrošina 1 (vienu) informatīvo plāksni. Lielformāta stendam un informatīvajai plāksnei ir jābūt noformētiem atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām, minimālie izmēri ir norādīti būvdarbu apjomos Līguma 3. pielikumā. Teksti un maketi ir saskaņojami ar Projekta vadītāju.

Izpildītāja tiesības

7.27.
Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28.
Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā. 

7.29.
Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības. 

7.30.
Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1.
Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

8.2. 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.  

8.3. 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

8.4.
Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. 
Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7.
Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8.
Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.  
8.9.
Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja. 
9. Apdrošināšana

9.1.
Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
9.2.
Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pirms Darba uzsākšanas. 

9.3.
Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.
Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.
10. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
10.1.
Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas (rakstveida piekrišanas) ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. 

10.2. 
Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.

10.3.
Pasūtītājs, lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62. panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

10.4.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

10.5. 
Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt speciālistu / apakšuzņēmēju gadījumā, ja speciālists / apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par speciālista/ apakšuzņēmēja nomaiņu.
10.6.

Ja Izpildītājs neievēro līguma iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
11. Kvalitātes kontrole

11.1.
Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2.
Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.3.
Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. 
11.4. 
Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
12. Līguma izpildes nodrošinājums
12.1.
Izpildītāja Līguma (saistību) nodrošinājums ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).

12.2.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai. 

12.3.
Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2.
ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā; 

12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.
Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.2.
Pēc Būvdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā: 

- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,


- pārbūvētās ielas izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Sadarbība

14.1.
Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2.
Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3.
Izpildītājam ir jānomaina ikviena Būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.3.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

14.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu; 
14.3.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4.
Pasūtītājam ir jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

15. Garantijas

15.1.
Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2.
Izpildītājs garantē:


15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.

15.3.
Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

15.4.
Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas. 
15.5.
Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 15.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.

15.6.
Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 15.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 15.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

15.7.
Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 15.4. un/vai 15.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja. 

15.8.
7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto būvdarbu Defektus garantijas perioda laikā. 
16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1.
Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

16.2.
Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3.
Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu. 
16.4.
Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.
17. Nepārvarama vara

17.1.
Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2.
Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.
18. Līguma grozīšana, papildināšana 

18.1.
Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos: 
18.1.1.
Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

18.1.2.
saskaņā ar PIL 63. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3.
Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
18.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 
18.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 
18.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai PIL 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos; 
18.1.3. grozījumi tiek izdarīti PIL 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
18.2.
Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3.
Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā, u.tml.) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam. 

18.4.
Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.   

18.5.
Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini. 

18.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.  
18.7.
Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.8.
Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot: 

18.8.1. 
ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. 
ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. 
ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4.
citi objektīvi iemesli.

18.9.
Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10.
Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.
18.11.
Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

18.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

18.11.2. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;

18.11.3. citos objektīvi pamatotos gadījumos.

18.12.
Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma 18.11. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta Būvuzņēmējs, Autoruzraugs un attiecīgajā jomā sertificēts Būvuzraugs un apliecina Pasūtītājs.  

18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
18.13.1. 
starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.13.2. 
Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.13.3. 
Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.13.4. 
notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.

19. Līguma izbeigšana 

19.7.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

19.7.1.
Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

19.7.2. 
pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

19.7.3.
Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.7.4. 
Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

19.7.5.
ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.7.6.
tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.7.7.
Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi;

19.7.8.
Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

19.7.9.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

19.7.10.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

19.7.11.
ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.7.12.
Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.7.13.
Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.7.14.
ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% (divdesmit pieci procentu) apmērā no Līgumsummas;

19.7.15.
Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

19.7.16.
citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.7.17.
ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā; 

19.7.18.
turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.7.19.
Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ERAF finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;

19.7.20. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sakcijas. 
19.8.

Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

19.9.

Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.  

19.10.
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 19.7.2. – 19.7.17. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.11.
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.7.18. un 19.7.19. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

19.12. 
Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

20. Citi noteikumi

20.1.

Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un Izpildītājs tiem piekrīt. 

20.3.
Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

20.4.
Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

20.5.
Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.6.
Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7.
Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

20.8.
Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9.
Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

20.10.
Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11.
Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir <amats, vārds uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>. 

20.12.
Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.  

20.13.
Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

20.14.
Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 

20.14.1. 
1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks
20.14.2.
2. pielikums Tehniskais piedāvājums 

20.14.3.
3. pielikums Būvdarbu tāmes
21. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS

Ciblas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 
Juridiska adrese: 

Faktiska adrese: 

Banka: 

Konta Nr.: 

SWIFT kods: 
	IZPILDĪTĀJS

<uzņēmuma nosaukums>
<uzņēmuma reģistrācijas numurs>
<uzņēmuma juridiska adrese> 

<uzņēmuma juridiska adrese>
<uzņēmuma bankas rekvizīti>


	___________________________ 
<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>

Z.v.
	__________________________ 

<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>
Z.v.


LĪGUMA PROJEKTS

Par _____________________ pārbūvi

Ludzā 











    <datums>

Ludzas novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000017453, juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, LV–5701, turpmāk saukts – PASŪTĪTĀJS, <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, no vienas puses un 

<izpildītāja nosaukums>, <reģistrācijas numurs>, <juridiska adrese>, turpmāk – IZPILDĪTĀJS <paraksttiesīgās personas vārds uzvārds> personā, kurš darbojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk – LĪDZĒJI,

pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības Atklāta konkursa “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF, <iepirkumu komisijas protokola numurs un datums>), turpmāk tekstā – Atklāts konkurss, rezultātiem, 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados”, Nr. 5.6.2.0/16/I/006 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros, 

noslēdza šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līgumā lietotie termini un saīsinājumi

1.1.
Apakšuzņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Izpildītāju par noteiktas Darba daļas veikšanu.  

1.2.
Autoruzraugs – būvprojekta izstrādātāja norīkota persona, kas veic būvdarbu kontroli no darbu sākuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.
1.3.
Būvdarbu vadītājs – atbilstoši savam konkursa piedāvājumam Izpildītāja norīkota persona, kura Izpildītāja vārdā vada Darba izpildi. Būvdarbu vadītāja nomaiņa rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

1.4.
Būvdarbu apjomi – Līguma ietvaros izpildāmo būvniecības darbu daudzumi. 

1.5.
Būvdarbu izmaiņu akts – dokuments, ko sastāda Līdzēji Būvdarbu apjomu palielināšanas un/vai samazināšanas gadījumā. 

1.6.
Būves vieta (Objekts) – Darba tiešās izpildes vieta. 

1.7.
Būvuzraugs, Vadošais būvuzraugs – sertificēta persona, kura Pasūtītāja vārdā veic būvdarbu veikšanas procesa profesionālo un neatkarīgo uzraudzību, lai pārliecinātos par kvalitatīvu un drošu būves būvniecību.
1.8.
Defekts – jebkura Darba daļa, kas nav izpildīta saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu un būvdarbu apjomiem.

1.9.
ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

1.10.
Forma Nr. 2 – akts par izpildītajiem Darbiem noteiktajā izpildes periodā.

1.11.
Garantijas termiņš – laika posms, kas sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un kurā konstatētos defektus Izpildītājam ir pienākums novērst par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1.12.
Līguma cena/ Līgumcena – Izpildītāja apstiprinātā finanšu piedāvājuma cena bez pievienotās vērtības nodokļa.  
1.13.
Līguma summa/ Līgumsumma – Līguma pamata summa, kurā ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis.

1.14.
PIL – Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likums.

1.15.
Projekta vadītājs – Pasūtītāja norīkota persona, kura Pasūtītāja uzdevumā vada Līguma izpildi. 

1.16.
Projekts – ERAF līdzfinansētais projekts “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” (Nr. 5.6.2.0/16/I/006), kas tiek īstenots Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros. 

1.17.
PVN – pievienotās vērtības nodoklis.
2. Līguma priekšmets
2.1.
Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve Banoņejas ceļā, Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā (turpmāk – Būves vieta/Objekts) ERAF projektā “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” ietvaros (turpmāk – Darbs) Līgumā noteiktajā laikā. 
2.2.
Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 1. pielikums), Izpildītāja tehnisko piedāvājumu, piedaloties Atklātā konkursā (Līguma 2. pielikums), Pasūtītāja apstiprināto Tāmi (Līguma 3. pielikums), Atklāta konkursa nolikumu un būvprojektu ”Ūdensvada un kanalizācijas pievadu pieslēgšnas nodrošinājums Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas ceļa posmā”, kā arī nodrošināt Objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.3.
Pasūtītājs un Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 2.2. apakšpunktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šiem dokumentiem.

3. Līguma summa

3.1.
Par Darba izpildi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu tādā apjomā un termiņos kā tas noteikts šajā Līgumā.

3.2.
Līguma summa ir <līgumsumma cipariem un vārdiem> EUR, kas sastāv no Līguma cenas <līgumcena skaitļiem un vārdiem> EUR un pievienotās vērtības nodokļa <pievienotās vērtības nodoklis procentos, skaitļiem un vārdiem> EUR.  
3.3.
Līguma summa ir pamatsumma, kas ir izveidojusies, aprēķinot būvdarbu izmaksas saskaņā ar Atklāta konkursa Tehniskajām specifikācijām/ Būvdarbu apjomiem. Pamatsummā ir iekļauts viss noteiktais darbu un izdevumu komplekss, kas uz Atklāta konkursa izsludināšanas brīdi ir zināms Darba paveikšanai. 

3.4.
Līgumcena par visu Darba apjomu netiks mainīta vai indeksēta, pamatojoties uz Izpildītāja izmaksu pieaugumu.

3.5.
Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm, tad nodokļu apmērs tiek pārrēķināts un kārtējie rēķini tiek sastādīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus.

3.6.
Papildus Līgumcenai Pasūtītājs var veikt samaksu, neizsludinot jaunu iepirkuma procedūru, tikai tādu papildu darbu izmaksu segšanai (līdz iepirkuma slieksnim saskaņā ar PIL), kas jau sākotnēji tika iekļauti tāmē, un par ko tika rīkots Atklāts konkurss, bet kuru apjoms ir palielinājies (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Maksimāli pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas saskaņā ar PIL. 

3.7.
Gadījumā, ja Izpildītājs atklāj, ka ir radusies nepieciešamība palielināt Būvdarbu apjomus, Izpildītājs nekavējoties informē par to Pasūtītāju. Par atklāto nepieciešamību Izpildītājs sastāda aktu par neparedzēto apstākļu atklāšanu, veic papildus būvdarbu aprēķinus. Aktu paraksta abi Līdzēji un Objekta Būvuzraugs, kā arī apliecina Projekta vadītājs, un pieaicinātie eksperti (ja tie tika piesaistīti). Neparedzētie darbi, kas tika veikti, nesaskaņojot tos ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti šī Līguma ietvaros. 

3.8. 
Ja papildus darbu, kuri nav bijuši paredzami, vērtība pārsniedz iepirkuma slieksni saskaņā ar PIL, vai arī papildus darbu veidi nebija iekļauti Atklāta konkursa Būvdarbu apjomos, Pasūtītājs rīko iepirkuma procedūru saskaņā ar PIL. 
3.9.
Ja papildu darbu dēļ nevar turpināt Darbus Objektā sakarā ar Pasūtītāja veicamo iepirkuma procedūru, Darbi tiek apturēti, sastādot aktu, un tiek pasludināts pārtraukums. Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par pārtraukuma perioda dienu skaitu.

3.10.
Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomus (piemēram, saskaņā ar izpilduzmērījumiem, būvprojekta nepilnībām u.tml.). Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no Līgumcenas. 
4. Maksājumu kārtība un dokumenti

4.1.
Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:

4.1.1.
priekšapmaksa (avanss) 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas tiek izmaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darba uzsākšanas dienas, pamatojoties uz rēķina, kuru Izpildītājs piestāda Pasūtītājam. Avansa dzēšana notiks, veicot ikmēneša maksājumus, sākot ar maksājumu pēc pirmā mēneša, proporcionālās summās mēneša summai pret kopējo Līguma summu.
4.1.2. 
ikmēneša maksājumi – vienu reizi mēnesī 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, kas tiek apstiprināts pēc Formas Nr. 2 parakstīšanas. Ikmēneša maksājums tiek veikts, procentuāli atskaitot avansa maksājumu.
4.1.3.
galīgais norēķins – ne vēlāk ka 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Izpildītāja gala rēķina saņemšanas dienas, kas tiks apstiprināts pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas.  

4.2.
Ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Projekta finansēšanas plānā, Pasūtītājs ir tiesīgs koriģēt paredzamos maksājumus par izpildītājiem apjomiem būvdarbu izpildes gaitā.

4.3.
Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu atbilstoši Izpildītāja piestādītajam rēķinam, kurā ir norādīta šāda informācija:

4.3.1.
attiecīgajā periodā veikto būvdarbu izmaksu summa;

4.3.2. 
atskaitījumi par izmaksāto avansa summu;

4.3.3. 
kopējā summa apmaksai pēc atskaitījumiem bez pievienotās vērtības nodokļa;

4.3.4.
atsauce uz ERAF līdzfinansēto Projektu, norādot vismaz projekta numuru;

4.3.5. 
Būvdarbu Līguma numurs; 

4.3.6.
Formas Nr. 2 kārtas numurs un datums, saskaņā ar kuru tiek izrakstīts rēķins.

4.4.
Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 

4.5.
Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām iesniedz Pasūtītājam aktu par iepriekšējā periodā izpildīto Darba daļu (Forma Nr. 2) četros eksemplāros, kuru ir pārbaudījis un ar savu parakstu ir saskaņojis Vadošais būvuzraugs. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Formas Nr. 2 saņemšanas Pasūtītājs saskaņo, apstiprina vai noraida Formu Nr. 2. Ja iesniegtā Forma Nr. 2 neatbilst šī Līguma prasībām un/vai izpildīto darbu apjomam, Būvuzraugs un Pasūtītājs ir tiesīgi neparakstīt ikmēneša Formu Nr. 2, bet 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugam un Pasūtītājam jāmotivē savi iebildumi. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic labojumus un iesniedz precizētu Formu Nr. 2.

4.6.
Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam, vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma, Līdzējiem parakstot atsevišķu vienošanos.
4.7.
Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā Formā Nr. 2.

4.8.
Pamatojoties uz likuma “Par pievienotās vērtības nodokli”, nodokli par būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojuma saņēmējs, un Līdzēji vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs.
5. Darba izpildes termini

5.1.
Izpildītājam ir jāuzsāk Darba veikšana Būves vietā pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk ka 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu uzsākšana tiek kāvēta no Izpildītāja neatkarīgo iemeslu dēļ, Izpildītājs nekavējoties par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un Līdzēji vienojas par Darbu uzsākšanas termiņa pagarinājumu. 

5.2.
Ja Darbus nevar uzsākt 5.1. apakšpunktā norādītajā termiņā tehnoloģisko apsvērumu dēļ, Līdzēji sastāda aktu, norādot paredzamos Darbu uzsākšanas termiņus.   

5.3.
Pirms Darba uzsākšanas Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu Darbu veikšanai.   

5.4.
 Darbi objektā ir jāpabeidz 7 mēnešu laikā no Darbu uzsākšanas dienas no Līguma noslēgšanas dienas. 
5.5.
Līguma izpildes termiņā neieskaita to laika periodu, kas radies tehnoloģisko pārtraukumu rezultātā (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi un citi no Līdzējiem neatkarīgie apstākļi, t.sk., Līguma 7.23. apakšpunktā minētie iemesli) saskaņā ar Līdzēju sastādītu aktu par Darbu apturēšanu/ pārtraukšanu uz laiku. 

5.6.
Izpildītājs garantē veikto darbu un būvmateriālu kvalitāti 5 (piecu) gadu laikā. Garantijas periods sākas no Objekta pieņemšanas ekspluatācijas datuma. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā laikā. Ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs 5 (piecas) dienas iepriekš. 

5.7.
Būvdarbu izpildes gaitā pēc nepieciešamības, saskaņojot ar Izpildītāju, Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt būvdarbu grafiku. 
6. Darba veikšanas projekts un Darba vadības apspriedes
6.1.
Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs sagatavo Darba veikšanas projektu. Darba veikšanas projektu veido dokumenti, kas norādīti Būvprojekta specifikācijās, un Būvuzrauga pieprasītie dokumenti.

6.2.
Darba veikšanas projekts, tā grozījumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Būvuzraugu un informē par to Pasūtītāju. Bez apstiprināta Darba veikšanas projekta un pielietojamo materiālu saskaņojuma Darbu veikt nedrīkst.

6.3.
Izpildītājs rīko Darba vadības apspriedes (telpas un aprīkojumu nodrošina Pasūtītājs), kurās piedalās Projekta vadītājs, Būvuzraugs, kā arī citas ieinteresētās vai atbildīgās personas, ja tas ir nepieciešams.

6.4.
Darba vadības apspriedes ir sasaucamas vienu reizi 2 (divās) nedēļās Darba izpildes laikā. Pirmo Darba vadības apspriedi Izpildītājs sasauc pirms Darba uzsākšanas. Līdzēji ir tiesīgi mainīt Darba vadības sapulču regularitāti pēc nepieciešamības. Ārkārtas Darba vadības apspriedi var sasaukt Pasūtītājs, Izpildītājs, Būvuzraugs vai Autoruzraugs, paziņojot par to iesaistītajām personām vismaz 2 (divas) darbdienas iepriekš. 

6.5.
Darba vadības apspriedēs jāizskata Darba veikšanas projekts un grozījumi tajā, paveiktie un atlikušie darbi, grafiki, darbu apjomi, rasējumi, specifikācijas (tehnoloģijas, konstrukcijas, materiāli), izmaksas un citi jautājumi, kas ir saistīti ar Objekta pārbūvi.

6.6.
Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes. Izpildītājs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Darba vadības apspriedes izsniedz protokola oriģinālus Projekta vadītājam un Būvuzraugam parakstīšanai, un pēc nepieciešamības – protokola kopijas citiem apspriedes dalībniekiem.
7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

Izpildītāja pienākumi

7.1.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas ir nepieciešami dokumentācijas noformēšanai pirms Darbu uzsākšanas. 

7.2.
Izpildītājam jāpieprasa visas nepieciešamās rakšanas darbu atļaujas un rakšanas darbi ir jāsaskaņo ar attiecīgo inženierkomunikāciju turētājiem.

7.3.
Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši būvprojekta dokumentācijai un ievērojot Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi ir izpildāmi precīzi un profesionālā līmenī.

7.4.
Izpildītājs veic būvdarbus saviem spēkiem, kā arī uz savu risku var uzticēt darbus trešajai personai atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam. Ja Izpildītājs vēlas nomainīt Atklāta konkursa piedāvājumā izvirzīto personālu vai apakšuzņēmējus, Izpildītājam ir jārīkojas saskaņā ar šā Līguma 10. punkta prasībām. 

7.5.
Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, ir jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Darba izpildes gaitā atgūtie materiāli (bruģakmeņi, aku detaļas, ceļa zīmes u.c.) ir Pasūtītāja īpašums un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma nogādājami uz Pasūtītāja norādīto vietu bez grunts vai citu materiālu piemaisījumiem ne tālāk kā 10 (desmit) kilometru attālumā no Objekta. 
7.6.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājam ir jāuzrāda darbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. Darbā pielietojamie materiāli ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. Materiāliem ir jāatbilst Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam norādītajiem materiāliem.
7.7.
Izpildītājs veic visu nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu būvizstrādājumu glabāšanu un izmantošanu būvniecības procesā.

7.8.
Iegādātie materiāli tiek glabāti Izpildītāja noliktavās, par ko Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību. 

7.9.
Izpildītājam jānodrošina, lai darbus pildītu konkursa piedāvājumā norādītais Atbildīgais būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu, ievērojot šī Līguma 10. punkta prasības.

7.10.
Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam jāpieņem no Pasūtītāja Būves vieta, par ko Pasūtītājs sastāda Būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājam jānodrošina būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju izlikšana un darba drošības nodrošināšana būvdarbu laikā un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.). Izpildītājam jānodrošina Objekta piebraucamo ceļu uzturēšana (piebraucamo un apbraucamo ielu un ceļu uz atbērtni tehniskā stāvokļa uzturēšanu būvniecības laikā, t.sk. veicot laistīšanu, slaucīšanu, greiderēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma) līdz Akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācija parakstīšanai. 

7.11.
Pirms Darba uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic vizuālā Objekta apskate, kuras laikā Izpildītājam ir jāveic Būves vietā esošo būvju, apstādījumu, iežogojumu u.tml. objektu stāvokļa fotofiksācija.  

7.12.
Izpildītājam ir jānodrošina pieslēgšanās nepieciešamām inženierkomunikācijām par saviem līdzekļiem.

7.13.
Izpildītājam ir jāveic darbi taupīgi un racionāli, izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nepieciešamo būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

7.14.
Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai darbu izpildes rezultātā. Izpildītājam ir nepieciešams mazināt būvniecības darbu ietekmi uz ēkām Objektā, kā arī satiksmes dalībniekiem. Veicot darbus, trokšņu, putekļu, netīrumu utt. izplatība ir pēc iespējas jāsamazina, izmantojot piemērotas ierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus, veicot laistīšanu, kā arī satiksmes ierobežošanu.
7.15.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums sniegt atskaiti par darbu gaitu vai informāciju par jautājumiem saistītiem ar būvdarbiem. Rakstiska atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma datuma, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

7.16.
Izpildītājs iesniedz informāciju Vadošajam būvuzraugam, kas ir nepieciešama ikmēneša Būvuzraudzības ziņojuma sastādīšanai.

7.17.
Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas. 

7.18.
Izpildītājs sargā apstādījumus no bojājumiem. Koku ciršanai Izpildītājam ir jāsaņem Pasūtītāja atļauja.
7.19.
Izpildītājs Līguma izpildes laikā ir atbildīgs par nodarītajiem bojājumiem Pasūtītāja īpašumiem un inženierkomunikāciju tīkliem.

7.20.
Izpildītājam ir jānodrošina operatīvā transporta pārvietošanās Objekta teritorijā, ka arī iedzīvotāju piekļūšanu dzīves vietai, kas atrodas blakus Objekta teritorijai. 

7.21.
Izpildītājs nodrošina Projekta vadītājam, Pasūtītāja pilnvarotajām personām, Būvuzraugam un Autoruzraugam brīvu pieeju Objektam un citām vietām, kur notiek būvdarbi. Būvuzraugam ir tiesības izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību savu pienākumu pildīšanai.

7.22.
Izstrādājot Darba veikšanas projektu, Izpildītājam ir jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Pasūtītāju.

7.23.
Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar darbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Izpildītājs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Būves drošību vai kvalitāti, Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Izpildītājs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt darbu veikšanu. Ja darbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Līdzēji ir vienojušies par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos, vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt darbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem Būvdarbu apjomiem. 

7.24.
Izpildītājam ir pienākums izstrādāt, saskaņot un apstiprināt visu nepieciešamo izpilddokumentāciju atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, un nodot to Pasūtītājam. Izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.) Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam vienlaikus ar Formu Nr. 2 par attiecīgajā periodā izpildīto Darbu apjomu.

7.25.
Izpildītājam Līgumā noteikto Darbu izpildei ir tiesības piesaistīt apakšuzņēmējus tikai gadījumā, ja tie ir minēti Atklāta konkursa ietvaros Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā. Šādā gadījumā Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā pilnā mērā atbild par savu piesaistīto apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. Izpildītājs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju saistību izpildes un/vai neizpildes ietvaros.

7.26.
Nododot Objektu ekspluatācijā, Izpildītājs uzstāda 1 (vienu) informatīvo plāksni atbilstoši Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām. Informatīvās plāksnes teksts ir saskaņojams ar Projekta vadītāju.

Izpildītāja tiesības

7.27.
Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā.

7.28.
Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, ja tie ir Pasūtītāja rīcībā. 

7.29.
Izpildītājam ir tiesības mainīt Darba veikšanā iesaistīto personālu un apakšuzņēmējus, ievērojot šī Līguma prasības. 

7.30.
Izpildītājam ir tiesības ierosināt šī Līguma grozījumus vai izbeigt Līgumu, ievērojot Līgumā noteiktās procedūras.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1.
Pasūtītājam ir jāiesniedz no Izpildītāja saņemtie dokumenti Ludzas novada būvvaldē, lai Izpildītājs var uzsākt Darbus Objektā.

8.2. 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nolīgst Būvuzraugu, kurš kontrolē Būvdarbu izpildi un pielietojamo būvizstrādājumu kvalitāti.  

8.3. 
Pasūtītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu autoruzraudzību.

8.4.
Pasūtītājs apņemas pēc Darbu pabeigšanas pieņemt no Izpildītāja Objektu un samaksāt par izpildītajiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

8.5. 
Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja tehniku, materiāliem u.c., kas atrodas Objektā.

8.6. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt darbu izpildes pārbaudes. Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Izpildītāja izpildīto darbu pārbaude nevar būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Izpildītāja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

8.7.
Pasūtītājam ir tiesības apturēt darbus, ja Izpildītājs vai tā personāls neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz darbiem attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu, un Izpildītājs nav novērsis trūkumus 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu termiņā. Darbus Izpildītājs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Izpildītājam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu.

8.8.
Gadījumā, ja pēc Darbu pieņemšanas, Pasūtītājs parakstītajā Formā Nr. 2 atklāj darbu, kurš Objektā nav izpildīts un/vai Formā Nr. 2 iekļauts Darbs, kas satur defektus un/vai trūkumus, un/vai ir neatbilstošs būvprojekta dokumentācijai, tad Pasūtītājam, rakstiski brīdinot Izpildītāju, ir tiesības līdz saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem, no nākamā maksājuma, kas maksājams Izpildītājam, ieturēt summu, kas atbilst Izpildītāja neveikto un/vai nepabeigto un/vai ar defektiem un/vai trūkumiem izpildīto un/vai neatbilstoši būvprojekta dokumentācijai izpildīto Darbu vērtībai. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas.  

8.9.
Pasūtītājs ierosina Objekta pieņemšanu ekspluatācijā pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas no Izpildītāja. 
9. Apdrošināšana

9.1.
Izpildītājs pirms būvdarbu sākšanas noslēdz Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvspeciālista civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un būvdarbu veicēja civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu par visu būvdarbu laiku un garantijas periodu. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
9.2.
Apdrošināšanas polises un apliecības Izpildītājam jānodod Pasūtītājam pirms Darba uzsākšanas. 

9.3.
Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no nepieciešamajām polisēm vai apliecībām, Pasūtītājs drīkst veikt apdrošināšanu, kuru vajadzēja veikt Izpildītājam, un Izpildītajam jāatmaksā apdrošināšanas prēmijas, kuras Pasūtītājs ir samaksājis Izpildītāja vietā, vai, ja nekādi maksājumi Izpildītājam nav jāizdara, apdrošināšanas maksājumi tiks uzskatīti par parāda saistībām.

9.4.
Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja piekrišanas.

10. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste
10.1.
Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas (rakstveida piekrišanas) ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. 
10.2.   Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām.

10.3.
Pasūtītājs, lemjot par piedāvājumā norādītā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu, ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.  panta otro, trešo, ceturto, piekto un sesto daļu, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts speciālists vai apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un jaunpiedāvātajam speciālistam vai apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām;

10.4.
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vairāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šā punkta noteikumiem.

10.5. 
Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt speciālistu / apakšuzņēmēju gadījumā, ja speciālists / apakšuzņēmējs darbu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par speciālista/ apakšuzņēmēja nomaiņu.

10.6.

Ja Izpildītājs neievēro līguma iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt darba izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, bet Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

11. Kvalitātes kontrole

11.1.
Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Būvprojekts, Tehniskās specifikācijas un spēkā esošie normatīvie akti.

11.2.
Pasūtītāja ieceltam Būvuzraugam ir jāpārbauda Izpildītāja darbs un jāinformē Pasūtītājs par jebkuru atklāto defektu, kas ir jebkura darbu apjoma vai būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju, materiālu) un to kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem, Būvprojektam, būvdarbu apjomu sarakstam, tehniskām specifikācijām un citiem Līguma dokumentiem. Šādas pārbaudes nedrīkst ietekmēt Izpildītāja pienākumu izpildi. Būvuzraugs var dot norādījumu Izpildītājam meklēt un atklāt defektus, un pārbaudīt jebkuru darbu, kurā, pēc Būvuzrauga ieskatiem, varētu būt defekti.

11.3.
Ja Pasūtītājam un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto materiālu, iekārtu un/vai izpildīto Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Darbu, iebūvēto materiālu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Darbi/ iestrādātie materiāli/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem. 

11.4. 
Katrā gadījumā, kad Pasūtītājs izdara pamatotu paziņojumu, Izpildītājam ir jāizlabo paziņojumā minētais defekts tādā termiņā, kāds ir norādīts Pasūtītāja paziņojumā.
12. Līguma izpildes nodrošinājums
12.1.
Izpildītāja Līguma (saistību) nodrošinājums ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas (bez PVN).

12.2.
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) darbdienu laikā pēc līguma parakstīšanas, iekļaujot tajā 12.3. apakšpunktā norādīto informāciju. Garantijai ir jābūt spēkā līdz Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienai. 

12.3.
Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu:

12.3.1. ja Izpildītājs neuzsāk darbus Līgumā noteiktajā termiņā;

12.3.2.
ja Izpildītājs neizpilda darbus Līgumā noteiktajā termiņā un apmērā; 

12.3.2. ja Izpildītājs lauž Līgumu pirms tā termiņa notecējuma;

12.3.3. ja Izpildītājs nav veicis līgumsoda maksājumu 42 (četrdesmit divu) dienu laikā.

13. Objekta pieņemšana un nodošana

13.1.
Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms ar brīdi, kad ir parakstīts Akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.

13.2.
Pēc Būvdarbu pabeigšanas ne vēlāk ka 10 (desmit) darbdienas pirms Līguma izpildes termiņa beigām Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz normatīvajos aktos noteikto izpilddokumentāciju, tajā skaitā: 


- apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai,


- pārbūvētās ielas izpildshēmas 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un uz elektroniskā datu nesēja CD vai zibatmiņā DWG un DGN formātā. Izpildshēmās jābūt uzrādītam izbūvēto un uzmērīto elementu daudzumam.

14. Sadarbība

14.1.
Ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Projekta vadītāju.

14.2.
Visa veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi, kas paredzēti Līgumā, jāizdod rakstveidā latviešu valodā.

14.3.
Izpildītājam ir jānomaina ikviena Būves vietā nodarbinātā persona ar līdzvērtīgas kvalifikācijas personu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:

14.3.1. atkārtotu savu pienākumu nepildīšanu vai to nepienācīgu izpildi;

14.3.2. Darba izpildei nepieciešamo spēju trūkumu; 

14.3.3. tādu darbību atkārtotu veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

14.4.
Pasūtītājam ir jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
15. Garantijas

15.1.
Izpildītājs garantē visu būvdarbu izpildi atbilstoši Latvijā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

15.2.
Izpildītājs garantē:


15.2.1. Garantijas laiku fiziski izpildītajiem būvdarbiem – 5 (pieci) kalendārie gadi.

15.2.2. Pielietoto būvmateriālu kvalitāti ne mazāk par 5 (pieciem) kalendāriem gadiem.

15.3.
Garantijas laiks tiek rēķināts no Akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

15.4.
Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja elektroniska, faksimila vai rakstiska pieprasījuma izsūtīšanas dienas. 

15.5.
Ja nav iespējams uzsākt garantijas darbus 15.4. apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs rakstiski saskaņo garantijas darbu izpildes termiņus ar Pasūtītāju.

15.6.
Ja defektus un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 15.4. punktā, tad Izpildītājs Līguma 15.4. punktā noteiktajā termiņā uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

15.7.
Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 15.4. un/vai 15.6. punktā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja. 

15.8.
7 (septiņu) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju, paredzot garantijas summas samaksu vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs nepildīs savas Līgumā noteiktās garantijas perioda saistības, piemēram, novērst konstatētos izpildīto būvdarbu Defektus garantijas perioda laikā. 
16. Pušu atbildība par līguma pārkāpumiem

16.1.
Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

16.2.
Ja paredzētais Darbs netiek pabeigts noteiktā laikā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu, kā arī ja Izpildītājs neievēro Darba veikšanas kalendāro grafiku un tas negatīvi ietekmē Darba izpildi, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas, kā arī Pasūtītājam ir tiesības prasīt visu ar grafiku vai termiņu neievērošanu saistīto zaudējumu atlīdzību.

16.3.
Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 400,00 EUR (četri simti euro) apmērā un visu zaudējumu atlīdzību par katru gadījumu par Darba organizācijas, saskaņā ar satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas neievērošanu.

16.4.
Pārtraucot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vainīgais Līdzējs maksā otrai līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kā arī visus zaudējumus, kuri radušies saistībā ar Līguma neizpildi.

17. Nepārvarama vara

17.1.
Līdzēji neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības rezultātā. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nav varējuši paredzēt vai novērst, tai skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

17.2.
Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties informēt otru Līdzēju. Ja Līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības rezultātā nav iespējama, Līdzēji sagatavo Darba nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs, cik ātri vien iespējams pēc šī dokumenta saņemšanas, atstāj Darba vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto darbu.
18. Līguma grozīšana, papildināšana 

18.1.
Pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šādos gadījumos: 

18.1.1.
Līgums skaidri un nepārprotami paredz grozījumu iespēju, gadījumus, kad grozījumi ir pieļaujami, grozījumu apjomu un būtību;

18.1.2.
saskaņā ar PIL 63. panta nosacījumiem par Līguma grozījumiem ir piemērota sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par Līgumu;

18.1.3.
Atklātā konkursā izraudzīto pretendentu aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
18.1. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un atbilst vienam no šādiem gadījumiem: 
18.1.1. grozījumi ir nebūtiski; 

18.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai PIL 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos; 

18.1.3. grozījumi tiek izdarīti PIL 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
18.2.
Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

18.3.
Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja Būvdarbu apjomi netika pareizi aprēķināti Būvprojektā, u.tml.) Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt darbu apjomus, attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam. 

18.4.
Nepieciešamības gadījumā Līdzēji ir tiesīgi viena Objekta ietvaros novirzīt ieekonomētos līdzekļus, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Izpildītāja piedāvājumā Atklātam konkursam, iepriekš paredzētajiem darbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies, nolūkā sasniegt projekta mērķus. Līguma ietvaros tiks apmaksāti tikai tādi darbi, kuri sākotnēji bija ietverti Būvdarbu apjomu sarakstos, bet kuru apjoms ir palielinājies Līguma izpildes laikā (piemēram, tiek konstatētas nepilnības būvprojektā; atklātas tādas apakšzemes komunikācijas, kas nav atzīmētas topogrāfiskajos plānos, nepieciešama to aizsardzība, demontāža vai pārslēgšana; tiek atklāta inženierģeoloģijai neatbilstoša grunts, uz kuras nav iespējams sasniegt nepieciešamo nestspēju un nepieciešama tās papildus pastiprināšana u.tml.). Attiecībā uz papildu darbiem, kas sākotnēji Atklāta konkursā nebija paredzēti, tiks veikts jauns iepirkums, piemērojot PIL regulējumu.   

18.5.
Konstatējot Būvdarbu apjomu palielināšanas nepieciešamību, Izpildītājs sastāda apsekošanas aktu, pieaicinot Būvuzraugu un Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus speciālistus. Apsekošanas aktiem, ja iespējams, ir jāpievieno fotoattēli un aprēķini. 

18.6. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Līdzēji sastāda Būvdarbu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī tos apliecina Projekta vadītājs un pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti). Veicot izmaiņas Būvdarbu apjomos, Līdzēji paraksta papildus vienošanos par Līguma grozījumiem, pievienojot tai Būvdarbu izmaiņu aktus. Būvdarbu izmaiņu akti ir iesniedzami Pasūtītājam kopā ar Formu Nr. 2, kurā ir redzamas Darbu apjomu izmaiņas. Maksimālās pieļaujamās Līgumcenas izmaiņas ir līdz 15% (piecpadsmit procentiem) apmērā no Līgumcenas, nepārsniedzot PIL noteikto iepirkuma veikšanas slieksni.  
18.7.
Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē vai var aizkavēt Darbu izpildi, Līdzējiem nekavējoties rakstiski jāpaziņo par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina ar Līgumu uzņemto saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem, veicot grozījumus Līgumā.

18.8.
Līdzējiem ir tiesības vienoties par Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja kāds no Līdzējiem pamatoti norādījis zemāk minētos Darba kavēšanās iemeslus, to argumentējot: 

18.8.1. 
ja zemes darbu veikšanas laikā tiek atsegtas jaunas kultūrvēsturiskas vērtības, kā dēļ jāpārtrauc darbi;

18.8.2. 
ja Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem, statistiski vidējiem rādītājiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

18.8.3. 
ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi;

18.8.4.
citi objektīvi iemesli.

18.9.
Ja kādam no Līdzējiem Līguma 18.8. punktā minēto iemeslu dēļ nepieciešams Darba izpildes termiņa pagarinājums, tas par to ziņo rakstiski otrajam Līdzējam. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Darba izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 (divu) darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Katram Līdzējam ir pienākums nekavējoties sniegt otram atbildi uz saņemto paziņojumu.

18.10.
Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu.
18.11.
Būvprojekta paredzēto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas var aizstāt ar citiem risinājumiem pēc Pušu rakstiskas vienošanās, ja:

18.11.1. šāda nepieciešamība ir saistīta ar autoruzrauga pamatotu ierosinājumu;

18.11.2. Atklāta konkursa laikā apstiprināto materiālus/ izstrādājumus/ iekārtas vairs neražo;

18.11.3. citos objektīvi pamatotos gadījumos.

18.12.
Pamatotās materiālu/ izstrādājumu / iekārtu aizstāšanas gadījumā, kā noteikts Līguma 18.11. apakšpunktā, tiek sastādīts akts ar aizstāšanas pamatojumu, ko paraksta Būvuzņēmējs, Autoruzraugs un attiecīgajā jomā sertificēts Būvuzraugs un apliecina Pasūtītājs.  

18.13. Līdzējiem nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
18.13.1. 
starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;

18.13.2. 
Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;

18.13.3. 
Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;

18.13.4. 
notikušas izmaiņas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos.
19. Līguma izbeigšana 

19.1.

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja: 

19.7.1.
Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbu Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;

19.7.2. 
pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši projektam vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

19.7.3.
Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to nav strīdu;

19.7.4. 
Izpildītājs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzēto Darbu apjomā, bet esošajā Darbu veikšanas projektā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs; 

19.7.5.
ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;

19.7.6.
tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;

19.7.7.
Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus vairāk nekā par 1 (vienu) mēnesi;

19.7.8.
Darbu izpilde neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;

19.7.9.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;

19.7.10.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;

19.7.11.
ir zudis, zaudējis spēku, atcelts vai kļuvis nerealizējams Līguma izpildes nodrošinājums, un tas pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav aizstāts ar citu līdzvērtīgu nodrošinājumu uz Pasūtītājam pieņemamiem noteikumiem;

19.7.12.
Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;

19.7.13.
Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

19.7.14.
ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde saistībā ar Izpildītāja darbību vai bezdarbību ir noteikusi Projekta izmaksu korekciju vairāk nekā 25% (divdesmit pieci procentu) apmērā no Līgumsummas;

19.7.15.
Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;

19.7.16.
citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

19.7.17.
ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā; 

19.7.18.
turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;

19.7.19.
Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atņemts ERAF finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai. 
19.7.20. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sakcijas. 

19.8.

Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.

19.9.

Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.  

19.10.
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 19.7.2. – 19.7.17. apakšpunktos paredzētajos gadījumos, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam saņemto avansa maksājumu, saņemtos starpmaksājumus, ja tādi ir veikti.

19.11.
Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 19.7.18. un 19.7.19. apakšpunktiem, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

19.12. 
Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.
20. Citi noteikumi

20.1.

Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem, pielietotajiem materiāliem un visām prasībām, un Izpildītājs tiem piekrīt. 

20.3.
Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

20.4.
Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.

20.5.
Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

20.6.
Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

20.7.
Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

20.8.
Šis Līgums ir saistošs kā Līdzējiem, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienam no Līdzējiem nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.

20.9.
Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

20.10.
Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījuši abi Līdzēji un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Līdzēju saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.

20.11.
Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir <amats, vārds uzvārds>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>. 

20.12.
Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Izpildītāja puses ir <amats, vārds uzvārīs>, <tālruņa numurs>, <e-pasta adrese>.  

20.13.
Līgums sagatavots latviešu valodā 3 (trīs) eksemplāros uz <lapu skaits skaitļos un vārdiem> lapām katrs. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Viens Līguma eksemplārs tiek nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.

20.14.
Līgumam tiek pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama sastāvdaļa: 

20.14.1. 
1. pielikums Būvdarbu veikšanas laika grafiks
20.14.2.
2. pielikums Tehniskais piedāvājums 

20.14.3.
3. pielikums Būvdarbu tāmes
21. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS

Ludzas novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, 

Ludzas novads, LV-5701

Faktiska adrese: Raiņa iela 16, Ludza, 

Ludzas novads, LV-5701

Banka: 

Konta Nr.: 

SWIFT kods: 
	IZPILDĪTĀJS

<uzņēmuma nosaukums>

<uzņēmuma reģistrācijas numurs>
<uzņēmuma juridiska adrese> 

<uzņēmuma juridiska adrese>
<uzņēmuma bankas rekvizīti>



	___________________________ 
<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>

Z.v.
	__________________________ 

<paraksttiesīgās personas paraksta atšifrējums>
Z.v.


14. pielikums 

Atklāta konkursa 

“Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas 
ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras 
izbūve”, ID Nr. LNP 2019/01/ERAF nolikumam
Garantijas laika garantija  

Līguma <līguma nosaukums, numurs>  garantijas laika garantija
<Vieta>, <datums>

Mēs, <kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <juridiskā adrese> (turpmāk – Kredītiestāde), esam informēti par to, ka <līguma parakstīšanas datums> starp mūsu klientu – <uzņēmuma nosaukums> <reģistrācijas numurs><juridiskā adrese> (turpmāk – Piegādātājs) – un Jums – Ludzas novada pašvaldību, vienotais reģistrācijas numurs 90000017453, juridiskā adrese Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads LV-5701, (turpmāk – Pasūtītājs) – ir noslēgts Līgums Nr. <Līguma numurs> <Līguma nosaukums> (turpmāk – Līgums). Saskaņā ar Līguma noteikumiem Piegādātājam jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika saistību izpildes garantija. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, ar šo Kredītiestāde neatsaucami uzņemas pienākumu samaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto naudas summu, nepārsniedzot <naudas summa skaitļiem un vārdiem>, jeb 5% (piecus procentus) no Līguma cenas bez PVN, gadījumā, ja, ievērojot šajā garantijā noteiktās prasības, Kredītiestādei ir iesniegts atbilstošs Pasūtītāja parakstīts dokuments (turpmāk – Pieprasījums) 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pieprasījuma saņemšanas dienas Kredītiestādē, ar kuru Pasūtītājs pieprasa Kredītiestādei veikt maksājumu uz šīs garantijas pamata un kurā ietverts Pasūtītāja apgalvojums, ka Piegādātājs nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, norādot, kādas saistības nav izpildītas. Maksājums tiek veikts uz Pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

 Pieprasījums ir iesniedzams papīra dokumenta formā vai elektroniski. Elektroniski iesniegšana veicama autentificēta ziņojuma veidā, izmantojot SWIFT. Identifikācijas nolūkā Pieprasījuma parakstītāju paraksti uz Pieprasījuma apliecināmi notariāli vai arī Pieprasījums iesniedzams ar Piegādātāju apkalpojošās kredītiestādes starpniecību, kura apliecina Pieprasījuma parakstītāju identitāti un tiesības parakstīt Pieprasījumu Pasūtītāja vārdā.

Šī garantija ir spēkā no Objekta nodošanas ekspluatācijā līdz <datums> (turpmāk – Beigu datums). Kredītiestādei jāsaņem Pieprasījums ne vēlāk kā Beigu datumā Kredītiestādē, <adrese> vai – gadījumā, ka Pieprasījuma iesniegšana tiek veikta elektroniski, - <Kredītiestādes SWIFT adrese>. 


Šī garantija ir pakļauta Vienotajiem pieprasījuma garantiju noteikumiem (the Uniform Rules for Demand Guarantees). Šai garantijai un ar to saistītajām tiesiskajām attiecībā, ciktāl attiecīgos jautājumus neregulē minētie Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi, piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Jebkurš strīds, kas rodas starp Kredītiestādi un Pasūtītāju saistībā ar šo garantiju, izšķirams Latvijas Republikas tiesā.  
Šī garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītajā, otrs eksemplārs glabājas Kredītiestādē.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< Zīmoga nospiedums>
Atklāts konkurss “Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve” nolikums 
ID Nr. LNP 2019/01/ERAF

