1.pielikums


Būvprojekta sastāvs ēkas jaunbūvei P. Miglinīka ielā 27, Ludzā, LV-5701

	Nr.
p. k.
	Marka
	Nosaukums
	Piezīmes

	I. Vispārīgā daļa

	1.
	TI
	Topogrāfiskā izpēte
	 

	2.
	ĢI
	Ģeotehniskā izpēte
	 

	II. Arhitektūras daļa

	6.
	TS
	Teritorijas sadaļa
	 Ar savietotajiem inženiertīkliem

	7.
	ĢP
	Būvprojekta ģenerālplāns
	 

	8.
	AR
	Arhitektūras risinājumi
	 Tajā skaitā, vides pieejamības risinājumi  objekta vizualizācijas min 5 

	9.
	ARD
	Arhitektūras risinājumi, detalizētie
	  Detalizācija tādā apmērā, kas ir pietiekams būvniecībai un būvniecibas iepirkuma veikšanai.

	10.
	IE
	Iekārtu izvietojums
	Iekārtu izvietojums, tai skaitā mēbeļu izvietojums telpu plānos. Mēbeļu izvietojums saskaņojams ar ēkas lietotāju.

	11.
	IN
	Interjers
	 Interjera risinājumi ar sienu notinumiem visām publiski pieejamajām telpām. Principiāli interjera risinājumi biroju telpām, koplietošanas un sanitārtehniskajām telpām. Apdares apraksts pārējām telpām.

	III. Inženierrisinājumu daļa 

Izstrādājot inženiertīklu risinājumus, jāņem vērā, ka saskaņā ar telpu apkalpošanas  nepieciešamību, jāparedz tāds inženiertīklu izvietojums, kas nodrošinātu ērtu un ātru piekļuvi tiem ekspluatācijas laikā (remonts, nomaiņa), nebojājot konstrukcijas, un telpu (ēkas) apdari

	12.
	BK
	Būvkonstrukcijas
	Tajā skaitā MK, KK, DZK un detalizētās būvkonstrukcijas

	13.
	AVK
	Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
	Arī aukstumapgāde, pretdūmu aizsardzība. Saskaņā ar normatīviem un UPP. Dūmu izvades risinājumus  iekļaut visās  attiecīgajās Būvprojekta sadaļās, tajā skaitā Arhitektūras risinājumos.

	14.
	ŪK
	Ūdensapgāde un kanalizācija
	Iekšējie tīkli, tajā skaitā ugunsdzēsības ūdensvads, saskaņā ar UPP.

	15.
	SM
	Siltummehānika
	 Pieslēgums esošajiem siltumapgādes pilsētas tīkliem. Paredzēt atsevišķu siltummezglu jaunajā apjomā.

	16.
	EL
	Elektroapgāde
	Iekšējie tīkli

	17.
	ESS
	Elektronisko sakaru sistēmas
	Ietver datortīklu, iekšējo IP tālruņu tīklu, televīzijas tīklu, apsardzes signalizāciju, videonovērošanu, piekļuves kontroles sistēmu, video un apskaņošanas sistēmu koplietošanas telpām.

	18.
	UAS
	Ugunsdzēsības automātikas sistēmas
	Saskaņā ar UPP un būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas, būvnormatīvos noteiktajā apmērā, ugunsgrēka signalizācija, centralizētā izziņošanas sistēma, automatizētās ugunsdzēšanas sistēmas. Ugunsdzēsības automātikas sistēmas UAS savietot ar vadības automatizācijas sistēmām VAS, kā arī piekļuves kontroles sistēmām un elelektroapgādes sistēmām, atbilstoši būvnormatīvu prasībām.

	19.
	VAS
	Vadības un automatizācijas sistēmas
	 Paredz iekārtām, uz kurām attiecas īpašas tehnoloģiskās prasības, to tehniski un ekonomiski pamatojot.  Paredzēt fasādes apgaismojuma un koplietošanas telpu apgaismojuma automatizēto vadību.

	20.
	ŪKT
	Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli
	 

	21.
	DT
	Drenāžas tīkli
	

	22.
	LKT
	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	 

	23.
	SAT
	Siltumapgāde, ārējie tīkli
	 

	24.
	ELT
	Elektroapgāde, ārējie tīkli
	 

	25.
	EST
	Elektronisko sakaru tīkli, ārējie tīkli
	 

	26.
	VAR
	Vides aizsardzības pasākumi
	 

	IV. Tehnoloģiskā daļa

	27
	TN
	Tehnoloģiskā daļa
	

	V. Ekonomikas daļa

	27.
	IS
	Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
	Specifikācijas

	28.
	BA
	Būvdarbu apjomu saraksts
	 

	29.
	T
	Izmaksu aprēķins
	Tāmes

	VI. Citi apzīmējumi

	30.
	DOP
	Darbu organizēšanas projekts
	 Jāietver arī  ugunsdzēsības pasākumu plāns būvniecības laikam un būvniecības risku analīze un novēršanas pasākumi. Sniegt esošās ēkas aizsardzības pasākumu risinājumus. Pamatot lietoto tehnoloģiju atbilstību konkrētajai objektu novietojuma situācijai.

	31.
	MBP
	Būvprojekts minimālā sastāvā
	 

	32.
	BP
	Būvprojekts
	 

	33.
	DR
	Detalizēti darba rasējumi
	 Izstrādā būvdarbu veicējs.

	34.
	UPP
	Ugunsdrošības pasākumu pārskats
	

	35.
	
	Ēkas energoefektivitātes novērtējums
	

	36.
	
	Ēkas uzturēšanas un apsaimiekošanas pamatnosacījumi, vismaz sekojošām sadaļām:

-Ūdensapgāde un kanalizācija;

-Siltumapgāde; 

-Ventilācija un gaisa  kondicionēšana; 

-Elektroapgāde; 

-Vājstrāvu sistēmas; 

-Vadības un automatizācijas sistēmas;


	Sagatavo būvdarbu veicējs pirms ēkas nodošanas ekspluatācijā.
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