Barona ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novads

PASKAIDROJUMA RAKSTS

IEVADS

lelas rekonstrukcijas tehniskais projekts izstradats pamatojoties uz starp SIA ,Belss”

un Ludzas novada pasvaldibu noslégto projektéSanas ligumu.

ProjektéSanas darbi izpilditi saskana ar Latvijas likumiem, noteikumiem,
bdvnormativiem un citiem normativajiem aktiem.

BavprojektéSana veikta, ievérojot Latvijas standartus:

LVS 190-1 ,Cela trase’;

LVS 190-2 ,Celu tehniska klasifikacija, parametri, normalprofili’;

LVS 190-3 ,Celu vienlimena mezgli”’;

LVS 190-5 ,Cela projektésanas noteikumi. Zemes klatne”,;

LVS 77 ,Cela zZimes”,

LVS 85 ,Cela apziméjumi’;

MK noteikumiem Nr. 370 "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 202-01

nn

~Bavprojekta saturs un noformésana".

Par pamatu plana materialu sagatavos$anai izmantots SIA ,Kvintesence” izstradatais
topografiskais plans méroga M 1:500, koordinatu sistéema — LKS 92 TM, Baltijas augstumu

sistéma.

o Bivprojekta vaditajs — Didzis Dale, LBS blvprakses sertifikats Nr.20-6923;
e Celu dajas vaditajs — Didzis Dale

e Lietus tGdens kanalizacijas dalas vaditajs — Ingars Timofejevs

e Elekiroapgades dalas vaditajs — Martins Peisenieks

e Vajstravas dalas vaditajs — Talis Ziedins
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Esosas situacijas raksturojums

Barona iela atrodas Ludza, Ludzas novada. Ta ir piekluves funkciju pildo$a vietéjas
nozimes iela. lelas noslodze ir vidéji zema, taja aizliegta smaga transporta kustiba. lela

atrodas vairaki veikali un citas vietéjas nozimes baves.

Attéls Nr. 1 — lelas atrasanas vieta

Rekonstruéjamais ielas posms sakas pie Skolas ielas un turpinas lidz 1. Maija ielai.

lelas segums ir neapmierino$a tehniska stavoklt — tas ir bedrains, ar vairakkartigu
labojumu pédam, kas, apvienojuma ar lielo garenkritumu trases beigas, rada bistamu
kombinaciju autobraucéjiem, it 1pasi pasliktinatos laikapstak|os.

lelas platums svarstas robezas no 6.90m — 9.75m, kas rada neprecizu priekSstatu par
ielas izvietojumu un vidusliniju autovaditajiem. letvju platums svarstas no 1.50 — 2.50m, tas ir
daleji rekonstruétas, tade€| ielas rekonstrukcijas laikd nav paredzéta to atkartota
rekonstrukcija. Izbdvéjot ielas segumu, janem véra jau izbavéto ielas apmalu augstumu

atzimes, jauno segumu pielaizot +14-+16cm robezas pret apmales augSu.
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Attéls Nr. 2 — lelas segums ir slikta stavokli, ietves ir rekonstruétas, tadée| to atkartota

rekonstrukcija nav nepiecieSama

Attéls Nr. 3 — lelai ir vairakkartigi labots segums, kas samazina sakeri sliktos laikapstaklos.
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Attéls Nr. 4 — Pirms krustojums ar Stacijas ielu ir plasa nobrauktuve, ko nepiecieSams

rekonstruét.

Attéls Nr. 5 — Posma no Stacijas ielas I1dz RekaSova ielai abas brauktuves malas ir izbavéta

ietvi, ko nav nepiecieSams parbuveét.
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Attéls Nr. 6 — Péc krustojuma ar RekasSova ielu brauktuves kreisaja pusé ir sabrukusi ietve,

kuru nepiecieSams rekonstruét.

Attéls Nr. 7 — Pirms krustojuma ar 1. maija ielu brauktuves kreisaja pusé nav ietves, to

nepiecieSams izbuvet.
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Tehnisko risinajumu apraksts

Nosaukums

Barona ielas rekonstrukcija no Skolas ielas
lidz 1. maija ielai Ludza, Ludzas novada

Brauktuves garums

421 m

Brauktuves platums

7,00 - 9,85m

Brauktuves segums

Karstais asfaltbetons (laukakmens brugis)

Cela kategorija

Clil

Projektéetais atrums

50 km/h

Atlautais brauksanas atrums

50 km/h

lelas funkcija

Savienosanas funkciju pildosa pilsétas iela

Aprékina transportlidzeklis

Trisasu atkritumu vedejs

Satiksmes intensitate

AADT; pievesta <500

AADT; smagie <100

Gajéeju intensitate 823 gajeji/dnn
Celina garums 625 m

letves platums 1,50 - 2,00m;

letves segums

Cementbetona brugis

Bavprojekta mérkis ir izbavet karsta asfalta segumu, rekonstrugjot art visas nesosas
konstrukcijas kartas, jo, veicot inzeniergeologisko izpéti iegltie dati apliecina, ka
nepiecieSama So kartu nomaina, lai nodrosSinatu ielas seguma ilgmazibu.

Karsta asfalta segumu paredzéts saglabat esoSaja platuma vietas, kur jau ir izblvétas
eso8as ietves abas brauktuves malas. Vietas, kur tiek izbuvétas jaunas ietves, platumu
brauktuvei paredzéts izbavét 7.00m, paralélas apstadanas stavvietam — 2.00m. Saglabatas
visas iebrauktuves uz privatipaSumiem, tas izveidotas vienota stila — ar cela apmales
pazeminajumu. letvém paredzéts izblvét betona bruga segumu 6cm biezuma, savukart

nobrauktuvém — 8cm.

Plans, garenprofils un skersprofils

Plana ielas trase ir projekiéta péc iesp€jas taisnaka, ar |oti lieliem pagriezienu

radiusiem, pamata pa eso$o ielas trasi.
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Projektéta cela segas konstrukcijas

Karsta asfalta cela segas konstrukcija:
o Asfaltbetona seguma karta AC11 surf, Slll, h=4cm
o Asfaltbetona saistes karta AC22 base, Slll, h=6cm

. Mineralmaterialu maisijums 0/32p, NIII, h=10-15cm

letves cela segas konstrukcija:

. Betona brugis, h=6¢cm

. IzITdzinoSais slanis, h=5cm

. Mineralmaterialu maisijums 0/32p, NIII, h=15cm
o Salizturigais slanis, kf > 1m/dnn, h=30cm

Nobrauktuves cela segas konstrukcija:

. Betona brugis, h=8cm

. IzITdzinoSais slanis, h=5cm

o Mineralmaterialu maisijums 0/45, NIII, h=20cm
. Salizturigais slanis, kf > 1m/dnn, h=30cm

Cela garenprofils paredzets aptveroS§s — tas kopé esoSo situaciju, izlidzinot eso$os
iesédumus un pacélumus, lai radttu plidenaku ielas trasi. Garenprofilu skatit raséjuma CD-2
lapa. Augstuma atzimes preciz€jamas buvniecibas laika, lai izbGvéjamo segumu pielaistu jau
izbGvéetajam brauktuves apmalém.

Skérsprofils paredzéts ar divpuséju kritumu 2.50%, to pielagojot eso$o apmalu

augstumiem, ietvei paredzéts 3.00% kritums uz brauktuvi.
InZzenierkomunikacijas

lelas rekonstrukcijas ietvaros paredzéts izbivét jaunu lietus ddens kanalizacijas
kolektoru pa Barona ielu, to pieslédzot kolektoram, kas tiks izblvéts pa RekaSova ielu. Lietus
udens kanalizacijas risinajumu skatit projekta LKT sadala.

Projekta paredzeta art vél nedemontéto elektroapgades balstu demontaza. Risinajumu
skatit projekta ELT sadala.
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Projekta paredzéta apgaismojuma tiklu rekonstrukcija, risinajumu skatit projekta ELT
sadala.

Projekta paredzéta vajstravas tiklu rekonstrukcija, risinajumu skatit projekta VST
sadala.

Paredzéta ielu SkérsojoSo kabelu ieCauloSana. Rekonstrukcijas darbu ietvaros
paredzéts art veikt visu nepiecieSamo komunikaciju aku vaku ITmenoSanu atbilstoSi jaunajam
ielas virsmas limenim. Aku vaku Tmenos$anas vietas skatit CD — 1 lapa, apjomus — darbu

daudzumu saraksta.

Bivdarbu organizésana un specifikacijas

Saskana ar bivnoteikumiem pirms bivdarbu uzsakSanas jasanem bavatlauja. Par
bdvdarbu uzsaksanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina
to parstaviji, ka art jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu
tiklu atraSanas vietas daba. Kabel|u aizsardzibas zona — 1,00 m uz katru pusi - rakSanas
darbus ir javeic atbilstoSi pastavoSajiem Ministru kabineta noteikumiem un citam normam.
Bavdarbu laika ir janodrosina eso$o un jaunizblvejamo tiklu aizsardziba un nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam
specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2012” (apstiprinatas 2011. gada 28. decembri VAS
»Latvijas valsts celi” tehniskaja komisija).

Satiksmes organizacija un darba drosiba

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradato specifikaciju ,,Celu specifikacijas
2012” nodalu 2.3. bavuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu
bdvdarbu laika. Atbilstodi ,,Celu specifikacijas 2012” (turpmak CS 2012) pirms darba
uzsakSanas blvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju
atbildigajas institlicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas
un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi satiksmes organizéSanas [dzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie dzekli,
bridinajuma ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilsto§i LR MK ,Noteikumi par
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darba vietu apriko$anu uz celiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprikojuma shémam
jabdt saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Satiksmes organizacija paredzéta atbilsto§i MK noteikumos Nr. 421 ,Noteikumi par

darba vietu aprikoSanu uz celiem” dotajam tipveida shémam. Visi bavdarbi veicami atbilstosi

,Celu specifikacijas 2012”. Principialo satiksmes organizacijas shemu blvdarbu gaita skatit 5.
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Attéls Nr. 8 — bavdarbu gaita izmantojamie pagaidu satiksmes organizacijas lidzekli
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1 2. SHEMA
ol

Cels ar 1 brauksanas joslu katra virziena.
Slégta viena brauk3anas josla, divvirzienu

00 g satiksme organizéta ar cela zimém.

— g Skérsnorobeiojums - barjera vai vienpusigie
vadstatni, maks. 2m attaluma cits no cita,
slipuma 1:3 (1:2) pret brauktuves malu,
Vismaz 3 vienpusigas signalugunis

Garennorobezojums - divpusigie vadstatni
maks. 10m att3luma cits no cita.

leteicama divpusiaa signaluguns uz katra otra
vadstatna.

letves garennorobezojums - paligbarjera.

maks. 500 ' 2V

Skérsnorobeiojums - vienpusigie vadstatni,
maks. 2m attaluma cits no cita, slipuma 1:3
{1:2) pret brauktuves malu.

Vienpusiga signaluguns uz katra vadstatpa vai
barjera ar 3 vienpusigam signalugunim virs tas,

—
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* Pagaidu ietves platumu atlauts samazindt fidz
- I 1,0m, ja gajéiu plismas maksimala intensitdte

nav lieldka par 300 cilvékiem stundd un pagaidu
ietves garums nav lieldks par 10 m.
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Attéls Nr. 9 — sStiksmes organizacijas shéma rekonstuéjamajam ielas posmam

| &

Sastadija: D. Dale
Parbaudija: D. Dale
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TEHNISKA SPECIFIKACIJA
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Tehniska specifikacija
1.1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas.
Nekas no specifikacijas ietvertd nesamazina llguma nosacijumus un saistibas.

Bdvdarbus veikt atbilstoSi Bavprojektam, Sim tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2012.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Sim
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviSskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka
citas dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski varétu bat
iespéjams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2012, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Bdvuznémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, bGvmasinas un transports, bez
ka nevarétu bdt iespéjama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasatitaja
prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti
e (S 2012 — Valsts akciju sabiedribas ,Latvijas Valsts celi” 2011.gada izdotas “Celu
specifikacijas 2012”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2012, to izpildi
saskanojot ar buvuzraugu un autoruzraugu.

1.2. Vispariga dala

1.2.1. Darba izmaksa
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.1.sadalu.
1.2.2. Buvlaukums un ar bivdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.2.sada|u.
1.2.3. Satiksmes organizacija
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.3.sadalu.
1.2.4. Darba drosSiba
Skatit CS 2012 2.nodalas 2.4.sada|u.
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1.2.5. Buavdarbu zurnals
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.5.sadalu.
1.2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.6.sada|u.
1.2.7. Darba izpildes atrums
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.7.sadalu.
1.2.8. Darba programma
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.8.sada|u.
1.2.9. Digitala inzenierkomunikaciju uzmeéerisana
Skatit CS 2012 2. nodalas 2.9.sadalu.

1.3. Sagatavosanas darbi

1.3.1. Uzmeérisana un nosprausana
levérot CS 2012 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:
- nosprausanu veikt atbilsto$i , TaiSnu un lknu nosprausanas sarakstam”;
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
1.3.2. Liekas grunts aizvesSana un izlidzinasana
Skatit CS 2012 3. nodalas 3.4. sadalu ,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”,
papildinot ar:
- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi;
- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
1.3.3. Asfalta segquma savienojumu frézésana
Skatit CS 2012 3. nodalas 3.7. sadalu ,Asfalta seguma fréezé$ana”, papildinot ar:
- vidéejais frézéjama asfaltbetona biezums ir 4 cm;
- nofrézéto asfaltbetonu aizvest uz Pasutitaja noraditu atbértni;
- darbu daudzumu pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasatitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit sejuma ,Darbu daudzumu saraksts”.

1.4. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

1.4.1. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma bivnieciba
levérot CS 2012 5.nodalas 5.2.sadalu ,1.1.1. Nesaistitu mineralmaterialu pamata

nesosas kartas vai seguma bavnieciba”, papildinot ar:
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- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arT pamatnes §eodéziskie
meérTjumi, kas jasaskano ar pasutitaja parstavi un autoruzraugu;

- 8kembu pamata karta izbdvéjama, ievérojot raséjuma CD-2 uzraditos
parametrus;

- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

1.4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana
levérot CS 2012 4.nodalas 4.2.sadalu ,4.2. Ar saistvielam nesaistitu kartu armésana vai
atdalisana”, papildinot ar:
- georezgis ieklajams ievérojot raséjuma CD-3 uzraditos parametrus;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

1.5. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas

1.5.1. Gruntesana
levérot CS 2012 6.nodalas 6.1.sadalu — “GruntéSana” papildinot ar:
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
1.5.2. Asfaltbetona, Skembu-mastikas asfalta kartas izbive
levérot CS 2012 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu - mastikas asfalta un
porasfalta kartas izbave” papildinot ar:
- asfaltbetona kartas izblvéjamas ievérojot raséjumos CD-2 un CD-3 uzraditos
parametrus;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.

1.6. Caurtekas un konstrukcijas

1.6.1. Betona apmales uzstadisana

levérot CS 2012 7.nodalas 7.4.sadalu “Betona apmales uzstadiSana” papildinot ar:
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- betona apmalu uzstadisanas vietas un veidu skatit raséjumos CD-1 un CD-3.

- bavdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasutitaja parstavi.
1.6.2. Betona bruga seguma biivnieciba

levérot CS 2012 7.nodalas 7.5.sadalu “Betona bruga (platniSu) seguma bavnieciba”

papildinot ar:

- betona bruga ietves segas konstrukciju skatit raséjuma CD-2;

- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”;

- darbu daudzumi pirms darbu uzsak$anas jasaskano ar pasatitaja parstavi.

1.7. Aprikojums

1.7.1. Cela zimju uzstadisana
levérot CS 2012 8.nodalas 8.1.sadalu ,Cela zimju uzstadisana”, papildinot ar :
- uzstadit 1 izméra grupas 1. gaismu atstarojoSas klases cinkoto cela zimi uz
cinkota metala balsts (d=60mm) betona C12/15 pamata, atbilstosi LVS 77-1-2;-
3 “Cela zimes”;
- cela zimes izvietojumu skatit raséjuma CD-1 ;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsak$anas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;
- bdvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.
1.7.2. Udens noteku parsedzu uzstadi$ana un liku vaku limenpos$ana
levérot CS 2012 8.nodalas 8.6.sadalu ,Udens noteku parsedzu vai liku parsedzu
uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar:
- noteku parsedzu izvietojumu skatit raséjuma CD-1;
- darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano
ar pasutitaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darbu daudzumu saraksts”.

1.8. Parejie darbi
1.8.1. EsosSo komunikaciju kabelu iecaulo$ana
EsoSo komunikaciju kabelu ieauloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluatéjoso
organizaciju parstavju noraditas vietas, kur tie $kérso projekiéjamo ietvi vai nobrauktuvi, un

eso$o komunikaciju kabelu ieCauloSana ar aizsargcaurulem.



Barona ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novads

Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks$ izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu

novietojumu plana. TranSeju garumam jabdt vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo

caurulu garums.

Kabelu atrak8ana galvenokart javeic ar roku darbu.

TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi
netraucé esosas bives vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ievérojot darbu
izpildes minimalo gaisa temperatdru, ka art nodroSinot blakus esoSos kabelus
no mehaniskiem bojajumiem.

Tran$ejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu
kartas spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru
materiala izgatavotu markétu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un
piesardzibas pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizbérSanu, esoSo apakSzemes
komunikaciju saglabasanu, trandejas pamata izlidzinaSanu, tranSejas
nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakS$anas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un
tehnisko parametru saskano$anu.

EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverté
materialu iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art

darbaspéka patérina un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatéjoSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas

precizétu eso$o kabelu atrasanas vietu, ka arl, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru

saskanos$anu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras lidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata cauruju ieguldidanas dziljums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas

un bdvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

1.9. Prasibas darba drosibai

Bdvuznéméjam, organizéjot buvdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma”

prasibam un citiem likumdo$anas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru
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Kabineta noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem
normativajiem dokumentiem.

Veicot blvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un
stajusies spéka ar 2003. gada 1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iekS§éja uzraudziba saskana ar MK
Noteikumiem Nr. 379 ,Darba vides iek§€jas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23.
augusta), ka art javeic nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iespéjami bavdarbu
izpildes gaitd un par buvdarbiem, kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosSibai un
veselibai. Tas attiecas art uz citu darba devéju nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja
darbu uznémeéjs tos iesaista bavdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes
Ministru Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jdlija rikojumu Nr. 252 prasibam,
javeic pirmreizéja un atkartotda nodarbinato instruktdza darba dro$iba, ko registré Tpasa
zurnala. Bavobjekta jabat nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu
veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodrosSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novér$ vai
mazina darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzek|u
sarakstiem jabat izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot individualos aizsardzibas lidzeklus” (spéka no 2002. gada 24. augusta).
Nodarbinatie jaapmaca pareizi lietot individualos aizsardzibas Iidzek|us. Individualajiem
aizsardzibas Iidzekliem jabat ar CE markéjumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi
par individualajiem aizsardzibas ltldzekliem” prasibam (spéka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabat aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arl
apmacitam personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. Janodro$ina iespéja nelaimes
gadijuma cietuSos vai péksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu
medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,Darba aizsardzibas prasibas,
lietojot darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar novérst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas
lldzekliem. DroSibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba
aizsardzibas prasibas droSibas zimju lietoSana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).
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1.10. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C”
kategorijas piesarnojosSas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso
darbibu veikS8anai. Bavdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu
Nr.294 “Kartiba, kada piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un
izsniedzama atlauja A un B kategorijas piesarnojoSu darbibu veik8anai” 2.pielikuma. Lai
nepielautu vides piesarnojumu blvdarbu procesa, japrognozé buvmasinu ellas savakSana.
Degvielas uzpildiSanas pistolem jabdt aprikotam ar sensoriem, kas nelauj degvielas izli$anu
uzpildidanas procesa. lzlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem nepiek|tst mitrums un
turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Buvmasinu dzinéji jaregulé ta, lai
samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, blvuznémeéjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: D. Dale

Parbaudija: D. Dale



