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0.4 kV KL izbūve (pirms uzskaites)
Darbu apjomi

12120 ZS kabeļa demontāža m 400

Materiālu specifikācija
1 Kabelis AXPK 4x35mm2 m 126

2 Kabelis AXPK 4x70mm2 m 439

3 Kabelis AXPK 4x240mm2 m 475

4 Caurule d=110mm 450N m 136
5 Caurule d=110mm 1250N m 182

6 Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2 (16-32) kompl. 2

7 Uzskaites kabeļu komutācijas sadalne UAKS-2 (40-63) kompl. 1

8 Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne Ā-(N)-DUS-I-(P)-34 kompl. 2

9 Daudzdzīvokļu uzskaites sadalne Ā-(N)-DUS-I-(P)-36 kompl. 3
10 Kabeļu komutācijas sadalne LUKS-2-2-T240-T35 kompl. 4

11 Kabeļu komutācijas sadalne KS-4A kompl. 1

12 Kabeļu komutācijas sadalne KS-6A kompl. 1

13 Betona pamtne BP-1 kompl. 1
14 Betona pamtne BP-2 kompl. 1

0.4 kV KL izbūve (pēc uzskaites)
Materiālu specifikācija

1 Kabelis NYY-J-3x4mm2 (pēc uzskaites) m 825

2 Kabelis NYY-J-5x4mm2 (pēc uzskaites) m 180

3 Kabelis NYY-J-5x6mm2 (pēc uzskaites) m 200
4 Ievada uzskaites sadalne  E-N-LU-II-3/(16-63)-T70-35 b.a. kompl. 4

5 Pamatne P kompl. 4

 ZS gaisvadu līniju darbi

Darbu izmaksas
14511 ZS vadu demontāža v.v/km 1,522

14513 Kabeļa AMKA demontāža km 0,714

14106 ZS starpbalsta (I-balsta) demontāža gab. 21

14409 ZS atgāžņa demontāža gab. 11
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