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Tehniskās specifikācijas 

 

Tehniskā projekta „Tirgus ielas Ludzā, Ludzas novadā rekonstrukcija” izstrāde un 
autoruzraudzība 

 
1. Veikt Tirgus ielas rekonstrukcijas projektēšanu atbilstoši darbu uzdevumam un 

Plānošanas – arhitektūras uzdevumam, veicot šādus galvenos darbus: 
1.1. Tirgus ielas seguma rekonstrukcija 578 m garumā; 

1.2. gājēju celiņu rekonstrukcija un izbūve pēc nepieciešamības; 

1.3. ielu apgaismojuma rekonstrukcija, 

 1.4. lietus kanalizācijas sistēmas rekonstrukcija un izbūve pēc nepieciešamības; 

 
2. Tehniskais projekts, tehniskās specifikācijas jāsagatavo saskaņā ar, LR 1995. gada 10. 

augusta „Būvniecības likumu”, likumu „Par autoceļiem” un citiem spēkā esošiem LR 
tiesību aktiem. Izpildītājam jāveic visi būvprojektēšanas sagatavošanas darbi, t.sk. 
tehniskā projekta saskaņošana.  

 
3. Projektējot jānorāda nacionālie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi 

starptautiski atzīti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jāatbilst būvdarbiem. 
Gadījumā, ja Būvuzņēmējs tehniskajās specifikācijās ir norādījis standartus, kas nav 
publicēti latviski, tam jāiesniedz Pasūtītājam šo standartu tekstus latviski. 

 
4. Projektējot jāizmanto metriskās sistēmas vienību standarta saīsinājumi. Projektējot 

jānosaka vides aizsardzības un drošības pasākumi, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu 
laikā un turpmākajā būvdarbu procesā. 

 
5. Tehniskajā projektā jāiekļauj visas daļas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām. 

Tehniskais projekts jāsaskaņo ar Būvvaldi un tās noteiktajām institūcijām. Par 
saskaņošanas uzsākšanu rakstiski jāinformē Pasūtītājs.    

 
6. Būvprojekts (tehniskais projekts) izstrādājams: 

 6.1.  Pirms projektēšanas darbu veikšanas, veikt / pasūtīt topogrāfisko uzmērīšanu 
(topogrāfijai jābūt pieejamai digitālā formātā); 

6.2.  projektu izstrādā saskaņā ar Vispārīgajiem Būvnoteikumiem (turpmāk testā – VBN) 
noteikto; 

6.3.  projektu izstrādāt digitālā formā (PDF un dwg) faila formātā kā arī papīra izdrukas 
krāsu variantā 5 (piecos) eksemplāros ar oriģināliem saskaņojumiem; 

6.4.  būvprojektu izstrādāt latviešu valodā; 
6.5. izstrādājot projektu, ņemt vērā esošo inženiertīklu aizsardzību; 
6.6. būvprojekta darbu apjomu tabulas un specifikācijas jāizstrādā tādā līmenī, lai varētu 

noteikt būvprojekta sastāvā iekļautajā apjomu sarakstā minēto pozīciju izmaksas 
attiecībā uz veicamajiem darbiem, būvizstrādājumiem; 

6.7.  izpildītājam jāizstrādā ielas rekonstrukcijas priekšlikumus un jāiesniedz tos 
Pasūtītājam, tālākajā projektēšanā tiks pielietots Pasūtītāja akceptēts variants. 

6.8.  projekta risinājumus ir jāsaskaņo ar ieinteresētam institūcijām, tehnisko noteikumu 
izsniedzējām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotajam. 
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6.9.  darbu pozīcijās ietvert no Pasūtītāja vai Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ radušās 
neparedzētās izmaksas. 

 
7. Būvniecības tāmes sagatavot atbilstoši paredzamiem projektēšanas darbiem un 

atbilstoši LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, situācijas izpētei dabā un 
projekta pieteikumam. Tāmēs iekļaut visus paredzamos un nepieciešamos darbus 
kvalitatīvai darbu veikšanai un nodošanai ekspluatācijā un neparedzētos izdevumus, kas 
nepieciešami būvdarbu veikšanai.  

 
8. Izpildītājam pilnībā jāiepazīstas ar pašreizējo infrastruktūru un jāizvērtē pieejamās 

izpētes un ziņojumus par tās stāvokli un plānoto attīstību. Pieejamā informācija tiks 
nodota Izpildītājam. 

 
9. Projekta izstrādes termiņš – 3 mēneši no līguma noslēgšanas brīža. 
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LUDZAS  NOVADA  BŪVVALDE 

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, tālr.65707407, fax.65707402, E-mail: arhitekts@ludza.lv 

 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 18-13 

TIRGUS IELAS REKONSTRUKCIJA LUDZĀ, LUDZAS NOVADĀ 
(būves nosaukums un adrese) 

Izsniegts 2012.gada 5.februārī  LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAI          
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads,    
LV-5701. 

    
 

1. Zemes gabala raksturojums 

1.1. Zemes gabala kadastra numurs, 
grupas numurs/grunts numurs 

6801 004 0717; 6801 004 0716;        
6801 004 0713; 6801 004 0285;        

6801 004 0287; 
1.2. 

  

  

  

Zemes gabala īpašnieks  

  

  

  

            Ludzas novada pašvaldība              
(fiziskās personas vārds, uzvārds,

Reģ. Nr. 90000017453           
personas kods, adrese un tālruņa numurs

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, 
LV-5701, tālr. 65707400 

vai juridiskās personas rekvizīti)

1.3. 

  

Īpašuma tiesības  
apliecinošs dokuments 

08.01.2010. Zemesgrāmatu apliecība,   
nodalījums Nr. 1000 0047 1139;       

1000 0047 1140; 1000 0047 1130;    
1000 0047 1200; 1000 0047 9163; 

 
(nosaukums un numurs) 

1.4. Zemes gabala platība      6084m2 − (pilsētās, ciemos); 

     ha − (lauku teritorijās); 

1.5.** Pārvades, sadales tīkla garums ____________         ( m ); 

1.6. Zemes gabala novietne un situācija, tā 
teritorijā esošās ēkas un būves (apraksts) 

Pilsētas iela; 

1.7.** Pārvades, sadales tīkla novietne un 
situācija (apraksts) 

 

1.8. Īpašie apstākļi (zemes gabals atrodas īpaši 
aizsargājamā dabas teritorijā, kultūras 
pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības 
zonā) 

Valsts kultūras pieminekļu teritorija 
Nr.7441, Ludzas pilsētas vēsturiskais 

centrs; 

1.9. Vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā Zemes gabals atrodas satiksmes 
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noteiktā teritorijas plānotā (atļautā) 
izmantošana ( piemēram, mazstāvu 
dzīvojamās apbūves teritorija) 

infrastruktūras teritorijā;    

1.10. Ierobežojumi (piemēram, servitūti)  Inženiertīkli; precizēt topogrāfijas 
plānā;   

1.11 Papildu prasības (piemēram, jāveic zemes 
transformācija uz apbūves zemi) 

  

 
2. Būvprojektēšanas nosacījumi 

 
2.1. Būvniecības veids (piemēram, jaunbūve, 

rekonstrukcija, restaurācija) 
Rekonstrukcija; 

2.2. Būvprojektēšanas stadija Tehniskais projekts; 
2.3.** Būvprojektēšanas stadija (shēma, tehniskais 

projekts) 
 

2.4. Apbūves pamatnosacījumi   
2.4.1. maksimālā apbūves intensitāte                      
2.4.2. maksimālais apbūves blīvums  
2.4.3. minimālā brīvā teritorija  
2.4.4. maksimālais stāvu skaits  
2.4.5. autostāvvietu skaits  
 no tām invalīdu autostāvvietu skaits  
      
2.5. Kompozīcijas pamatnosacījumi   
2.5.1. būves bloķēšana (piemēram, brīvstāvoša ēka, 

bloķēta ēka) 
 

2.5.2.* apbūves līnija (piemēram, būvlaide, atkāpes no 
sarkanās līnijas) 

Sarkanās līnijas Tirgus ielai-12m; 

2.5.3. augstuma ierobežojumi (piemēram, stāvu skaits, 
jumta dzegas augstums) 

 

2.5.4. iebrauktuves un ieejas (piemēram, no kuras 
ielas) 

Paredzēt asfaltbetona seguma 
nobrauktuves; 

      
2.6. Būvkonstrukciju projektēšanas pamatnosacījumi   
2.6.1. ugunsnoturības pakāpe  
2.6.2. nesošās konstrukcijas  
2.6.3. tehniskās apsekošanas akts (esošām būvēm)  
      
2.7. Ārējās apdares nosacījumi  
2.7.1. sienas  
2.7.2. jumta veids un iesegums  
2.7.3. logi un vitrīnas   
2.7.4. durvis  
      
2.8. Teritorijas iekārtošanas nosacījumi  
2.8.1. apzaļumošana Pēc būvdarbu pabeigšanas 
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2.8.2. nožogošana teritorijas atjaunošana, 
labiekārtošana; 

2.8.3. apgaismošana Ielas posmā paredzēt 
apgaismojuma rekonstrukciju; 

2.8.4. vertikālā plānošana Lietus ūdens novadīšana; 
2.8.5. brauktuvju un ietvju segums 1.Brauktuvei-asfaltbetona segums; 

2.Ietvēm - betona bruģakmens;  
2.8.6. būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja 

izmantot izgāztuvi 
  

2.8.7. prasības atkritumu apsaimniekošanai Nepieciešams līgums; 
   
2.9. Vides pieejamības prasības  
2.9.1. teritorija Paredzēt iespējas pārvietošanai 

cilvēkiem ar īpašam vajadzībām; 

2.9.2. iekštelpas  

 
3. Pieslēgšanās tehniskās prasības (pieslēgšanās inženierkomunikācijām 

vai to šķērsošana, pieslēgšanās infrastruktūrai) 
 

3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija Saņemt tehniskos noteikumus SIA „Ludzas 
apsaimniekotājs”, Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas novads, 
LV-5701, tālr. 65707330. Saskaņot tehnisko projektu.

3.2. Ielas un ceļi VAS „Latvijas valsts ceļi”, Dagdas iela 15, Ludza, Ludzas 
novads, LV-5701, tālr. 65707810. Saskaņot tehnisko 
projektu.

3.3. Elektroapgāde Saņemt tehniskos noteikumus  AS „Sadales tīkls”, 
Latgales iela 240a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, 
tālr. 65710845. Saskaņot tehnisko projektu. 

3.4. Gāzes apgāde   

3.5. Siltumapgāde  

3.6. Elektroniskie sakari Saņemt tehniskos noteikumus SIA „Lattelecom”, 
Latgales iela 103, Ludza, Ludzas novads, tālr. 
65723798. Saskaņot tehnisko projektu. 

3.7. Citas komunikācijas Saņemt tehniskos noteikumus SIA „Strāva”, Krāslavas iela 
7, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālr. 65723971. 
Saskaņot tehnisko projektu.

 
4. Tehniskie un īpašie noteikumi*** 

(valsts vai pašvaldību institūciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasības) 
(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numuru) 

 

4.1. Vides un dabas aizsardzības prasības (Valsts  
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vides dienesta reģionālā vides pārvalde) 

4.2. Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) 

Saņemt tehniskos noteikumus Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcija, Baznīcas iela 19, Rēzekne, 
LV-4601, tālr. 64625159. Saskaņot 
tehnisko projektu. 

4.3. Pašvaldību institūciju prasības Projektu saskaņot ar Ludzas novada 
pašvaldību Raiņa ielā 16, Ludzā. 

4.4. Citas prasības Nepieciešama tehniskā projekta 
ekspertīze. 

 
5. Pašvaldību institūciju izsniegtās atļaujas 

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numuru)  
 

5.1. Koku ciršanas atļauja Pēc nepieciešamības saņemt atļauju Ludzas novada 
pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā. 

5.5. Citas atļaujas Tehniskā projekta akceptēšana Ludzas novada 
būvvaldē Raiņa ielā 16, Ludzā. 

  

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz 

  

2015.gada 5.februārim 
  

Būvvaldes vadītājs:                 Vladimirs Kalinko 
   

 
 Šo administratīvo aktu mēneša laikā pēc tā spēkā stāšanās var apstrīdēt Administratīvā 

procesa likumā noteiktajā kārtībā. 
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Valsts akcUu sabiedriba LATVIJAS VALSTS CELI
Latgales reQiona Ludzas nodala
Registrecijas Nr. 40003344207
Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Telr.: 657 07885 Fakss: 657 07885 www.lvceli.lv

LudzA 2 L 05. 2011 N r  L / . 6 i - - f C

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Tirgus ielas rekonstrukcij ai Ludza

Tehniskie noteikumi izsniegti: SIA ,,Vertex projekti", registrdcijas Nr. 40003842450, adrese
Lauteres iela 4, Rrga, LV-l002, talrunis 67860127, fakss 65707 402.

Objekta adrese: Tirgus ielas rekonstrukcija Ltdzd, zemes vienlbds ar kadastra apzrmejuma
Nr. 6801-004-0717;6801-004-0716; 6801-004-0713; 6801-004-0285; 6801-004-0287.

Tehniskiis praslbas un seviSlie noteikumi:
1. Izstradajot projektu, ievErot speka eso5os projektdSanas noteikumus un standartus.
2. Ielas SlErsprofila parametrus un segas konstrukciju izvEldties atbilstoSi parcdzarnarn

tarsporta sastavam un kustibas intensitatei.
3. Projektu izstradat, nodro5inot virszemes tde4u novadr5anu.
4. Nodro5in6t piebrauk5anas iesp6jas piegufo5ajiem zemes -tpaiumiem.

5. Projektu saskaqot VAS "Latvijas Valsts celi" Latgales regiona Ludzas noda]d (Dagdas
ield 15, Ludza, talrunis 65707885).

6. Ludzas novada birrraldes izsniegto buvatlauju 10 dienu laikd relistret VAS ,,Latvijas
Valsts celi" Latgales reliona Ludzas nodald.

7. Pirms blvdarbu uzsakianas VAS "Latvijas Valsts ceJi" Latgales regiona Ludzas
noda]5 saska4ot satiksmes organize3anas un biivdarbu vietas aprftojuma sh€mu.

8. Pie objekta nodo3anas ekspluatdcijd sa4emt VAS ,,Latvijas Valsts celi" Latgales
regiona Ludzas nodalas atzinumu.

9. Tehniskie noteikumi derrgi lTdz 20l5.gada 24.maij am.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :
1. SIA ,,Vertex projekti" 2013.gada22.naija iesniegumu Nr.66.
2. Ltdzas novada bivvaldes 2013.gada 5.februara izdoto pldnoianas un

arhitektdras uzderumu Nr. 1 8- 1 3.
3. 1992.gada 1 l.marta likuma ,,Par autoceliem" 7 .pantam.

VAS ,,Latvijas Valsts celi"
Latgales regiona Ludzas nodalas vad-rt?ijs:

E.uzule4i. t.65707885
eri ks.uzu I e ns@lvc e I i. lv

I. Kalv-rtis
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
VISPĀRĒJĀ DAĻA 

Tehniskais projekts „Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā” tiek izstrādāts pamatojoties uz 

Ludzas novada domes pasūtījumu un darba uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu un 

izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Projekts izstrādās pamatojoties uz: 

1. Ludzas novada pašvaldības izdotajiem tehniskajām specifikācijām; 

2. Ludzas novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.18-13; 

3. VAS "Latvijas Valsts ceļi" Latgales reģiona Ludzas nodaļas tehniskajiem noteikumiem Nr.4.6.3.-50; 

4. SIA "Ludzas apsaimniekotājs" tehniskajiem noteikumiem Nr.1-9/250; 

5. SIA „Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr.37.7-5/57/128; 

6. AS "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr.30KI10-09.01/719, 

7. SIA "Strāva" tehniskajiem noteikumiem Nr.34. 

Projekts izstrādāts uz SIA "KVINTESENCE" 2013. gada maijā mēnesī uzmērīta topogrāfiskā plāna ar 

pazemes inženierkomunikācijām. 

Projekta risinājumi izvēlēti atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem 

un ceļu satiksmes noteikumiem. 

Tehniskā projekta mērķis ir izstrādāt rekonstrukcijas projektu Tirgus ielai Ludzā, uzlabojot satiksmes 

drošību un satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni, kā arī izveidojot infrastruktūru mazāk 

aizsargātajiem satiksmes dalībniekiem. 

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

 
1.attēls (Tirgus ielas novietnes shēma) 
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Tirgus iela ir vietējas nozīmes iela, kas atrodas Ludzas pilsētā un ir iekļauta Valsts kultūras pieminekļu 

teritorijā Nr.7441, Ludzas pilsētas vēsturiskajā centrā..  Tirgus iela pēc nozīmes ir iedalāma D IV kategorijā, 

kura veic savācošas un piekļūšanas ielas funkciju.   

Esošajā situācijā Tirgus ielai ir gan asfaltbetona, gan grants segums. Asfaltbetona brauktuves platums 

ir no 6.70m līdz 8.60m, bet grants brauktuves platums ir no 4.10m līdz 6.50m. Ielas sega projektējamā 

posmā lielākoties ir nolietojusies – sastopami segas iesēdumi un bedres, vietām izveidojies asfaltbetona 

seguma plaisu tīkls, kas ievērojami pasliktina satiksmes dalībnieku pārvietošanās komforta līmeni un 

drošību.  

Lietus ūdens atvade Tirgus ielā ir vaļēja tipa. Krustojumos ar Latgales un Tālavijas ielu ir esošās lietus 

ūdens uztvērējakas. Krustojumā ar Tālavijas ielu ūdens atvade ir apgrūtināta, jo lietus ūdens kanalizācija ir 

nolietojusies un uztvērējgūliju izvietojums ir nepietiekams, līdz ar to nespēj pietiekami ātri novadīt lietus 

ūdeņus no ielas braucamās daļas. 

Pašlaik Tirgus ielā ir organizēta divvirzienu satiksme. Esošās gājēju ietves Tirgus ielā izvietotas vienā 

vai abās brauktuves malās.  

 

TRANSPORTA INTENSITĀTES 
Pašreizējā satiksmes intensitāte Tirgus ielā pēc vizuālās uzskaites datiem AADT ir 356 A/24h, no 

kuriem smago transporta līdzekļu (virs 3,5t) gada vidējā diennakts intensitāte AADT,smagie sastāda 28 A/24h. 

Transporta plūsmu sastāda vieglās automašīnas un kravas transports. No uzskaites datiem izriet, ka 

AADT,smagie īpatsvars ir 7.00% 

 
Perspektīvā satiksmes intensitāte ir prognozēta šāda: 
N20 = Ns · (1+q · t) = 384 · (1+0,03 · 20) = 615 A/24h 
N20 – perspektīvā kustības intensitāte; 
NS  -  patreizējā kustības intensitāte; 
q    - prognozētais ikgadējais intensitātes pieaugums – 0,03 (vienmērīga attīstība); 
 t    -  gadi (aprēķina periods 20 gadi). 

 
PROJEKTA RISINĀJUMI 

Rekonstrukcijas projektā projektētais Tirgus ielas posma garums ir 580.00m (ASS 1) un 

rekonstruējamais Tālavijas ielas posma garums ir 59.44m (ASS 2). Projektētais ielas trases (ASS 1) sākums 

ir Tirgus ielas un Stacijas ielas krustojumā. Ielas (ASS 1) trases beigas ir 165m aiz krustojuma ar Tālavijas 

ielu. Rekonstrukcijas projektā paredzēts sakārtot Tirgus ielas un Tālavijas ielas krustojumu.  

Projektētais ātrums Tirgus ielai pieņemts 50km/h. 

Ielas normālprofili izvēlēti atbilstoši LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”.  

Tirgus iela pieskaitāma DIV ceļu kategorijai un tās funkcija ir savācoša piekļūšanas iela. Mazākais ielas 

(ASS 1) plāna rādiuss projektēts 500m, lielākais – 1500m. Ielas brauktuves škērskritums projektēts 

vienpusējs (2.5%) un divpusējs (2.5%), ielas brauktuves šķērskritumus skatīt rasējumā GT-4 "Vertikālais 

plāns".  

Tirgus ielas rekonstrukcijas posmā no PK 0+00.00 līdz PK 4+41.10 paredzēta slēgtā tipa lietus ūdens 

atvades sistēma, Tirgus ielas rekonstrukcijas posma beigās no PK 4+41.00 līdz PK 5+80.00, kur paredzēta 

vaļēja tipa atvades sistēma uz blakus pieguļošajām ievalkām un drenāžas sistēmu, kuras dziļums no ielas 
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ass projektēts 1.25m. Slēgto lietus novades sistēmu plānots pieslēgt gan pie esošajām lietus ūdens 

kanalizācijas sistēmām, gan izvadot esošajā grāvī. 

Tirgus ielas šķērsprofils no PK 0+00 līdz PK 4+44.10 veidots NP10.5 ar 2 braukšanas joslām 3.75m 

platumā. No PK 4+44.10 līdz PK 5+80.00 atbilstoši apvidus apstākļiem ielas brauktuves platums veidots ar 2 

braukšanas joslām 2.75m platumā. Brauktuves platums 5.50m un nomaļu platums 2x0.50m. Pārejas posms 

no brauktuves platuma 7.5m uz 5.5m paredzēts 30.00m. Ielas beigās pie Tirgus ielas mājas nr.34 paredzēts 

izveidot šķembu laukumu 100m2 platībā. 

 Tālavijas ielas platums paredzēts 6.5m un gar labo brauktuves malu paredzēts izveidot brauktuves 

paplašinājumu 2.50m, kas kalpos automašīnu stāvēšanai paralēli ielas (ASS 2) brauktuvei. 

Tirgus ielas abās pusēs projektētas gājēju ietves, kuras ir izvietotas tieši blakus ielas brauktuvei. 

Projektētās gājēju ietves platums ir no 1.80m līdz 3.15m, šķērskritums ir 2.50%, kas galvenokārt vērsts 

Tirgus ielas brauktuves virzienā. Atsevišķos posmos gar Tirgus ielas mājām nr. 4,6, 8, 10, 14 un 16 izvietota 

drenāžas sistēma, kuras funkcija ir gruntsūdeņu savākšana no esošo māju pamatiem. Lai netiktu apbērtas 

māju fasādes vietām brauktuves šķērskritums vērsts uz māju pusi un ūdens no ietves tiek vadīts uz līnijveida 

lietus ūdens uztvērējsistēmu. Skatīt rasējumus GT-5 „Ielas segas un zemes klātnes konstrukcija”.  

Projektētai ielai (ASS 1) paredzēts uzstādīt ielu betona apmales 100.30.15 un 100.22.15. Betona 

apmaļu paaugstinājumu virs ielas teknes ir mainīgs, skatīt rasējumā GT-4 "Vertikālais plāns". Iebrauktuvēs 

uz māju pagalmiem un ratiņu nobrauktuvju vietās izbūvējamas betona apmales 100.22.15 ar 

paaugstinājumu virs ielas teknes 2cm. Ietves norobežojamas ar ietvju betona apmalēm 100.20.8. Visas 

betona apmales izbūvējamas uz betona C16/20 pamata. 

 
2.attēls (Ratiņu nobrauktuves shēma ietves zonās) 

 

Rekonstruējamā ielas posmā paredzēta jauna karstā asfalta segas izbūve, gājēju ietvēm paredzēta 

jauna betona bruģa segas izbūve. Likvidējamie apstādījumi parādīti rasējumā GT-2 „Ielas horizontālais 

plāns”. 

No PK 0+52.00 līdz 0+74.20, no PK 1+01.90 līdz 1+37.10 un no PK 2+00.90 līdz PK 2+34.40 

paredzēts izbūvēt drenāžu, lai nepieļautu esošo ēku pagrabu applūšanu. Visu ēku pamatus uz Tirgus ielas 

un Tālavijas ielas, kurus skar projekta izbūves robežas, paredzēts noklāt ar hidroizolāciju divās kārtās. Ja 

nepieciešams ap ēku izbetonēt vai ar betona bruģi noklāt apmali gar mājas fasādi. Betona vai bruģa ēku 

apmales izmaksas būvuzņēmējam jāievērtē tāmes 5.26.pozīcijā. Pēc vajadzības atjaunot vai izveidot betona 

pakāpienus pie ēku ieejām. 
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Atsevišķos posmos gar Tirgus ielas mājām paredzēta līnijveida lietus ūdens uztvērējsistēmas izbūve, 

skatīt rasējumu GT-2 "Ielas horizontālais plāns" un GT-4 "Ielas vertikālais plāns". Līnijveida lietus ūdens 

uztvērējsistēmas augstums ir 15cm un platums 13.8cm. Notekas malas veidotas no cinkota tērauda 4mm 

biezumā. Līnijveida lietus ūdens uztvērējsistēma jāizbūvē uz betona C16/20 pamata un nesaistītu 

minerālmateriālu pamata 0/45 10cm biezumā. 

Projektā paredzēts, ka PK5+01.00 tiek demontētas divas esošās Ø = 0.30m metāla caurtekas un to 

vietā tiek izbūvēta jauna plastmasas caurteka Ø = 0.5m. Caurtekas izbūves konstrukciju skatīt rasējumā GT-

6 "Caurtekas izbūves konstrukcija". 

Ielas beigās PK 5+10 veikt esošā grāvja un dīķa tīrīšanu, iztīrot to no sanesumiem un nodrošinot 

nepieciešamo ūdensteci. 

Apzaļumotās zonas paredzēt izveidot no augu zemes maisījuma 10cm biezumā, apsējot ar 

daudzgadīgu zālāju. 

GARENPROFILS 
Augstuma atzīmes Baltijas augstumu sistēmā svārstās starp 135.50m un 150.90m. Vertikālais 

plānojums projektēts, lai maksimāli piekļautos esošajam reljefam, veidojot nobrauktuves (pieslēgumus) 

esošajiem grunts gabaliem. Projektētā iela (ASS 1) atrodas paugurainā apvidū. Mazākais projektētais 

garenkritums ir 0.53%, bet lielākais 7.00%. Projektētais garenprofils nodrošinās lietus ūdens pilnīgu novadi 

uz uztvērējgūlijām, kā arī komfortablu satiksmes dalībnieku pārvietošanos. 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA 
Segas konstrukcija ielas brauktuvei (1. segas tips): 

1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf       4cm; 

2. karstā asfalta apakškārta AC 16 base      4cm; 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)   10cm; 

4. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/63ps)  15cm; 

5. salizturīgā kārta        50cm. 

 

Segas konstrukcija ietvei un nobrauktuvēm (2. segas tips): 

1. betona bruģis (plātnītes)          6 cm 

2. nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)                              5 cm 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)   12 cm 

4. salizturīgā kārta        30 cm 

 

Segas konstrukcija nobrauktuvēm(3. segas tips): 

1. betona bruģis (plātnītes)        8 cm 

2. nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)                              5 cm 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)   10cm; 

4. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/63ps)  15cm; 

5. salizturīgā kārta        50 cm 

 

Segas konstrukcija (4. segas tips): 

1. nesaistītu minerālmateriālu segums (0/32s)     8cm 
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2. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)   10cm; 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/63pn)  15cm; 

4. salizturīgā kārta        50cm. 

 

Esošā betona bruģa atjaunošana (5. segas tips): 

1. betona bruģis (plātnītes) 

2. nesaistītu minerālmateriālu izlīdzinošā kārta (2/5)                               5 cm 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta (0/16)   ~5cm  

 

Betona bruģa tipu un rakstu saskaņot ar pasūtītāju. 

Seguma materiāliem (asfaltbetonam un šķembu maisījumam) izvirzītas prasības atbilstoši ceļu 

specifikācijām 2010 ar aprēķināto izejas lielumu AADTj,smagie 14 aut/24h un AADTj, pievestā 206 

aut/24h. 

Projektētajās nobrauktuvēs segu pieslēgt pie esošajām reljefa atzīmēm. 

 
 
 
 

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 
Ielas rekonstrukcijas ietvaros tiks nomainītas un izbūvētas jaunas plastmasas gūlijas – lietus ūdens 

uztvērēji. Lietus ūdens uztvērējakas (gūlijas) paredzēts pieslēgt pie projektētās lietus ūdens kanalizācijas - 

2.sējums „Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli”.  

Projektā paredzēta sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija, rekonstrukcijas projektu skatīt 2.sējumā 

„Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli”. 

Tehniskā projekta ietvaros izstrādāts ielu apgaismojuma un elektroapgādes rekonstrukcijas projekts 

Tirgus ielai, skatīt - 3.sējums „Elektroapgāde, ārējie tīkli”. 

 
MĀKSLĪGĀS BŪVES 

Projekta ietvaros paredzēta esošās caurtekas nomaiņa. Rekonstruējamo caurteku skatīt rasējumos 

GT-2 „Ielas horizontālais plāns” un GT-6 „Caurtekas izbūves konstrukcija”. PK 5+01 paredzēts demontēt 

esošās metāla caurtekas  2xØ=0.30m, tās vietā izbūvējot plastmasas caurteku ar  Ø=0.50m, garums 

L=10.00m.  

 
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

Transporta līdzekļu un gājēju satiksmi regulē ceļa zīmes, brauktuves horizontālie un vertikālie 

apzīmējumi, atbilstoši LVS, ievērojot specifikācijās norādītās prasības. Ceļa horizontālos apzīmējumus 

(marķējumu) izveidot plastikāta materiāla masas. Projektā paredzēts uzstādīt 1 izmēra grupas, 1. klases 

gaismu atstarojošās virsmas ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-2:2010. Ceļa zīmes-nerūsējoša tērauda vairogi uz 

cinkota metāla stabiem ar betona pamatu C16/20. 

Esošās un rekonstruējamās segas konstrukcijas 
salaiduma izbūves shēma (pārejas zona) 
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Ceļa zīmes un horizontālie apzīmējumi uzstādāmi atbilstoši rasējumiem GT-7 ”Satiksmes  

organizācijas plāns”. Uzstādot ceļa zīmes ievērtēt redzamību. Būvniecībai nepieciešamās horizontālo 

apzīmējumu koordinātas pieprasīt projektētājam (tālr. +371 67860127). 

Ceļa zīmju statņus jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statnim 

0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to rotāciju ap asi vai izraušanu. 

Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.  

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā ceļa 

zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts izsaukt visu iesaistīto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, jāņem vērā esošo tīklu 

stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jākoriģē inženiertīklu iebūvēšanas vieta, saskaņojot to ar projekta 

autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo un jaunizbūvēto inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. Visus pazemes inženiertīklus iebūvēt pirms 

ielas seguma izbūves. Ievērot spēkā esošās normas un noteikumus. Ievērot būvmateriālu ražotāju 

norādījumus un ieteikumus attiecīgā materiāla iestrādei. 

Izspraušana veicama no Ludzas pilsētas poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības vajadzībām 

var izmantot arī uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas obligāti 

pārbaudīt to savstarpējās koordinātas un augstumus. 

Ceļa zīmes uzstādāmas un būvdarbu zona norobežojama pēc būvorganizācijas izstrādātas un 

apstiprinātas shēmas. 

Pirms braucamās daļas izbūves jāiegulda kanalizācijas pievadi. Jāiegulda brauktuvi šķērsojošie 

projektētie kabeļi un rezerves caurules. Kabeļu ieguldīšanu izpildīt pēc zemes klātnes planēšanas pēc 

projekta atzīmēm, ievērojot projektēto kabeļu ieguldīšanas dziļumu. 

Būvniecības konkursa laikā projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja 

analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot to ar projektētāju. 

Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli. 

 
VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī 

blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu 

stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 
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Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas 

pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras 

novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos 

uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides 

aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, 

armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes 

vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. Būvlaukuma 

sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra 

būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir 

nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

 
SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

 

 

 

Sastādīja:    L.Andersone 

     

Pārbaudīja:   O.Koemecs  
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FOTO DOKUMENTĀCIJA 
 

 
1.attēls. Tirgus iela (ASS 1) PK 0+50.00. 

 

 

 

  
2.attēls. Tirgus iela (ASS 1) PK 2+20.00 

 

Tirgus iela (ASS 1)

Tirgus iela (ASS 1)
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3.attēls. Tirgus iela (ASS 1) PK 3+70.00. 

 

 

 

 
4.attēls. Tirgus ielas (ASS 1) PK 4+15.00. 

Tirgus iela (ASS 1)

Tirgus iela (ASS 1)

Tālavijas  iela (ASS 2)
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SEGAS KONSTRUKCIJAS APLĒSE

1. Izejas dati:

20 Segas kalpošanas laiks (gadi)

0.03 Satiksmes pieagums (%)

1.60

11.5 Aprēķina slodze (t)

3.25 Empīriskais parametrs, atkarīgs no PA

0.55

39

2. Satiksmes intensitāte: Satiksmes pieaguma koeficients vienmērīga attīstība
Satiksmes pieaguma koeficients paātrināta attīstība

1 Vieglie auto un mikroautobusi 92.71% 356 0.0018 0.65

2 2-asu kravas auto 3.13% 12 0.806 9.672

Satiksmes pieaguma koeficients vienmērīga attīstība

Joslu skaita koeficients

Braucoša automobīļa riteņa pēdas 
laukuma diametrs (cm), atkarīgs no PA

N.p.k Transporta līdzeklis Sadalījums %

Intensitāte 
abos 

kustības 
virzienos 

Nm,l

Ass slodžu 
redukcijas 
koeficients 

Ssum

Noslodze 
1.gadā Nm,l 

Ssum

=T
=q

=AP

=dD

=jF
=s

=PK

3 3-asu kravas auto 1.04% 4 0.831 3.3

4 4-asu kravas auto 0.26% 1 1.556 1.556

7 2-asu autobusi 2.34% 9 0.946 8.514

8 3-asu autobusi 0.52% 2 1.517 3.034

Kopā: 100% 384 26.75

3. Summētās intensitātes koeficients:

26.87

4.Reducētā satiksmes intensitāte segas pēdējā kalpošanas gadā:

23.54 A/24h

=
−
−

=
1
1

q
qK

T

S

=⋅⋅⋅= ∑
=

n

m
PsummmjR KSNFN

1
, )(
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SEGAS KONSTRUKCIJAS APLĒSE

47028.51 NAS/T

6. Vajadzīgais elastības modulis:

140.32 MPa

7. Segu kārtu materiāli:

Nr.p.k Materiāli E, MPa h,cm h/Dd E2/E1 Eekv, MPa

1 AC 11 surf 3200 4 0.103 0.044 165.46

2 AC 16 base 2000 4 0.103 0.060 139.22

3 Šķembu maisījums (0/45) 250 10 0.256 0.399 120.11

4 Šķembu maisījums (0/63ps) 250 15 0.385 0.280 99.77

5. Summētās NAS iedarbības intensitāte uz aprēķina joslu segas kalpošanas periodā:

== −∑ nadgT
S

RR kT
q
K

NN )1(7.0

∑ =−= ))(lg(65.98 sNE RVAJ

5 Salturīgā kārta 90 50 1.282 0.500 70.05

6 Pastāvošā grunts 45

83

9. Rezultāts:

1.179

Sastādīja:_______ L. Andersone

Pārbaudīja:_______ O.Koemecs

Konstrukcijas biezums = 

=VAJEKV EE /
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IELAS ASS IZSPRAUŠANAS SARAKSTS

1 0+00.00 TS 272936.876 728692.898 150.83
2 0+05.00 PS 272937.635 728697.840 150.83
3 0+10.00 272938.394 728702.782 150.80
4 0+20.00 272939.912 728712.666 150.55
5 0+25.00 PB 272940.671 728717.608 150.34
6 0+30.00 272941.430 728722.550 150.09
7 0+40.00 272942.948 728732.434 149.59
8 0+50.00 272944.466 728742.319 149.10
9 0+55.00 PS 272945.225 728747.261 148.85
10 0+60.00 272945.984 728752.203 148.62
11 0+70.00 272947.502 728762.087 148.25
12 0+73.16 RLS 272947.981 728765.209 148.16
13 0+80.00 272949.019 728771.971 148.01
14 0+85.00 PB 272949.796 728776.910 147.94
15 0+90.00 272950.590 728781.847 147.89
16 1+00.00 272952.227 728791.712 147.77
17 1+05.00 PS 272953.070 728796.640 147.72
18 1+10.00 272953.930 728801.566 147.66
19 1+15.27 RLB 272954.855 728806.759 147.58
20 1+20.00 272955.689 728811.410 147.49
21 1+30.00 272957.453 728821.253 147.28
22 1+35.00 PB 272958.335 728826.175 147.15
23 1+39.10 GV 272959.057 728830.206 147.04
24 1+40.00 272959.217 728831.096
25 1+50.00 272960.981 728840.939
26 1+58.44 GV 272962.470 728849.248 146.53
27 1+60.00 272962.745 728850.783 146.46
28 1+70.00 PS 272964.510 728860.626 146.03
29 1+80.00 272966.274 728870.469 145.53
30 1+90.00 PB, PS 272968.038 728880.312 144.90
31 2+00.00 272969.802 728890.155 144.26
32 2+10.00 272971.566 728899.998 143.72
33 2+20.00 272973.331 728909.842 143.30
34 2+30.00 PB 272975.095 728919.685 142.98
35 2+40.00 272976.859 728929.528 142.72
36 2+50.00 272978.623 728939.371 142.46
37 2+55.84 RLS 272979.654 728945.121 142.31
38 2+60.00 272980.379 728949.216 142.20
39 2+70.00 272982.053 728959.074 141.95
40 2+80.00 272983.628 728968.950 141.69
41 2+90.00 272985.105 728978.840 141.43
42 2+90.77 RLB 272985.215 728979.607 141.41
43 3+00.00 272986.524 728988.739 141.17
44 3+10.00 PS 272987.944 728998.637 140.91
45 3+20.00 272989.363 729008.536 140.58
46 3+30.00 PB 272990.782 729018.435 140.13
47 3+40.00 272992.202 729028.334 139.60
48 3+44.77 V, GV 272992.878 729033.052 139.35
49 3+50.00 272993.982 729038.168
50 3+60.00 V 272996.090 729047.943
51 3+62.56 GV 272996.615 729050.453 138.79
52 3+65.00 PS 272997.113 729052.837 138.65
53 3+70.00 272998.137 729057.731 138.39
54 3+80.00 273000.184 729067.520 138.03
55 3+85.00 PB 273001.208 729072.414 137.94
56 3+90.00 273002.231 729077.308 137.87

Tirgus iela (ASS 1)

Nr.p.k. Ielas trases 
elementi

Koordinātas

X(N) Ziemeļi Y(E) Austrumi Z (augstums)Pikets
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IELAS ASS IZSPRAUŠANAS SARAKSTS

Nr.p.k. Ielas trases 
elementi

Koordinātas

X(N) Ziemeļi Y(E) Austrumi Z (augstums)Pikets

57 4+00.00 PS 273004.278 729087.096 137.74
58 4+06.49 RLS 273005.607 729093.449 137.65
59 4+10.00 273006.313 729096.887 137.61
60 4+20.00 273008.193 729106.708 137.49
61 4+30.00 273009.877 729116.565 137.38
62 4+32.38 RLB 273010.248 729118.912 137.36
63 4+40.00 273011.420 729126.445 137.28
64 4+50.00 273012.958 729136.327 137.19
65 4+60.00 273014.496 729146.208 137.12
66 4+70.00 273016.033 729156.089 137.05
67 4+80.00 PB 273017.571 729165.970 136.99
68 4+90.00 273019.109 729175.851 136.94
69 5+00.00 273020.647 729185.732 136.88
70 5+10.00 273022.185 729195.613 136.83
71 5+15.00 PS 273022.953 729200.553 136.81
72 5+20.00 273023.722 729205.494 136.77
73 5+30.00 273025.260 729215.375 136.67
74 5+40.00 273026.798 729225.256 136.52
75 5+50.00 273028.336 729235.137 136.33
76 5+55.00 PB 273029.105 729240.078 136.21
77 5+60.00 273029.873 729245.018 136.09
78 5+70.00 273031.411 729254.899 135.84
79 5+80.00 TB 273032.949 729264.780 135.60

80 0+00.00 TS 272979.086 729097.539 137.91
81 0+07.05 RLS 272986.007 729096.192 137.84
82 0+10.00 272988.905 729095.645 137.81
83 0+19.04 RLB 272997.822 729094.187 137.71
84 0+20.00 272998.776 729094.049 137.70
85 0+23.32 GV 273002.062 729093.573 137.66
86 0+30.00 273008.673 729092.616 137.65
87 0+30.33 GV 273008.999 729092.569 137.65
88 0+35.00 PS 273013.621 729091.900 137.63
89 0+40.00 273018.570 729091.184 137.61
90 0+50.00 273028.467 729089.751 137.56
91 0+55.00 PB 273033.415 729089.035 137.54
92 0+59.44 TB 273037.813 729088.398 137.51

TS - trases sākums
TB - trases beigas
RLS - riņka loka sākums
RLB - riņka loka beigas
PLS - pārejas līknes sākums
PLB - pārejas līknes beigas
V - trases virsotne bez noapaļojuma
PS - parabolas sākums
PB - parabolas beigas
GV - garenprofila virsotne bez noapaļojuma

Sastādīja:____________L. Andersone Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Tālavijas iela (ASS 2)
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HORIZONTĀLO ELEMENTU TABULA

Leņķis Riņķa loka 
rādiuss

Riņķa loka 
garums

Līknes 
garums 

kopā

Līknes 
bisektrise Diference Līknes 

tangente
Līknes 

tangente

X Y R C L B D T1 T2

m m gr°min'sek" m m m m m m m m m

TS 0+00.00 272936.876 728692.898 94.22 76.75

V1 0+94.22 272951.126 728786.032 -1° 20' 3" 1500.00 34.93 34.93 0.10 0.00 17.47 17.47 0+76.75 1+11.68 1+11.68 179.02 148.19

V2 2+73.31 272982.315 728962.315 1° 32' 24" 1000.00 26.88 26.88 0.09 0.00 13.44 13.44 2+59.87 2+86.75 2+86.75 71.52 58.02

V3 3+44.77 272992.878 729033.052 -3° 40' 44" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3+44.77 3+44.77 3+44.77 15.23 15.23

V4 3+60.00 272996.090 729047.943 0° 21' 35" 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3+60.00 3+60.00 3+60.00 59.44 46.49

V5 4+19.44 273008.257 729106.120 2° 57' 59" 500.00 25.89 25.89 0.17 0.01 12.95 12.95 4+06.49 4+32.38 4+32.38 160.57 147.62

TB 5+80.00 273032.949 729264.780

Pārbaude 580.00 = 580.00

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Līknes parametriVirsotne Maiņas punkti Attālumi

TaisneRiņķa līknes 
sākums, PK

Riņķa līknes 
beigas, PK

Pārejas līknes 
beigas, PK

Attālums 
starp 

virsotnēm
PI - PI

Nr. Pikets

Koordinātas
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CĒRTAMO KOKU UN LAUŽAMO CELMU SARAKSTS
Koka diametrs Attālums no ass

m m
1 0+80.84 0.25 X 3.43 Lapu koks
2 0+89.10 0.30 X 3.18 Lapu koks
3 1+00.42 0.30 X 3.53 Lapu koks
4 1+08.05 0.30 X 3.20 Lapu koks
5 1+67.06 0.30 X 3.27 Lapu koks
6 1+75.66 0.30 X 3.42 Lapu koks
7 1+77.60 0.30 X 4.47 Lapu koks
8 1+83.23 0.40 X 4.55 Lapu koks
9 1+95.19 0.30 X 4.48 Lapu koks
10 2+05.63 0.30 X 4.29 Lapu koks
11 2+50.14 0.24 X 4.75 Lapu koks
12 2+67.92 0.40 X 4.59 Lapu koks
13 5+03.66 0.15 X 3.74 Augļu koks
14 5+08.11 0.15 X 3.63 Augļu koks
15 5+18.52 0.15 X 3.90 Lapu koks
16 5+23.79 0.05 X 3.06 Lapu koks
17 5+30.36 0.05 X 3.80 Lapu koks

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

PiezīmesNr.p.k. PK Pa kreisi Pa labi
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DEMONTĒJAMO CAURTEKU SARAKSTS

N.p.k. Pikets Atrašanās 
vieta Materiāls Diametrs Garums Posmu apjoms   1 

tek.m
Posmu 
skaits

Caurteku nojaukšana, 
posmu apjoms kopā

Caurtekas 
atrakšana

Būvbedres 
aizbēršana

m m m3 gab. m3 m3 m3

1 5+00.60 uz ass Metāls 0.30 7.00 ----- -----
2 5+01.10 uz ass Metāls 0.30 7.00 ----- -----

Kopā: 14.00 0.00 --- 2.10 11.00 ---

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

2.10 11.00 ---
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UZSTĀDĀMO CAURTEKU SARAKSTS
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m m m m m m3 m2 m3 m3 m2 m2 m2

1 0+00.00 uz ass 0.54 Plastmasa 0.50 10.50 135.83 135.70 pa labi 6.00 85.00 3.00 12.00 2.50 5.00 2.00
10.50

Kopā: 6.00 85.00 3.00 12.00 2.50 5.00 2.00

Piezīme: Visi izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt materiālu uzirdinājuma koeficientu.

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Kopā Ø0.50m:
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ZEMES DARBU SARAKSTS

Pikets

Asfaltbetona 
segas 

nojaukšana 
brauktuvei 
vidēji 25cm 

biezumā

Asfaltbetona 
segas 

nojaukšana 
ietvei vidēji 

15cm biezumā

Betona bruģa 
segas 

nojaukšana 
ietvei vidēji 

20cm biezumā

Betona 
maisījuma 

segas 
nojaukšana 
ietvei vidēji 

20cm biezumā

Augu zemes 
noņemšana 
vidēji 30cm 

biezumā

Zemes 
klātnes 

ierakuma 
būvniecība

Zemes 
klātnes 

uzbēruma 
būvniecība

m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3

0+00.00 0.0 --- 1.0 --- --- --- ---
0+10.00 22.0 2.0 26.0 --- --- 80.0 ---
0+20.00 20.0 2.0 14.0 --- --- 67.0 ---
0+30.00 18.0 2.0 15.0 --- --- 68.0 ---
0+40.00 18.0 8.0 16.0 2.0 --- 74.0 ---
0+50.00 18.0 2.0 17.0 3.0 --- 83.0 ---
0+60.00 18.0 2.0 18.0 4.0 5.0 91.0 ---
0+70.00 17.0 3.0 18.0 5.0 3.0 83.0 ---
0+80.00 18.0 5.0 16.0 6.0 1.0 86.0 ---
0+90.00 18.0 3.0 16.0 3.0 8.0 78.0 5.0
1+00.00 18.0 2.0 16.0 1.0 8.0 70.0 7.0
1+10.00 18.0 3.0 16.0 3.0 2.0 72.0 1.0
1+20.00 18.0 3.0 15.0 0.0 2.0 67.0 ---
1+30.00 18.0 3.0 16.0 --- --- 75.0 ---
1+40.00 16.0 3.0 14.0 --- --- 74.0 ---
1+50.00 --- --- --- --- --- --- ---
1+60.00 3.0 0.0 4.0 0.0 --- 11.0 ---
1+70.00 20.0 3.0 24.0 2.0 --- 84.0 ---
1+80.00 20.0 3.0 26.0 0.0 --- 108.0 ---
1+90.00 20.0 3.0 27.0 1.0 --- 88.0 ---
2+00.00 21.0 3.0 26.0 3.0 --- 69.0 ---
2+10.00 21.0 3.0 25.0 6.0 --- 76.0 ---
2+20.00 22.0 3.0 24.0 5.0 --- 78.0 ---
2+30.00 22.0 3.0 24.0 4.0 --- 80.0 ---
2+40.00 22.0 3.0 23.0 2.0 --- 78.0 ---
2+50.00 22.0 3.0 24.0 2.0 --- 73.0 ---
2+60.00 22.0 3.0 26.0 0.0 --- 74.0 ---
2+70.00 23.0 3.0 21.0 --- --- 74.0 ---
2+80.00 22.0 3.0 21.0 --- --- 71.0 ---
2+90.00 23.0 2.0 27.0 --- --- 70.0 ---
3+00.00 23.0 --- 36.0 --- --- 70.0 1.0
3+10.00 20.0 --- 25.0 --- --- 73.0 ---
3+20.00 20.0 --- 18.0 --- --- 72.0 ---
3+30.00 20.0 --- 16.0 --- --- 70.0 ---
3+40.00 20.0 --- 15.0 --- --- 71.0 ---
3+50.00 9.0 --- 12.0 --- --- 33.0 ---
3+60.00 --- --- --- --- --- --- ---
3+70.00 14.0 2.0 11.0 --- --- 57.0 ---
3+80.00 19.0 3.0 20.0 --- --- 75.0 ---
3+90.00 21.0 3.0 18.0 --- --- 75.0 ---
4+00.00 23.0 3.0 16.0 --- 2.0 74.0 ---
4+10.00 114.0 12.0 4.0 --- 2.0 70.0 ---
4+20.00 65.0 2.0 --- --- 3.0 68.0 1.0
4+30.00 3.0 3.0 --- --- 7.0 75.0 1.0
4+40.00 --- 3.0 --- --- 7.0 75.0 2.0
4+50.00 --- 2.0 --- --- 7.0 69.0 ---
4+60.00 --- --- --- --- 8.0 59.0 ---
4+70.00 --- --- --- --- 9.0 52.0 1.0
4+80.00 --- --- --- --- 9.0 50.0 ---
4+90.00 --- --- --- --- 9.0 49.0 1.0
5+00.00 --- --- --- --- 11.0 42.0 2.0
5+10.00 --- --- --- --- 13.0 32.0 3.0
5+20.00 --- --- --- --- 14.0 30.0 2.0
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ZEMES DARBU SARAKSTS

Pikets

Asfaltbetona 
segas 

nojaukšana 
brauktuvei 
vidēji 25cm 

biezumā

Asfaltbetona 
segas 

nojaukšana 
ietvei vidēji 

15cm biezumā

Betona bruģa 
segas 

nojaukšana 
ietvei vidēji 

20cm biezumā

Betona 
maisījuma 

segas 
nojaukšana 
ietvei vidēji 

20cm biezumā

Augu zemes 
noņemšana 
vidēji 30cm 

biezumā

Zemes 
klātnes 

ierakuma 
būvniecība

Zemes 
klātnes 

uzbēruma 
būvniecība

m3 m3 m2 m2 m3 m3 m3

5+30.00 --- --- --- --- 12.0 47.0 1.0
5+40.00 --- --- --- --- 10.0 50.0 1.0
5+50.00 --- --- --- --- 13.0 40.0 1.0
5+60.00 --- --- --- --- 17.0 45.0 1.0
5+70.00 --- --- --- --- 15.0 48.0 1.0
5+80.00 --- --- --- --- 42.0 46.0 1.0

Kopā: 909.0 114.0 747.0 52.0 239.0 3719.0 33.0
Piezīme. 1. "Zemes darbu sarakstā" iekļauts segas demontāžas un augu zemes noņemšanas apjomos

nobrauktuvēm.
2. PK 5+80.00 iekļauts augu zemes noņemšanas apjoms šķembu piebērumam trases beigās.

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Lapa: 41Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadāTP-025-2013
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m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m
0+00.00 3.0 --- 1.0 1.0 --- 1.0 --- 1.0 1.0 1.0 16.0 15.0 1.0 --- --- 1.0 2.0 1.0 --- 1.0 2.0 --- --- --- --- ---
0+10.00 153.0 --- 47.0 19.0 --- 80.0 --- 80.0 46.0 80.0 81.0 1.0 8.0 --- --- 8.0 54.0 46.0 --- 13.0 13.0 2.0 2.0 6.0 7.0 19.0
0+20.00 126.0 --- 42.0 16.0 --- 72.0 --- 72.0 36.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 36.0 36.0 --- 12.0 20.0 1.0 --- --- 8.0 21.0
0+30.00 121.0 --- 42.0 15.0 --- 72.0 --- 72.0 31.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 31.0 31.0 --- 12.0 15.0 --- 2.0 4.0 8.0 21.0
0+40.00 125.0 --- 42.0 15.0 --- 72.0 --- 72.0 37.0 72.0 78.0 6.0 --- --- --- --- 37.0 37.0 --- 12.0 10.0 2.0 --- 9.0 6.0 17.0
0+50.00 122.0 --- 42.0 13.0 --- 72.0 --- 72.0 36.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 36.0 36.0 --- 12.0 18.0 --- --- 3.0 4.0 10.0
0+60.00 122.0 21.0 46.0 14.0 --- 72.0 2.0 72.0 34.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 34.0 34.0 --- 12.0 20.0 --- 1.0 --- 6.0 16.0
0+70.00 120.0 26.0 46.0 13.0 --- 72.0 2.0 72.0 33.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 33.0 33.0 --- 11.0 14.0 1.0 --- 5.0 4.0 10.0
0+80.00 120.0 11.0 46.0 14.0 --- 72.0 1.0 72.0 32.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 32.0 32.0 --- 12.0 13.0 --- --- 8.0 7.0 17.0
0+90.00 121.0 --- 42.0 14.0 --- 72.0 --- 72.0 31.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 31.0 31.0 --- 12.0 10.0 --- 1.0 10.0 8.0 21.0
1+00.00 122.0 --- 42.0 14.0 --- 72.0 --- 72.0 32.0 72.0 72.0 --- 2.0 --- --- 2.0 34.0 32.0 --- 11.0 11.0 1.0 --- 9.0 7.0 17.0
1+10.00 121.0 22.0 44.0 13.0 --- 72.0 2.0 72.0 35.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 35.0 35.0 --- 12.0 21.0 --- --- --- 4.0 9.0
1+20.00 125.0 26.0 44.0 15.0 --- 72.0 2.0 72.0 38.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 38.0 38.0 --- 12.0 16.0 --- 1.0 4.0 5.0 13.0
1+30.00 124.0 26.0 44.0 15.0 --- 72.0 2.0 72.0 35.0 72.0 72.0 --- --- --- 12.0 --- 35.0 35.0 --- 12.0 9.0 1.0 1.0 10.0 7.0 18.0
1+40.00 111.0 19.0 40.0 13.0 --- 65.0 2.0 65.0 31.0 65.0 72.0 7.0 --- --- --- --- 31.0 31.0 --- 11.0 11.0 1.0 1.0 6.0 6.0 14.0
1+50.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
1+60.00 21.0 --- 7.0 3.0 --- 11.0 --- 11.0 8.0 11.0 19.0 7.0 --- --- --- --- 8.0 8.0 --- 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 --- ---
1+70.00 131.0 --- 42.0 15.0 --- 72.0 --- 72.0 48.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 48.0 48.0 --- 12.0 10.0 --- --- 10.0 1.0 2.0
1+80.00 131.0 --- 42.0 18.0 --- 72.0 --- 72.0 41.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 41.0 41.0 --- 12.0 9.0 --- 1.0 11.0 8.0 21.0
1+90.00 132.0 --- 42.0 17.0 --- 72.0 --- 72.0 44.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 44.0 44.0 --- 12.0 4.0 1.0 --- 16.0 6.0 16.0
2+00.00 141.0 --- 42.0 19.0 --- 72.0 --- 72.0 55.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 55.0 55.0 --- 12.0 10.0 --- --- 10.0 4.0 11.0
2+10.00 148.0 24.0 55.0 22.0 --- 72.0 2.0 72.0 60.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 60.0 60.0 --- 12.0 12.0 --- 1.0 8.0 5.0 14.0
2+20.00 145.0 26.0 55.0 20.0 --- 72.0 2.0 72.0 60.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 60.0 60.0 --- 12.0 11.0 1.0 1.0 8.0 3.0 6.0
2+30.00 146.0 26.0 55.0 20.0 --- 72.0 2.0 72.0 61.0 72.0 72.0 --- --- --- 10.0 --- 61.0 61.0 --- 12.0 8.0 1.0 --- 12.0 3.0 7.0
2+40.00 147.0 12.0 55.0 21.0 --- 72.0 1.0 72.0 60.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 60.0 60.0 --- 12.0 3.0 1.0 1.0 16.0 5.0 13.0
2+50.00 136.0 --- 42.0 18.0 --- 72.0 --- 72.0 49.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 49.0 49.0 --- 12.0 20.0 --- 1.0 --- 4.0 11.0
2+60.00 139.0 --- 42.0 19.0 --- 72.0 --- 72.0 51.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 51.0 51.0 --- 12.0 9.0 2.0 1.0 9.0 6.0 15.0
2+70.00 132.0 --- 42.0 18.0 --- 72.0 --- 72.0 43.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 43.0 43.0 --- 12.0 19.0 --- 1.0 1.0 8.0 20.0
2+80.00 132.0 --- 42.0 18.0 --- 72.0 --- 72.0 43.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 43.0 43.0 --- 11.0 16.0 --- 1.0 3.0 8.0 21.0
2+90.00 149.0 --- 42.0 20.0 --- 72.0 --- 72.0 57.0 72.0 72.0 --- 6.0 --- --- 6.0 63.0 57.0 --- 12.0 4.0 1.0 2.0 14.0 4.0 10.0
3+00.00 150.0 --- 49.0 15.0 --- 79.0 --- 79.0 45.0 72.0 74.0 2.0 9.0 --- --- 9.0 61.0 45.0 7.0 17.0 17.0 1.0 1.0 12.0 3.0 6.0
3+10.00 146.0 --- 45.0 14.0 --- 74.0 --- 74.0 32.0 72.0 72.0 --- 21.0 --- --- 21.0 56.0 32.0 3.0 13.0 8.0 1.0 2.0 13.0 6.0 16.0
3+20.00 127.0 --- 42.0 9.0 --- 72.0 --- 72.0 21.0 72.0 72.0 --- 21.0 --- --- 21.0 42.0 21.0 --- 12.0 21.0 --- --- --- 4.0 10.0
3+30.00 127.0 --- 42.0 9.0 --- 72.0 --- 72.0 21.0 72.0 72.0 --- 21.0 --- --- 21.0 42.0 21.0 --- 12.0 21.0 --- --- --- 4.0 10.0
3+40.00 127.0 --- 42.0 9.0 --- 72.0 --- 72.0 21.0 72.0 72.0 --- 21.0 --- --- 21.0 42.0 21.0 --- 11.0 20.0 --- --- --- 4.0 10.0
3+50.00 87.0 --- 24.0 6.0 --- 39.0 --- 39.0 15.0 39.0 44.0 6.0 23.0 --- --- 23.0 38.0 15.0 --- 9.0 4.0 2.0 3.0 6.0 3.0 6.0
3+60.00 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3+70.00 117.0 --- 36.0 8.0 --- 62.0 --- 62.0 14.0 55.0 62.0 7.0 8.0 --- 21.0 8.0 29.0 14.0 7.0 9.0 5.0 2.0 1.0 8.0 5.0 13.0
3+80.00 149.0 --- 50.0 11.0 --- 87.0 --- 87.0 27.0 72.0 72.0 --- --- --- 21.0 --- 43.0 27.0 16.0 12.0 10.0 --- --- 10.0 4.0 11.0
3+90.00 156.0 --- 50.0 14.0 --- 87.0 --- 87.0 31.0 72.0 72.0 --- --- --- 21.0 --- 47.0 31.0 16.0 11.0 2.0 --- 1.0 18.0 8.0 21.0
4+00.00 130.0 --- 47.0 10.0 --- 85.0 --- 85.0 23.0 72.0 72.0 --- --- --- 10.0 --- 36.0 23.0 13.0 9.0 3.0 1.0 2.0 11.0 4.0 10.0
4+10.00 72.0 --- 36.0 --- --- 72.0 --- 72.0 --- 72.0 72.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4+20.00 91.0 --- 40.0 5.0 --- 72.0 --- 72.0 11.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 11.0 11.0 --- 7.0 12.0 --- --- --- 2.0 6.0
4+30.00 111.0 --- 42.0 11.0 --- 72.0 --- 72.0 24.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 24.0 24.0 --- 12.0 13.0 1.0 1.0 6.0 6.0 14.0
4+40.00 102.0 --- 42.0 7.0 --- 72.0 --- 72.0 16.0 72.0 72.0 --- --- --- --- --- 16.0 16.0 --- 11.0 20.0 --- --- --- 4.0 11.0
4+50.00 101.0 --- 45.0 5.0 --- 82.0 --- 82.0 9.0 82.0 82.0 --- --- 1.0 --- --- 9.0 9.0 --- 7.0 8.0 1.0 1.0 2.0 3.0 7.0
4+60.00 109.0 --- 46.0 --- --- 85.0 --- 83.0 --- 72.0 71.0 --- --- 9.0 21.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Lapa: 42Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadāTP-025-2013
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m2 m2 m3 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m
4+70.00 101.0 --- 42.0 --- --- 76.0 --- 74.0 --- 63.0 62.0 --- --- 10.0 21.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4+80.00 98.0 --- 41.0 --- --- 74.0 --- 72.0 --- 61.0 60.0 --- --- 9.0 21.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
4+90.00 96.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 21.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+00.00 86.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+10.00 75.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+20.00 75.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+30.00 77.0 --- 40.0 2.0 --- 70.0 --- 68.0 2.0 57.0 56.0 --- --- 10.0 --- --- 2.0 2.0 --- --- --- --- --- --- 2.0 4.0
5+40.00 75.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+50.00 85.0 --- 45.0 --- --- 85.0 --- 83.0 --- 72.0 71.0 --- --- 6.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+60.00 75.0 --- 40.0 --- --- 70.0 --- 68.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+70.00 78.0 --- 41.0 --- --- 75.0 --- 73.0 --- 62.0 61.0 --- --- 8.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
5+80.00 177.0 --- 89.0 --- 116.0 70.0 --- 170.0 --- 57.0 56.0 --- --- 10.0 102.0 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kopā: 6566.0 239.0 2431.0 587.0 116.0 4011.0 20.0 4087.0 1480.0 3783.0 3821.0 51.0 141.0 123.0 291.0 141.0 1683.0 1480.0 62.0 476.0 503.0 26.0 32.0 279.0 214.0 545.0

Piezīmes:
Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs
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NOBRAUKTUVJU IZBŪVES SARAKSTS
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(°) Pa kreisi Pa labi m m m m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m m m m m2 m m2 m2 m2 m2

1 0+21.50 90.00 X Privātīpašums ---- 3.00 1.50
2 0+32.88 90.00 X Privātīpašums ---- 6.00 2.20
3 0+40.00 90.00 X Privātīpašums ---- 3.00 1.50
4 0+62.59 90.00 X Privātīpašums ---- 5.00 1.50
5 0+75.69 90.00 X Privātīpašums ---- 5.00 1.50
6 0+89.99 90.00 X Privātīpašums ---- 3.00 1.50
7 0+93.07 90.00 X Privātīpašums ---- 6.00 1.50
8 1+19.71 89.85 X Privātīpašums ---- 3.00 2.04
9 1+22.69 90.00 X Privātīpašums ---- 4.00 1.81

10 1+32.03 90.00 X Privātīpašums ---- 5.60 1.50
11 1+82.57 90.00 X Privātīpašums ---- 6.00 2.00
12 1+92.16 90.00 X Privātīpašums ---- 10.00 2.75
13 2+07.60 90.00 X Privātīpašums ---- 5.80 2.61
14 2+18.70 90.00 X Privātīpašums ---- 5.00 2.63
15 2+20.73 90.00 X Privātīpašums ---- 6.50 3.28
16 2+35.98 90.00 X Privātīpašums ---- 5.60 2.68
17 2+36.71 90.00 X Privātīpašums ---- 6.60 3.27
18 2+55.79 90.00 X Privātīpašums ---- 4.70 2.98
19 2+58.50 90.02 X Privātīpašums ---- 5.00 2.00
20 2+79.71 90.00 X Privātīpašums ---- 5.00 2.61
21 2+84.29 90.00 X Privātīpašums ---- 6.70 3.20
22 3+00.52 89.96 X 1. Maija iela 6/7 3.75 0.68
23 3+86.29 90.00 X Privātīpašums ---- 7.00 3.06
24 4+05.07 93.40 X X Tālavijas iela (ASS 2) 5/5 6.50 59.44 413.0 1.0 633.0 35.0 288.0 58.0 456.0 154.0 456.0 70.0 110.0 4.0 3.0 6.0 19.0 47.0 154.0 154.0 456.0 491.0
25 4+26.62 90.00 X Privātīpašums ---- 3.50 0.94
26 4+48.19 90.00 X Privātīpašums 1/1 5.00 1.10
27 4+49.15 91.43 X Privātīpašums 1/1 6.10 1.36
28 4+76.87 90.00 X Privātīpašums 1/1 3.50 0.74
29 5+45.43 90.00 X Privātīpašums 1/1 5.50 1.57
30 5+46.47 90.00 X Privātīpašums 1/1 4.50 1.00
31 5+65.97 90.00 X Privātīpašums 1/1 4.50 1.00

Kopā: 413.0 1.0 633.0 35.0 288.0 58.0 456.0 154.0 456.0 70.0 110.0 4.0 3.0 6.0 19.0 47.0 154.0 154.0 456.0 491.0

Piezīmes:
1. Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.
2. Segas demontāžas un augu zemes noņemšanas apjoms iekļauts "Zemes darbu sarakstā".

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs
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DEMONTĒJAMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

N.p.k. Ceļa zīmes Nr. Pikets Pa kreisi Pa labi Attālums no 
ass (m) Piezīmes

1 326 0+02.46 X 13.17 ---
2 326 0+04.60 X 4.79 ---
3 326 0+07.81 X 3.32 ---
4 206 0+07.81 X 3.32 ---
5 326 1+40.64 X 3.46 ---
6 326 1+40.76 X 4.86 ---
7 207 1+40.76 X 4.86 ---
8 207 1+58.05 X 4.35 ---
9 316 2+88.38 X 3.84 ---

10 206 2+97.01 X 9.40 ---
11 301 3+05.68 X 8.59 ---
12 326 3+09.60 X 6.31 ---
13 315 3+10.50 X 3.96 ---
14 306 3+44.24 X 4.12 ---
15 206 3+44.77 X 5.79 ---
16 326 3+44.77 X 5.79 ---
17 326 3+64.21 X 5.56 ---
18 206 3+64.21 X 5.56 ---
19 326 3+66.11 X 5.45 ---
20 326 4+13.38 X 4.25 ---
21 301 4+52.27 X 4.58 ---
22 326 4+93.38 X 1.64 ---

23 326 0+19.29 X 3.85 ---
24 326 0+33.83 X 3.35 ---

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Tirgus iela (ASS 1)

Tālavijas iela (ASS 2)
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UZSTĀDĀMO CEĻA ZĪMJU SARAKSTS

N.p.k. Ceļa zīmes Nr. Pikets Pa kreisi Pa labi Attālums no 
ass (m) Piezīmes

1 201 -0+09.09 X 13.41 Izmērs 350x350mm
2 201 0+02.34 X 8.62 Izmērs 350x350mm
3 326 0+02.34 X 8.62
4 326 0+06.34 X 5.70
5 206 0+06.34 X 5.70
6 326 0+07.76 X 6.20
7 326 1+41.58 X 5.17
8 207 1+42.31 X 4.89
9 326 1+42.31 X 4.89

10 201 1+42.84 X 8.90 Izmērs 350x350mm
11 201 1+54.20 X 7.46 Izmērs 350x350mm
12 207 1+56.35 X 6.17
13 326 1+56.35 X 6.17
14 326 2+79.47 X 6.05
15 401 2+87.72 X 5.50
16 502 2+95.26 X 10.14
17 206 2+95.26 X 10.14
18 301 3+05.68 X 8.59 Ovālas formas
19 326 3+09.87 X 5.95
20 401 3+10.42 X 4.38
21 306 3+44.38 X 6.16
22 206 3+44.86 X 5.43
23 326 3+44.86 X 5.43
24 206 3+65.38 X 5.80
25 326 3+65.38 X 5.80
26 326 3+97.22 X 6.14
27 206 3+98.39 X 6.33
28 206 4+15.95 X 5.80
29 326 4+16.05 X 4.30
30 301 4+52.27 X 4.52 Ovālas formas
31 330 5+10.56 X 3.90
32 326 5+10.56 X 3.90

33 532 0+02.62 X 5.34
34 326 0+18.39 X 4.59
35 201 0+18.45 X 5.32 Izmērs 350x350mm
36 532a 0+18.45 X 5.32
37 326 0+38.12 X 6.46
38 201 0+38.12 X 6.46 Izmērs 350x350mm

Sastādīja:____________L. Andersone

Pārbaudīja:____________O.Koemecs

Tirgus iela (ASS 1)

Tālavijas iela (ASS 2)

Lapa: 46Tirgus ielas rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadāTP-025-2013




