Projekts

LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS
PARBUVE

LUDZA, BLAUMANA IELA 4

Stadija

BUVPROJEKTS (BP)

Pasutitajs

1. Telpu apdares tabulas skatit kopa ar citiem projekta raséjumiem;

2. Norades uz buavmaterialiem, izstradajumiem un iekartam Sai projekta minétas ka So bavmaterialu, izstradajumu un iekartu
kvalitates, vizualo un tehnisko Tpasibu un apkalposanas komforta [Tmena raditajs. Bavdarbu gaita iesp&jama ekvivalentu
bdvmaterialu lietoSana, izstradajumu un iekartu uzstadiSana, ja tie nekada zind nemaina risinajuma kop€jo kvalitati, ka art
ir saskanoti ar projekta autoriem un Pasutitaju;

3. Bavdarbu gaita atklajot daba nesaistes ar projekta risinajumiem, nekavéjoties jainformé Blvuzraugs, Autoruzraugs un

Pasutitajs, un japartrauc darbi.

4. Visas telpas japaredz rulveida Zzallzijas ar mehanisko piedzinu. Gaismas caurlaidiba 5%, Laba caurredzamiba.

Pieméram Verosol Silver Screen, vai ekvivalentas.

1. STAVS GRIDA, gridas segums,m2 GRIESTI, apdare, m2
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Nr. TELPA m2 “8F -g 8% -8 N i 3 Q & 9 g8t & D) 3 8
101 |Véjtveris 5,27 B B 443 | 523 12,3 | - - 5,27
102 DeZuranta telpa 3,15 3,24 3,15
103 Gaitenis 148,47 49,73 43,91 47,39 2,73 148,47 |horizontal 19,46
104 wC 5,16 5,16 5,16
105 Lietvedes kabinets 16,12 16,40 16,12
106 Direktora kabinets 16,12 16,23 16,12
107 Vietnieka kabinets 16,38 16,55 16,38
108 WC 20,95 20,95 20,95
109 Ventkamera/katlu telpa 34,44 34,44 34,44
11 Noliktava 8,85 8,85 8,85
112 Suknu telpa 10,56 10,56 10,56
113 Darbmacibas kabinets meiteném 46,76 47,56 46,76
114 Apkopes inventara telpa 2,28 2,28 2,28
115 Darbmacibas kabinets meiteném 20,62 20,66 20,62
116 Kapnu telpa Nr.1 13,53 13,76 13,53
117 Véjtveris 3,68 3,68 3,68
118 Paligtelpa 2,33 2,33 2,33
119 Gardarobe 1,91 1,98 1,91
120 Gardarobe 1,93 2,00 1,93
121 Gardarobe 1,96 2,03 1,96
122 Gardarobe 2,10 2,17 2,10
123 Gardarobe 1,75 1,82 1,75
124 Gardarobe 1,75 1,82 1,75
125 Gardarobe 2,13 2,20 2,13
126 Gardarobe 1,78 1,85 1,78
127 Gardarobe 2,10 2,17 2,10
128 Gardarobe 1,59 1,66 1,59
129 Gardarobe 2,29 2,36 2,29
130 Gardarobe 1,54 1,61 1,54
131 Gardarobe 2,32 2,39 2,32
132 Gardarobe 1,38 1,45 1,38
133 Gardarobe 2,50 2,57 2,50
134 Gardarobe 1,46 1,53 1,46
135 Informacijas centrs 65,27 65,91 65,27
137 WC 16,88 16,88 16,88
138 Kafejnicas zale 41,28 41,68 41,28
139 Kafejnicas paligtelpa 8,24 8,39 8,24 8,24
140 Darbmacibas kabinets zéniem 51,82 52,15 51,82
141 Paligtelpa 8,51 8,64 8,51 8,51
142 Kapnu telpa Nr.2 13,75 14,14 13,75
143 Paligtelpa 2,33 2,33 2,33
144 Véjtveris 3,62 3,62 3,62
145 Personala dusas telpa 3,87 3,87 3,87
146 Gaitenis 17,89 18,49 17,89
147 Personala telpa 24 14 2422 24 14
148 Paligtelpa 9,25 9,32 9,25
149 Noliktava/Arhivs 8,97 9,24 8,97
150 Paligtelpa 9,99 10,09 9,99
151 Svesvalodu klase 47,72 48,01 47,72
152 Noliktava 10,81 10,92 10,81

KOPA| 7495 170,27 43,91 47,39 221,13 120,37 57,38 | 0,00 | 74,32 443 5,23 12,3 27,9 90,42 | 72,44 | 586,64 59,68
PIEZIMES:

Ludzas novada pasvaldiba
Reg. Nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, LV-5701

Bavprojekta vadrtajs
Projekta autors
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Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STI|
Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050

Talr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv
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Datums/Paraksts

Raséjums

APDARES DARBU TABULA 1.STAVAM

Pastfijuma Nr..  16-35/677| Dala: AR |[LapasNr: AR-21 | M 1:100]
AR dalas vad.: I.Kulikovska

Izstradaja: L.Kalnina
Faila Nr.: Datums: 12.10.2016




