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2. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

2.1 IEVADS 

Būvprojekts "Pašvaldības ceļa Līdeksna-Vurpuļi–Ļadiņā, Horošova-Vorslova-Vurpuļi 

Nirzas pagastā pārbūve" izstrādāts saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības pasūtījumu un 

noslēgto līgumu Nr. I-083/2016, pamatojoties uz Ludzas novada pašvaldības izsniegto 

projektēšanas uzdevumu.  

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

 Būvprojekta dokumentāciju izstrādāja SIA „Global Project” (būvkom. reģ. Nr. 9963-R); 

Būvprojekta un būvprojekta arhitektūras daļas teritorijas sadaļas daļas vadītājs – Haralds 

Rutkovskis (būvprakses sertifikāts Nr. 20-7023). 

2.2 IZMEKLĒŠANAS – PROJEKTĒŠANAS DARBU APRAKSTS 

Kā izejas materiāls būvprojekta izstrādei izmantoti: 

 Ir veikta detalizēta trases apsekošana dabā,sagatavots tehniskās apsekošanas 
atzinums. 

 Topogrāfiskais plāns 2016. gada 02. augustā reģistrēts Ludzas novada 

pašvaldības ADTI datu bāzē ar Nr.0680278-TP-003549, LKS – 92 TM koordinātu 

sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmu (LAS-2000,5); 

 Tika saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai. 
 

 Ludzas novada pašvaldības projektēšanas uzdevums;  

 Ludzas novada būvvaldes izsniegtā būvatļauja;  

 

Būvprojekta izstrādei izmantoti šādi aktuāli normatīvie akti un būvniecību reglamentējoši 

dokumenti: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standartu aktuālās redakcijas:  

- LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase"; 

- LVS 190-2 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili"; 

- LVS 190-3 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli"; 

- LVS 190-5 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne"; 

- LVS 77- 1; 2; 3 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 

- LVS 93 “Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; 

- LVS 94 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās 

sistēmas. Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”. 

 Aktuālās autoceļu specifikācijas un Ieteikumi ceļu projektēšanai.  

 Būvprojekta izstrādei tiks pieprasīti visu ieinteresēto un būvatļaujā norādīto instanču 

tehniskie noteikumi. 

2.3 ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ludzas novadā, Nirzas pagastā. Tas kalpo piebraukšanai 

zemnieku vai individuālajām saimniecībām. 

Paredzamais trases garums Līdeksna-Vurpuļi–Ļadiņā un Horošova-Vorslova-Vurpuļi -  

1,773 km. Ceļa trase atrodas apvidū ar līdzenu reljefu, bez ievērojamiem iesēdumiem vai 

paaugstinājumiem. Visa posma garumā ceļam ir vietām nokalpojis grants segums. Ceļa trase ir 
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līkumaina, vietām trases līkņu parametri neatbilst minimālām vērtībām, kā rezultātā tiks izskatīta 

iespēja samazināt ātrumu nepietiekama radiusa līkņu robežās. 

Pavasara atkušņa laikā un rudens laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas 

iesēdumi, rises, un bedres. Tiek traucēta lauksaimniecības transporta pārvietošanas, ieviesti 

pagaidu satiksmes ierobežojumi. Nomalēs ir izveidojies apaugums, kas šobrīd ir augstāk par 

brauktuvi, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes un samazina redzamību. Ūdens 

atvades trūkums nodrošina brauktuves seguma intensīvu izskalošanos. 

 Caurtekas nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Esošie grāvji aizauguši ar 

krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. Nav veidotas piemērotas 

nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem. 

2.4 TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves 

klasifikācija: 

- 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu. 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

Būvobjekta adrese Līdeksna – Vurpuļi, Nirzas pagasts, Ludzas novads 

 Pārbūvējamais posms – 0,00 km – 1,773 km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2 Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 

 Ceļa kategorija: AV 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un 

pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem. 

 Kustības perspektīva intensitāte:  

AADT < 100 aut/dnn 

AADTj,pievestā < 100 aut/dnn 

AADTj,smagie < 100 aut/dnn 

 Braukšanas joslu skaits – 1  

 Brauktuves platums – 5.0m 

 Braukšanas ātrums – projektētais - 80 km/h, atļautais - ≤ 80km/h 

 Brauktuves segums – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III klase) 

 Brauktuves šķērsslīpums - 4.0 % 

2.5 PROJEKTA RISINĀJUMI 

Būvprojekta izstrādē tiks paredzēti sekojoši risinājumi:  

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana, tīrīšana, remonts, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Profila labošana; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata kārtas būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

 Zīmju aizsargbarjeru uzstādīšana. 



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa 
Pašvaldības ceļa Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa, Horošova-Vorslova-Vurpuļi Nirzas pagastā pārbūve 

31 

 

                                                     2016.g. 

2.5.1 CEĻA TRASE 

 Ceļa pārbūvei ir nepieciešams: nozāģēt  kokus un krūmus, demontēt  caurtekas zem ceļa 

un nobrauktuvēm un transportēt uz atbērtni; grāvju rakšana un tīrīšana, uzaugumu noņemšana, 

grunti aizvedot. Darbus skatīt koku un krūmu zāģēšanas sarakstā, caurteku izbūves sarakstā. 

Ceļa trase projektēta atbilstoši LVS 190-1 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase" un 

projektēšanas uzdevuma prasībām, izmantojot esošās ceļa klātnes robežas. Projekta risinājumi 

nodrošinās ceļa iekļaušanos ainavā, seguma atjaunošanu un virszemes ūdens atvades 

sakārtošanu. 

Ceļa trases novietojumu un risinājumu skatīt rasējumos ĢP-1 “Ģenerālplāns” 

Pārbūvējot ceļu paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra Nr.: 

68780020092. 

2.5.2 PLĀNS UN GARENPROFILS 

 Ceļa posma projektētā trase sakrīt ar esošā ceļa novietojumu.  Garenprofilā ceļa sarkanā 

līnija tiks projektēta kopējot esošas zemes profilu, izlabojot iesēdumus. Ceļa sarkanā līnija tiks 

pacelta vidēji par 0.20 m. 

Skatīt rasējumos ĢP-2 “Garenprofils”. 

 

2.5.3 NORMĀLPROFILS 

Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni izbūvējot ceļu ar platumu 6.0 

m un 5.0 m. Nesaistītu minerālmateriālu segumam paredzēts kritums 4.0%. 

Projektā paredzēti divi ceļa klātnes tipi, skatīt rasējumu TS-3 “Šķērsporfili un segas 

konstrukcijas”. 

2.5.4 CEĻA SEGA 

Projektā paredzēts izmantot 3 segas konstrukcijas (skatīt rasējumu TS-3 

“Šķērsporfili un segas konstrukcijas”).  

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:  

1.segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32s, 

h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32p, 

h=10cm (N-IV klase) 

 profilēta esošā pamatne vai izlīdzinošā kārta no nesaistītu minerālmateriālu mais. 

(drupināta grants) 0/32p (N-IV klase) 
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2.segas konstrukcija brauktuvei ar pilnu segu un nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32s, 

h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32p, 

h=10cm (N-IV klase) 

 salizturīgā (drenējošā) kārta, h=30cm 

 

3.segas konstrukcija brauktuves kreisajai pusei ar pilnu segu : 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32s, 

h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. (drupināta grants) 0/32p, 

h=10cm (N-IV klase) 

 salizturīgā (drenējošā) kārta, h=30cm 
 

Materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015. 

2.5.5 NOZĀĢĒJAMIE KOKI,KRŪMI 

Visā projektējamās trasē ir nepieciešama koku un krūmu ciršana, lai nodrošinātu ceļa 

konstrukcijas izbūvi, grāvju sistēmas izbūvi. Krūmu zāģēšana paredzēta visā posma garumā, 2m 

platumā no ceļa šķautnes. Nozāģējamie koki jāsaskaņo likumdošanā noteiktajā kārtībā.  

 

2.5.6 ŪDENS ATVADE 

Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa esošie un projektējamie sāngrāvji vai ievalkas, 

caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm un melioratīvas drenāžas sistēmas. Tiks paredzēta ceļa 

apauguma likvidēšana, sāngrāvju vai ievalku tīrīšana, caurteku tīrīšana vai maiņa. 

2.5.7 NOBRAUKTUVES UN PIESLĒGUMI 

Pieslēgumi un nobrauktuves projektēti atbilstoši LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”. 

Pieslēgumu un nobrauktuvju izvietojums saglabāts esošais. Nobrauktuvju rādiusi projektēti 

atbilstoši transporta sastāvam. 

2.5.8 APRĪKOJUMS 

Projektā ir paredzēta vienas ceļa zīmes nojaukšana uz būvniecības laiku un to atkārtota 

uzstādīšana pēc konstruktīvo kārtu izbūves. Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS - 1; 2; 3 

„Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības” un „Ceļu Specifikācijas 2015”. Ceļa 

zīmju balsti izgatavoti no cinkota metāla. Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no 

brauktuves malas. 

. 

2.5.9 INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS 

Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un 

pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

Tiks izvērtēta gaisvadu elektrolīniju pārbūve. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru 

dēļ var tikt bojātas meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms. Bojātas 

meliorācijas sistēmas gadījumā, būvfirma to atjauno par saviem līdzekļiem. 
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2.6 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP) 

2.6.1 VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

Darbu  organizēšanas  projekts izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam un 
ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām. 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu 
organizācijas  projektam  –  DOP  izstrādāt  un  saskaņot  „Darbu  veikšanas projektu – DVP” 
atbilstoši būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai un resursiem. 

2.6.2 DARBA DROŠĪBAS PASĀKUMI 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, 
kurā jāietver sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, 

drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba 

tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina 

ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, 

parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu 

pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā 

darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 
drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem 
objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā 
reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 
novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 
cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 
troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 
līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 
aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 
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Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 
12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un 
nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina 
bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem 
aktiem. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu 
būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies 
nelaimes gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda 
sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc 
nelaimes gadījuma. 

 

2.7 VIDES AIZSARDZĪBA BŪVDARBU LAIKĀ 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 

likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem 

noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 

piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 

nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no 

bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 

kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES 

paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par 

apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 

stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka 

tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, 

u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, 

notekūdens u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic 

tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās 

būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 

jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu 

piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, 

degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar 

dažādu ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt

 vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma 

īpašnieks. 
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Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu 

tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 

ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 

izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas 

pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk 

materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai 

segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no 

būvgružiem, pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, 

pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona 

Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem..  

2.7.1 BŪVDARBU SECĪBAS PLĀNS 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms 

darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu 

īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski 

pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 

2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 

4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 

5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 

6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 

7. Caurteku izbūve; 

8. Aizsargcauruļu noguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves 

daļā (ja nepieciešams); 

9. Gaisvadu elektrolīnijas pārbūve (jauno stabu uzstādīšana, palielinot gaisvadu 

līnijas gabarītu), (ja nepieciešams); 

10. Ceļa klātnes profilēšana; 

11. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 

12. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve; 

13. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 

14. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus 

izstrādājot un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes 

organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem 

Nr. 421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves 

un pārslēgšanas. 
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2.7.2 SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.   

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās 

likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika 

var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju 

piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to 

saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts 

citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes 

ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka 

būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 

satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē 

piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas 

attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam 

jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes 

organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, 

nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 

jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne 

ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav 

paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un 

darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi 

jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes 

un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un 

darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem 

brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš 

nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot 

maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa 

pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana 

 

 

Sastādīja:           /H. Rutkovskis/ 
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3. PROJEKTA SPECIFIKĀCIJAS 

3.1 IEVADS 
 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Latvijas 
Autoceļu direkcijas Ceļu specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas 
būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 
pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības 
gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru 
attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, 
bez kā nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai 
realizācijai būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

3.2  VISPĀRĒJĀ NODAĻA 
 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 
• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo 

redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts 
citādi.  

Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 
būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts 
specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā 
izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā 
kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas 
pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 
Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un 
specifikācijām. 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba 
veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 
pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs 
drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra 
reģistrā fiksētas esošo ielu nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir 
ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai 
pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms 
darbu uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja 
aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta būvprojektā. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā 
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nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā 
kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai 
uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 
″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes 
kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas 
būvlaukumā, noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem 
 

3.3 DAŽĀdI DARBI 

3.3.1 UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”. 
Ceļa ass nospraušanai izmantot digitālo rasējumu ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un 
labiekārtojuma plāns”. 

3.3.2 KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA, DEMONTĀŽA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.2. – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3.3 ASFALTA SEGUMA NOFRĒZĒŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.3. – „Asfalta seguma frēzēšana”. 

3.3.4 KOKU, KRŪMU UN ZARU ZĀĢĒŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.5. – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 
Koki ar diametru līdz 10cm pieskaitāmi pie krūmu ciršanas. 
Zāģējamo koku izvietojumu skatīt ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un labiekārtojuma 
plāns” kā arī zāģējamo koku sarakstā. 
 
Krūmu zāģēšana paredzēta visa projektētā posma garumā, 2m platumā no projektētā ceļa 
brauktuves malas. 
 

3.4 ZEMES KLĀTNE 
 

3.4.1 GRĀVJU RAKŠANA UN TĪRĪŠANA  

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.1. „Grāvju rakšana un tīrīšana”. 
Grāvju rakšanas un tīrīšanas darbu vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas 
vertikālais un labiekārtojuma plāns”. 
Grāvju teknes, kuru garenslīpums ir vairāk nekā 2.0%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām 
šķembām 22/45 10cm biezumā, ja garenslīpums ir vairāk nekā 4.0%, paredzēts nostiprināt ar 
laukakmeņiem cementa javā 15cm biezumā. 
 

3.4.2  LIEKĀS GRUNTS AIZVEŠANA, APAUGUMA NOŅEMŠANA, NOGĀŽU PLANĒŠANA 

Būvprojektā ir paredzēts veikt nogāžu seguma profilēšanu un/vai planēšanu vietās, kur nav 
paredzēta grāvju  rakšana . 

 
Ievērot CS 2015 sadaļu 4.2. „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”., papildinot ar: 
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 Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana, veikt esošo nogāžu vai reljefa 
planēšanu, likvidējot apaugumu un veidojot kritumu ūdens atvades 
nodrošināšanai virzienā no ceļa konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā jāveido 
ievalkas, tādējādi nodrošinot brīvu ūdens noteci uz caurtekām, meliorācijas drenu 
akām un grāvjiem vai pa reljefu! Planēšanu veikt 2m platumā no ceļa šķautnes. 
Planēšanas darbi ietver tālāko noplanētās platības apzaļumošanu! 
 

3.4.3 CAURTEKU UZSTĀDĪŠANA UN TĪRĪŠANA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.3. „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, papildinot ar:  
Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot CS 
2015. iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, 
visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, 
pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām ĢP-1 
„Ģenerālplāns”, TS-4 „Caurtekas.” 
 

Veikt meliorācijas aku  tīrīšanu un remontu, drenāžas izvadu tīrīšanu no netīrumiem, 
sanesumiem un būvgružiem, nodrošinot ūdens caurplūdi! 
 

3.4.4 ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Pirms ceļa segas izbūves pilnībā jānoņem esošais apaugums abās ceļa malās, kas traucē ūdens 
novadīšanai no ceļa seguma. 
Uzbērumam izmantojams esošā ceļa konstrukcijas materiāls, labojot garenprofila iesēdumus. 

Ierakuma grunti,kas nav nepieciešma projektētā ceļa būvniecībai, transportē uz pasūtītāja 
atbērtni. 

3.4.5 APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana” 
 

3.5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 
 

3.5.1 SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība” . 
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā TS-3 
“Šķērsprofili un segas konstrukcijas”. 
 

3.5.2 NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 
būvniecība”. 
Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu 
daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un ras. lapā TS-3 “Šķērsprofili un segas 
konstrukcijas”.  

3.6 SATIKSMES APRĪKOJUMS 

3.6.1 CEĻA ZĪMJU UN CEĻA ZĪMJU STABU UZSTĀDĪŠANA VAI NOMAIŅA 

Ievērot CS 2015  sadaļu 7.3. „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”. 
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Ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumā ĢP-1 „Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais 
un labiekārtojuma plāns”. 

3.7 SEGUMU REMONTS UN UZTURĒŠANA 

3.7.1 CEĻA KLĀTNES VAI NOMAĻU PROFILĒŠANA, SEGUMA PLANĒŠANA VAI LĪDZINĀŠANA 
Ievērot CS 2015. iedaļu 8.7. – „Ceļa klātnes vai nomaļu profilēšana, seguma planēšana vai 
līdzināšana”. 
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4. SARAKSTI 
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ATSEVIŠĶI AUGOŠO NOCĒRTAMO KOKU SARAKSTS 

Nr.p.k. 
Atrašanās 

vieta                     
(Pikets) 

Attālums no 
ass pa kreisi  

(m)  

Attālums no 
ass pa labi  

(m)  

Koku 
zāģēšana 

(gab) 

Koku 
diametrs,c

m 
Piezīmes 

15 10+38 5.5   1 20   

16 10+50 6.0   1 30   

18 10+66   4.9 1 10   

19 10+75 5.5   1 20   

26 12+35 8.7   1 25   

27 12+36 9.0   1 25   

28 12+37 8.9   1 40   

   
Kopā: 7 

  

 
 

     
Piezīmes: 

1. Celmus paredzēts transportēt uz atbērtni. Atbērtnes vietu saskaņot ar Pasūtītāju. 
 2. Krūmu zāģēša paredzēta visa pārbūves poma ietvaros, 2m platumā no ceļa škautnes. 

      

           Sastādīja: 
.............../H.Rutkovskis/ 
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CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

C. Nr. Pikets 
T

ec
ēš

an
as

 v
ir

zi
en

s 

Ietekas 
gala 

atzīme 

Iztekas 
gala 

atzīme Ie
kš

ēj
ai

s 

d
ia

m
et

rs
  

K
ri

tu
m

s 

G
ar

u
m

s 

Nostipr. 
ar 

laukakme
ņiem 

cementa 
javā 

Gultnes 
nostiprinā-

jums ar 
šķembu 

maisījumu 

Piezīmes 

m m mm % m m² m² 

C1 13+50 pa kreisi 171.12 171.04 500 1.00% 8.00 3.6 3.0   

C2 14+56 pa kreisi 171.16 170.87 500 3.22% 9.00 3.6 3.0   

    
Kopā: d=0.5 17.0 7 6   

 

      

 

  

 

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

(Zem nobrauktuvēm  ) 

C. Nr. Pikets 

T
ec

ēš
an

as
 v

ir
zi

en
s 

Ietekas 
gala 

atzīme 

Iztekas 
gala 

atzīme Ie
kš

ēj
ai

s 

d
ia

m
et

rs
  

K
ri

tu
m

s 

G
ar

u
m

s 
Nostipr. 

ar 
laukakme

ņiem 
cementa 

javā 

Gultnes 
nostiprinā-

jums ar 
šķembu 

maisījumu 
Piezīmes 

(m) (m) 
(mm

) (%) (m) 
(m²) (m²) 

NC1 1+06 
uz trases 
sākumu 

169.70 169.61 300 1.00% 9.00 2.6 1.8   

NC2 2+05 
uz trases 
beigām 

171.60 171.50 300 1.00% 
10.0

0 
2.6 1.8   

NC3 2+38 
uz trases 
beigām 

170.85 170.77 300 1.00% 8.00 2.6 1.8   

NC4 3+60 
uz trases 
sākumu 

171.36 171.29 300 1.00% 7.00 2.6 1.8   

NC5 4+93 
uz trases 
beigām 

170.18 170.11 300 1.00% 7.00 2.6 1.8   

NC6 7+53 
uz trases 
beigām 

170.42 170.34 300 1.00% 8.00 2.6 1.8   

NC7 7+78 
uz trases 
beigām 

169.82 169.74 300 1.00% 8.00 2.6 1.8   

NC8 8+75 
uz trases 
sākumu 

168.48 168.40 300 1.00% 8.00 2.6 1.8   

NC9 9+91 
uz trases 
sākumu 

171.71 171.64 300 1.00% 7.00 2.6 1.8   

NC10 12+35 
uz trases 
sākumu 

167.96 167.90 300 1.00% 6.00 2.6 1.8   

NC11 16+13 
uz trases 
beigām 

169.75 169.68 300 1.00% 7.00 2.6 1.8   
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NC12 16+45 
uz trases 
beigām 

169.25 169.18 300 1.00% 7.00 2.6 1.8   

 
 

  

Kopā: d=0.3 92.0 31 22   

  
          

       
  

       

Piezīmes: 
     1. Ietekas un iztekas virzienu precizēt būvniecības laikā. 

  
2. Caurteku izbūves parametrus skatīt rasējumā TS-4. 

 3. Caurteku ieplūdes daļa nostiprināta ar šķembu maisījumu 2 caurteku diametru garumā, izplūdes daļa 4 caurteku 
diametru garumā. Nostiprināšanā pielietojams fr. šķembu maisījumu 40/70 20cm biezumā. 

4. Materiāli un darbi veicami atbilstoši "Ceļu specifikācijām 2015". 
 

      

      

     

           Sastādīja: 
.............../H.Rutkovskis/ 
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NOBRAUKTUVJU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
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Piezīmes 

transport
ē-jot uz 

Pasūtītāj
a atbērtni 

K L 

m m m  º  m³ m³ m³ m³ m² m² m² 
 

N1 0+06 l pa labi 5.00 3.7 5 3 112 4.4 10.4 - 8.9 26.7 24.3 6.8  

N2 1+06 k pa kreisi 5.00 4.5 5 5 90 6.0 14.0 - 12.0 36.0 32.7 18.2  

N3 1+59 l pa labi 6.00 3.5 5 5 90 5.5 12.9 - 11.1 33.3 30.3 30.2  

N4 2+05 l pa labi 8.00 6.0 8 8 90 13.7 31.9 - 27.4 82.3 74.8 28.6  

N5 2+38 l pa labi 6.00 4.7 5 5 83 7.3 17.0  -  14.5 43.7 39.7 27.4  

N6 3+36 k pa kreisi 7.00 4.5 5 5 90 7.8  -  11.8 15.6 47.0 42.7 24.1  

N7 3+60 l pa labi 7.00 4.5 5 5 90 6.1 17.1  -  12.2 36.8 33.5 18.4  

N8 4+93 l pa labi 8.50 3.5 3 8 41 9.7 22.5  -  19.3 58.1 52.8 36.5  

N9 7+53 l pa labi 6.00 4.5 5 5 90 6.4 14.9 - 12.8 38.4 34.9 21.3  

N10 7+78 k pa kreisi 6.00 4.5 5 5 90 6.1 14.2 - 12.2 36.6 33.3 20.8  

N11 8+75 l pa labi 5.00 4.5 5 5 90 6.3 14.7 - 12.6 37.8 34.4 16.8  

N12 9+91 l pa labi 13.00 4.2 5 15 36 20.4 47.6 - 40.8 122.7 111.5 47.3  

N13 11+14 k pa kreisi 9.00 4.5 5 5 90 8.8  -  12.3 17.6 52.8 48.0 9.5  

N14 12+35 k pa kreisi 5.00 4.5 5 5 90 5.2 12.2 - 10.4 31.4 28.5 16.7  
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N15 16+13 k pa kreisi 6.00 4.5 5 5 90 6.0 14.0 - 12.0 36.1 32.8 21.0  

N16 16+45 l pa labi 6.00 4.5 5 5 90 6.1 14.3 - 12.2 36.7 33.4 21.0  

N17 16+53 k pa kreisi 8.00 3.5 15 3 90 9.1 21.3  -  18.7 54.8 49.8 23.4  

  
      

   
Kopā: 135 279 24 270 811 737 388  

Piezīmes: 
              

 

1. Materiālu apjomi doti blīvā veidā. 

  
 

         

 

3. Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2015. 

        

 

                

 

               

Sastādīja: .............../H.Rutkovskis 

 

  



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa 
Pašvaldības ceļa Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa, Horošova-Vorslova-Vurpuļi Nirzas pagastā pārbūve 

47 

 

                                                     2016.g. 

ZEMES DARBU UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
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transportē
jot uz 

Pasūtītāja 
atbērtni 

grunti 
transportēj

ot uz 
Pasūtītāja 
atbērtni 

grunti 
izlīdzin
ot grāvī 

vai 
otrpus 

nogāzei 

 m³  m³  m³  m³  m³ m m² m²  m³ m² m² m² m² 

0+00 -                           

0+50 50.0 33.00 6 20.3 0.0 0 -   - - 287.5 250 

2138 7357 

1+00 50.0 21.16 6 22.5 0.0 17 -   - - 287.5 250 

1+50 50.0 22.20 6 10.5 0.0 35 - 74 - - 287.5 250 

2+00 50.0 17.45 6 9.5 10.3 32 - 90.28 - - 287.5 250 

2+50 50.0 32.40 6 15.0 10.3 34.5 - 148 - - 287.5 250 

3+00 50.0 22.05 6 21.3 0.0 30.5 - 91.76 - - 287.5 250 

3+50 50.0 15.25 6 15.8 0.0 17.75 - 88.8 - - 287.5 250 

4+00 50.0 20.25 6 7.0 3.0 36.75 - 74 - - 287.5 250 

4+50 50.0 20.10 6 1.0 11.8 53.5 - 0 - - 287.5 250 

5+00 50.0 19.57 6 4.3 9.0 45.75 - 0 - - 287.5 250 

5+50 50.0 19.12 6 3.5 5.5 38.75 - 0 - - 287.5 250 

6+00 50.0 20.85 6 2.4 14.0 35 - 0 - - 287.5 250 

6+50 50.0 18.45 6 4.1 10.8 30.25 - 0 - - 287.5 250 

7+00 50.0 18.52 6 9.5 2.0 38 - 0 - - 287.5 250 

7+50 50.0 17.77 6 17.5 0.0 65.25 - 91.76 - - 287.5 250 



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa 
Pašvaldības ceļa Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa, Horošova-Vorslova-Vurpuļi Nirzas pagastā pārbūve 

48 

 

                                                     2016.g. 

8+00 50.0 19.42 6 14.0 2.0 72.5 - 148 - - 287.5 250 

8+50 50.0 19.50 6 4.0 4.5 50.25 - 148 - - 287.5 250 

9+00 50.0 16.80 6 0.8 4.0 43.5 - 24 116.92 - 287.5 250 

9+50 50.0 19.35 6 6.3 2.0 32 - 62.16 11.84 - 287.5 250 

10+00 50.0 17.17 6 5.8 4.5 26.75 - 74 - - 287.5 250 

10+50 50.0 19.72 6 4.0 14.5 45.75 - 70 - - 287.5 250 

11+00 50.0 17.77 6 3.8 72.5 25.25 - 30 - - 287.5 250 

11+50 50.0 19.35 6 22.8 62.0 0 - 30 - - 287.5 250 

12+00 50.0 10.87 6 36.8 0.0 10 - 99.16 - - 287.5 250 

12+50 50.0 16.65 6 15.8 1.3 26.25 - 74 - - 287.5 250 

13+00 50.0 22.06 6 1.8 17.5 24.5 - 92 - - 287.5 250 

13+50 50.0 22.80 6 0.0 33.8 24 - 0 - - 287.5 250 

14+00 50.0 18.45 6 15.0 17.5 31 - 52 - 34 287.5 250 

14+50 50.0 19.77 6 40.5 0.0 38 - 89 - 40 287.5 250 

15+00 50.0 17.85 6 30.8 0.0 38 - 0 - 40 287.5 250 

15+50 50.0 15.75 6 25.3 0.0 33.5 - 118 - 40 287.5 250 

16+00 50.0 19.05 6 45.0 0.0 48 - 30 - 40 287.5 250 

16+50 50.0 17.32 6 71.6 0.0 53.25 - 0 - 57.2 287.5 250 

17+00 50.0 16.75 6 58.8 0.0 37.75 - 0 - 75 287.5 250 

17+50 50.0 17.84 6 100.0 0.0 52.75 - 0 - 75 287.5 250 

17+73 23.0 5.10 6 23.2 0.0 22.31 - 0 - 34.5 132.25 115 

 
Kopā: 687 216 690 313 1245 0 1797 129 436 10195 8865 2138 7357 

               Piezīmes:    

1. Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2015. 
   2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

 4. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 
 

 
              

           

Sastādīja: 
           

............. H.Rutkovskis 
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5. BŪVDARBU APJOMI 
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Darbu daudzumu saraksts 
Projektētājs SIA "Global Project" 

Novads Ludzas novads 

Ceļa nosaukums LĪDEKSNA-VURPUĻI 

 Km no 0.00 

Km līdz 1.77 

Garums, m 1773.00 

Platība, m² 8866.00 

AADT <100 

AADTj,pievestā <100 

AADTj,smagie <100 

Darbības sfēra Pārbūve 

Darbu skaits 30 

 

 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  2 VISPĀRĒJA NODAĻA           

1.1 2.1 Mobilizācija   KS 1 0.00 0.00 

1.2 2.2 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā   KS 1 0.00 0.00 

1   DAŽĀDI DARBI   N/A       

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana ĢP-1 m 1773.00 0.00 0.00 

2.2 3.2 Caurteku demontāža ĢP-1 m 6.00 0.00 0.00 

2.3 3.2 Ceļa zīmju un ar balstiem demontāža ĢP-1 gab. 1.00 0.00 0.00 

2.4 3.3 Asfalta seguma nofrēzēšana vid 5cm biezumā un transportēšana z atbērtni ĢP-1 m2 38.00 0.00 0.00 

2.5 3.5 Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni ĢP-1 gab. 7.00 0.00 0.00 

2.6 3.5 Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz atbērtni ĢP-1 ha 0.71 0.00 0.00 

2   ZEMES KLĀTNE   N/A       

3.1 4.1 Grāvju rakšana, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni ĢP-1, TS-2 m3 1386.75 0.00 0.00 

3.2 4.1 Grāvju tīrīšana,profilēšana,grunti izlīdzinot grāvī vai otrpus nogāzei ĢP-1, TS-2 m 45.00 0.00 0.00 
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Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

3.3 4.2 Liekās grunts (augu zemes) noņemšana transportējot uz Pasūtītāja atbērtni ĢP-1, TS-2 m3 863.10 0.00 0.00 

3.4 4.2 Nomaļu grunts apauguma noņemšana vid. 15cm, grunti transportējot uz Pasūtītāja atbērtni ĢP-1, TS-3 m3 226.80 0.00 0.00 

3.5 4.2 Nogāžu planēšana, veidojot kritumu ūdens novadei no ceļa konstrukcijas ĢP-1, TS-2, TS-3 m2 2244.90 0.00 0.00 

3.6 4.3 Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.3 m ĢP-1, TS-2, TS-4 m 92.00 0.00 0.00 

3.7 4.3 Plastmasas caurteku uzstādīšana, d=0.5m ĢP-1, TS-2, TS-4 m 17.00 0.00 0.00 

3.8 4.3 Drenāžas akas tīrīšana, remonts ĢP-1 gab. 7.00 0.00 0.00 

3.9 4.3 Drenāzas cauruļu izvadu tīrīšana ĢP-1 m 5.00 0.00 0.00 

3.10 4.3 Jaunu drenāžas aku uzstādīšana ĢP-1 gab. 1.00 0.00 0.00 

3.11 4.3 Ceļa drenāžas caurules izbūve d=100 mm izbūve ĢP-1 m 13.50 0.00 0.00 

3.12 4.3 Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā ĢP-1, TS-2, TS-4 m2 39.82 0.00 0.00 

3.13 4.4 Zemes klātnes ierakuma būvniecība (nobrauktuvēs) ĢP-1, TS-2, TS-3 m3 292.95 0.00 0.00 

3.14 4.4 Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (nobrauktuvēs) ĢP-1, TS-2, TS-3 m3 25.20 0.00 0.00 

3.15 4.4;8.7 Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. profilēšana, pārvietojot materiālu uzbērumā) ĢP-1, TS-2, TS-3 m3 724.08 0.00 0.00 

3.16 4.4;8.7 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (t.sk. profilēšana no pārvietotā un pievestā materiāla - 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 0/32p N-IV klase 

ĢP-1, TS-2, TS-3 m3 328.65 0.00 0.00 

3.17 4.6 Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembām 22-45, 15cm biezumā ĢP-1, TS-2, TS-3 m2 1886.85 0.00 0.00 

3.18 4.6 Grāvja teknes nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā, 15cm biezumā ĢP-1, TS-2, TS-3 m2 135.45 0.00 0.00 

3.19 4.6 Nogāžu un teritoriju nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā ĢP-1, TS-2, TS-3 m2 8132.25 0.00 0.00 
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Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība 
Darba 

daudzum
s 

Vienība
s cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

3   AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS   N/A       

4.1 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība (≥ 60 Mpa), h=30cm TS-2, TS-3 m3 741.30 0.00 0.00 

4.2 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV 
klase) 

TS-2, TS-3 m2 11281.25 0.00 0.00 

4.3 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) TS-2, TS-3 m2 9842.05 0.00 0.00 

    
A Kopā (bez PVN): 0.00 

    
B PVN  (21% no A) 0.00 

    
C Pavisam kopā (A+B) 0.00 

Piezīmes: 
    1. Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2015. 

  2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 
  3. Nederīgā grunts ir Pasūtītāja īpašums, atbērtnes vietas saskaņot ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējam izmaksās jāiekļauj grunts transportēšana līdz 10km attālumam. 

4. Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 
  5. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai  nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 6. Drenāžas cauruļu pārraušanas gadījumā, drenāžas gali jāievada grāvjos un jānodrošina to stabila darbība. Drenāžas sistēmas bojājumu gadījumā, kas radušies būvuzņēmēja 
neatbilstošas rīcības dēļ, tā jāatjauno funkcionējošā stāvoklī. Darbi Būvuzņēmējam jāsedz par saviem līdzekļiem.  

 

     

  
           Sastādīja: .............../H.Rutkovskis/ 
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6. RASĒJUMI 
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TS-1 VISPĀRĪGIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI 
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ĢP-1 ĢENERĀLPLĀNS. TERITORIJAS VERTIKĀLAIS UN LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS 
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TS-2 GARENPROFILS 
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TS-3  ŠĶĒRSPROFILI UN SEGAS KONSTRUKCIJAS 
  



 
1. sējums. Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa 
Pašvaldības ceļa Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa, Horošova-Vorslova-Vurpuļi Nirzas pagastā pārbūve 

62 

 

                                                     2016.g. 

TS-4  CAURTEKAS 
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7. PIELIKUMI
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7.1. SKAŅOJUMI AR ZEMJU ĪPAŠNIEKIEM
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