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Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu.

Ludza, Blaumaņa iela 4a

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000017453; Raiņa iela 16, Ludza
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Lapas nosaukums un saturs.Lapa
Piezīmes

1 Vispārīgie dati un norādījumi.  " BK " markas rasējumu saraksts.
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1.stāva pārbūves plāns 
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2.stāva pārbūves plāns 
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7.1

Ailu pārsedzes  PR-1, PR-2 
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Ailu pārsedze PR-3, PR-4 

Ieejas mezgls " IM-1 ". Pamatu shēma.

Ieejas mezgls " IM-2 " 

Konstruktīvie mezgli "1"  līdz  "4" 

" BK " markas rasējumu saraksts.
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3.stāva pārbūves plāns 

1. tabula

Savienojuma veids

Metināšanas veids

Minimālie metinājuma šuvju izmēri a (z) mm pie

biezākā savienojamā elementa , mm

T veida ar

divpusējām stūra

šuvēm; pārlaists un

stūra

T veida ar vienpusējām

stūra šuvēm

Rokas

Automātisks un

pusautomātisks

Rokas

Autom. un pusautom.

4-5 6-10 11-16 17-22 23-32

2.8(4) 2.8(4)

Tērauda

plūstamības

robeža MPa

līdz 285

līdz 380

33-40 41-80

2.8(4) 3.5(5) 3.5(5) 4.3(6) 4.3(6)

no 285 līdz 460 2.8(4) 6.4(9) 7.1(10)3.5(5) 4.3(6) 5(7) 5.7(8)

2.2(3) 2.8(4)līdz 285 2.8(4) 3.5(5) 3.5(5) 4.3(6) 4.3(6)

no 285 līdz 460 2.2(3) 2.8(4) 3.5(5) 4.3(6) 5(7) 5.7(8) 6.4(9)

2.8(4) 3.5(5) 4.3(6) 5(7) 5.7(8) 6.4(9) 7.1(10)

3.5(5) 4.3(6) 5(7) 5.7(8) 6.4(9) 7.1(10) 8.5(12)
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z
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Vispārīgie dati un norādījumi

1. PROJEKTĒŠANAS DATI UN NORMATĪVI
1.1 Dotais projekts ir izstrādāts pamatojoties uz :
    - „ AR ”  markas rasējumiem;
    -  Veiktās izpētes darbu atskaites materiāliem.

1.2. Konstruktīvie elementi ir projektēti atbilstoši :
- LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;
- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;
- LBN 203-15 „Betona konstrukciju projektēšana”;
- LBN 205-97 „Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas”;
- LBN 212-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”;
- LBN 214-03 „Ģeotehnika. Pāļu pamati un pamatnes” ;
- LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana"
- LVS EN ISO 12944-4,5 -2012L „Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsardzība ar aizsargkrāsu sistēmām” ;

1.3. Nesošās konstrukcijas un elementi ir aprēķināti sekojošām slodzēm:
       - sniega slodzes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība sk=170 kg/m2 ar varbūtību 1 reizi 50 gados,
       (LVS EN 1991-1-3:2003/NA:2015, NA.2.3.);
       - vēja spiediens 46 kg/m2, kas iespējams reizi 5 gados,
       (LVS EN 1991-1-4:2005/NA:20115, NA.2.2. (Vb,0=21m/s));
   Lietderīgā normatīvā slodze uz pārsegumiem:
       - 200 kg/m2 - dzīvojamās telpās;
       - 300 kg/m2 - gaiteņos, kāpņu telpās;

1.4. Vertikālā piesaiste.
        - Par relatīvo augstuma atzīmi ±0.000 pieņemts projektējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas līmenis .

1.5. Pamatne.
     - Ēkas pamati ir projektēti atbilstoši gruntij, kuras īpašības atbils smalkai smiltij vidēji blīvai ar Ro=12 t/m2.
     - Atpakaļaizbēršanu veikt ar vietējo grunti, slāņveidigi noblietējot to līdz blīvuma koeficienta k f=0,95 sasniegšanai.

2. PROJEKTA APRAKSTS
Dotais projekts paredz sekojošu būvkonstrukciju izbūvi un montāžu :
    - Esošo durvju ailu paplašināšanu, izveidojot jaunas ailu pārsedzes;
    - Esošo pakāpienu demontāžu ēkas iekšpusē un to izveidošanu no jauna;
    - Jaunu ieejas mezglu izbūvi esošo vietā

3. BŪVKONSTRUKCIJU UN ELEMENTU IZVEIDOŠANAS NOSACĪJUMI
3.1. Dzelzbetona konstrukcijas .
    - Monolītā dzelzsbetona konstrukcijas ir paredzēts izveidot no smagā lietā (ar konusa nosēdumu 18-22cm) betona.
Dzelzsbetona stiegrošanai pielietojami sasieti B500B klases stiegru stieņi. Stiegras sietos savienot ar pusautomātisko
kontaktmetināšanu vai sasaitēt ar stiepli. Garenvirzienā stiegras savienot ar pārlaidumu, kura garums ir 35 stiegras
diametri. Vienā šķēlumā savienot ne vairāk par 50% stiegrojuma.

3.2. Mūra konstrukcijas.
    3.2.1 - Ailu aizmūrēšanu un ailstarpu mmūrēšanu veikt no pilnķermeņa ķeramiskiem ķieģeļiem ar
saspiešanas marku M125 uz bezrukuma c/s javas M 100. Mūra katru 2. šuvi stiegrot izmantojot Ø6 B240B ar soli
100mm.
    3.2.2 -  FIBO bloku sienas mūrēšanu veikt no "FIBO3" blokiem uz c/s javas M100.
Katru 4. šuvi stiegrot izmantojot "BI" armatūru sākot no apakšējās šuves.
Zem "FIBO3" bloku mūri izveidot ruļļveida hidroizolāciju.

3.3. Metāla konstrukcijas.
3.3.1. Metāla konstrukciju izgatavošanu un montāžu veikt saskaņā ar LVS EN 1090-1+A1:2012 un
           LVS EN 1090-2+A1:2011 prasībām.
3.3.2. Norādes par metāla konstrukciju savienojumiem:
          a) Savienojumi - metināti un skrūvju.
          b) Montāža metinātos savienojumus veikt ar rokas metināšanu, letojot elektrodus pēc ISO 14341
              vai ISO 17632. Visus savienojumus, kas nav noteikti, jāmetina pa elementu
              saskares kontūru ar nepārtrauktu šuvi. Metināto šuvju katetes jāpieņem atbilstoši
              1. tabulai BK-1 lapā. Metinātās šuves augstumu pieņemt ne mazāku par mazākā sametinātā
              elementa biezumu vai ne mazāku par 5mm.
          c) Skrūvju savienojumos lietot normālas precizitātes klases skrūves LVS EN 15048-1:2007
              un LVS EN 15048-3:2007 ar stiprības klasi 8.8,
              uzgriežņus LVS EN 15048-1:2007 un LVS EN 15048-3:2007  ar stiprības klasi 8, un paplāksnes LVS
              EN 15048-1:2007 un LVS EN 15048-3:2007 ar cietības klasi 300HV.
          d) Visām skrūvēm, uzgriezņiem un paplāksnēm jābūt cinkotam.
3.3.3. Norādes par metāla konstrukciju aizsardzību.
        - Metāla konstrukciju aizsardzību pret koroziju veikt saskaņā ar LVS EN ISO 12944-X:2000 prasībām,
ņemot vērā ka vāja agresīvā ietekme ir vērtējama atbilstoši C3 klasei ārējām un C2 iekšējām
konstrukcijam. Ārējo kāpņu konstrukcijas - cinkotas. Visas metāla konstrukcijas pirms krāsošanas jānotīra
no putekļiem un rūsas ar smilšu strūklu līdz tīrības pakāpei atbilstoši ISO 8501-1 standartam. Visu
tērauda konstrukciju un elementu, izņemot konstrukcijas un elementus, kas aizsargāti ar karstās
cinkošanas metodes palīdzību (80mkm) atklāto virsmu aizsardzībai pret koroziju nokrāsot ar emalju
(divas kārtas), to uzklājot uz vienas gruntējuma kārtas. Seguma kopējais biezums 120 mkm iekštelpu
konstrukcijām, 210mkm - ārējām konstrukcijām.  Apmetamie elementi tiek nogruntēti. Tērauda
elementu apmetuma biezums - 25 mm. Konkrēto krāsu shēmu izvēlēties saskaņā ar S3.09 pretkorozijas
sistēmu. Norādījumus par konstrukciju krāsojuma toni skatīt projekta arhitektūras daļā.
Visas kolonnu daļas (bāzes), kas atrodas saskarsmē ar zemi, zem grīdas līmeņa, apbetonēt.
3.3.4. Lieveņa tērauda konstrukcijas darba rasējumi izstrādāti "MK" stadijā un ir
           pamatojums detalizēto rasējumu "MKD" komplekta izstrādei. Izgatavošanas klase EXC2.

3.4. Koka konstrukcijas.
      - Koka konstrukciju un elementu montāžai un savienojumu izveidošanai izmantot "Vormann" tipa
metāla savienojumu detaļas un būvkalumus. Visas kokmateriālu virsmas, kas saskarās ar mūra, betona
vai metāla konstrukcijām, izolēt ar ruļļveida hidroizolāciju. Koka konstrukciju detalizācijas projektu veic
darbuzņēmuma organizacija.

4. HIDROIZOLĀCIJA
Horizontālo hidroizolāciju starp visām mūra sienām un to pamatiem izveidot  no divām ruberoīda kārtām
uz bituma mastikas.  Pamatu sānu virsmas, kas saskarās ar grunti ir jāapziež ar karsta bituma mastiku
divās kārtās virs auksta benzīna-bituma sastāva gruntējuma, ja pamatu šķēlumu rasējumos nav īpaši
norādīts hidroizolācijas veids. Koka konstrukcijas un elementus apstrādāt ar antiseptiķiem un vietās, kur
tās saskarās ar akmens vai tērauda konstrukcijām, izolēt ar ruberoīda starpliku vienā kārtā.

5. PRETUGUNS AIZSARDZĪBA
Visas ēkas konstrukcijas ir projektētas atbilstoši U-2b  ugunsdrošības pakāpei.
Koka konstrukcijas ir jāapstradā ar antipirēnu  un antseptiķu sastāviem.
Tērauda elementi tiek apmesti. Apmetuma biezums - 25 mm.

6. DARBU VEIKŠANA UN DROŠĪBAS TEHNIKA
Visus būvniecības-montāžas darbus veikt saskņā ar  būvdarbu uzņēmēja izstrādāto un ar projekta
autoriem saskaņoto darbu veikšanas projektu (DVP). Pirms darbu sākuma DVP izstrādāt atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem un  saskaņot likuma noteiktā kārtībā. Izstrādājot DVP, jāpievērš īpa ša
uzmanība ugunsdrošībai un  drošības tehnikai, veicot konstrukciju elementu montāžas darbus.

"BK" daļas materiālu saraksts

10

7.2

7.3

7.4

Ieejas mezgls " IM-1 ". Shēma.

Ieejas mezgls " IM-1 ". Griezumi 1-1, 2-2, 3-3, 4-4.

Ieejas mezgls " IM-1 ". Mezgli ''1'', ''2'', ''3''. Elements KL-1.

Būvinženieris

G.Kameņeckis

BPV

10.2016.

10.2016.

Grigorijs Kameņeckis

( vārds un uzvārds )

20-2339

( paraksts )

( sertifikāta nr. )

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.    

Šī būvprojekta "BK" daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

( datums )

13.10.2016

Būvprojekta daļas vadītājs:

( vārds un uzvārds )

( paraksts )

( sertifikāta nr. )

( datums )

13.10.2016

Būvprojekta vadītājs:

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas

               atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

1.stāva pārbūves plāns. Šķēlums 1-1. 
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Plaisu pastiprināšanas shēma. Tipveida risinājums 11

16-36/678-A2a

"BK" daļas materiālu saraksts
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