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Rasējums

BK

Marka

MērogsLapaStadija

Pasūtījums

Projekts:

BP

Ailu pārsedze PR-3, PR-4.

Pasūtītājs:

Rasējuma lapas formāts

Būvkomersanta reģ. Nr.   2725-R

A-3

6
1:20

Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu.

Ludza, Blaumaņa iela 4a

Ludzas novada pašvaldība

Reģ.Nr. 90000017453; Raiņa iela 16, Ludza

1050300 300

Lp; (ailas pārsedzes garums)

PR  -  3

"H"

skat. plānus

a

a

500

a
a

Esošā siena

Izveidojamā ailas pārsedze

900

Pārseguma nesošā konstrukcija

Starpailu sienas posms

a  -  a

M1:10

Durvju aila

Sienas mūris

2
5

"H"

skat. plānus

M16; kl.8,8

s=500

Apmetums uz metāla sieta

25mm biezumā

-  50x3 mm; s=300

2     UPN160; S235

piemetināt profīliem

Mūri nostiprināt ar koka ķīļiem

Šuvi aizpildīt ar bezrukuma betonu

75x75x6

75x75x6

75x75x6

75x75x6

-   50x4 mm; s=300

piemetināt profīliem

3
0

0

4    75x75x6

b b

b  -  b

M1:10

Starpailu sienas posms

4    75x75x6

-   50x4 mm; s=300

piemetināt profīliem

La;   (plānotais ailas platums)

300 300

Lp; (ailas pārsedzes garums)

PR  - 4

"H"

skat. plānus

a

a

500500

a
a

Esošā siena

Izveidojamā ailas pārsedze

320

150 500 150500

320

Starpailu projektējamais posms

Ķieģeļu mūris M125 uz bezrukuma javas M100

Starpailu projektējamais posms

Ķieģeļu mūris M125 uz bezrukuma javas M100

Projektējama starpaila

Ķieģeļu mūris M125 uz bezrukuma javas M100

-50x3 mm; s=300

piemetināt profīliem

-50x3 mm; s=300

piemetināt profīliem

- 50x3 mm; s=300

piemetināt profīliem

Pārsedžu, starpailu izveidošanas secību skatīt lapā BK-2.

Piezīmes :

katru 2. šuvi stiegrot izmantojot Ø6 B240B ar soli 100mm.

katru 2. šuvi stiegrot izmantojot Ø6 B240B ar soli 100mm.
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