SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Ludzas novada paSvaldibu un SIA “BM-projekts”
noslégto ligumu Nr. 1-085/2016 par autocela Pilda — Borovaja 2,3 km Pildas pagasta parbiives

buvprojekta izstradi.

Par pamatu projektéSanai izmantots SIA “ABC Construction” izstradats topografiskais plans

méroga 1:500 un SIA “Grundbau” izstradatais inZeniergeologiskas izpétes parskats.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN

NORMATIVAIJIEM DOKUMENTIEM
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LVS 190 -1 ,,Cela trase”;

LVS 190 - 2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 5 ,,Celu projektéSanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes™;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas’;
Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projektéSana” (RTU 1997);
,,Celu specifikacijas 2015;

Visparigie bivnoteikumi;

Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Buvniecibas likums;

LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;

LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas buvju biivnoteikumi”.



3. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1. attéls. Parbiivéjama cela atraSanas vieta

Biivprojekts izstradats cela posmam “Pilda — Borovaja”. Parbiivé§jama posma kopgarums ir
2300m. Esosaja situacija cela platums ir mainigs — no ~6,00m Iidz ~7,20m. Eso$aja situacija celam ir
nolietojies grants segums. Noveérojami dazadas pakapes seguma defekti, neatbilstoSas seguma
konstrukcijas un nepietiekama tidens atvade no cela. Brauktuves malas izveidojuSies apaugumi, kas
aizkave tidens novadi no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi, tadeéjadi nepilda tidens atvades funkcijas.
Nav veidotas piemé&rotas nobrauktuves uz pieguloSajiem IpaSumiem. EsoSo caurteku gali nav
nostiprinati, posmi starp tam savstarpgji nobidijusies, Iidz ar to nepiecieSams veikti caurteku nomainu.

Segumu nepiecieSams atjaunot, lai nodrosinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem, kas pa
to parvietojas, ka ar1 segumam nepiecieSams atjaunot brauktuves skérskritumu, lai nodroSinatu labaku
tdens atvadi.

Paredzetais brauktuves platums: 6.00m.

EsoSo cela situaciju skatit tehniskas apsekoSanas atzinuma.



4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji.

Nosaukums

Pilda — Borovaja (Pd-3) autocela parbtive

Brauktuves segums

Mineralmaterialu segums

Udens novade

Virszemes lietus Gidens atvade no cela seguma

klatnes uz pieguloSo zalo zonu un sangravjiem

Brauktuves platums

6.00m

Brauktuves garums

2300m (PK 0+00 Iidz PK 23+00)

Nobrauktuvju segums

Mineralmaterialu segums

AADT], pievesta >500 a/dnn
Ikgadgjais satiksmes pieauguma koeficients 2%
Segas konstrukcijas paredzetais kalpoSanas laiks | 15 gadi
Planota transportlidzeklu intensitate segas

>500 a/dnn

kalpoSanas beigas, AADT], pievesta

6.  CELA PLANS

Projekta paredzets atjaunot cela konstrukciju 2300m gara posma ar platumu 6.00m. Segums

pacelts vid€ji 15cm virs esosa reljefa, lai nodroSinatu tidens noteci no brauktuves.

Trases pagriezienu ltknés paredzéts izbuvet signalstabinu balta krasa. Pie nobrauktuvém un

caurtekam paredzets izbuvet signalstabinus ar dzeltenu apzimejumu.

7. VERTIKALAIS PLANS

Cels projektéts uzberuma (vid€ji 15cm) un atseviskas vietas minimala ierakuma (vidgji -Scm).
Brauktuvei veidots divpusgjs, 3,00% liels Skérskritums, litkumos paredzets izveidot virazas ar

vienpus&ju Skeérskritumu. Lietus Gideni paredzets uztvert gravjos un ievadit apkart esoSajas gravju

sist€émas vai iesiicinat celam piegulo$aja zalaja zona.




8. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Projekta ietvaros paredzets veikt esosa cela seguma profiléSanu un atjaunot esoSo grants
segumu, izmantojot mineralmaterialu maistjumu 0/32s N III, h=15cm.

Mineralmaterialu maistjuma virskartu 0/32s N III, h=15cm izbuvet 2 kartas!

Pilnai cela segai paredzéta konstrukcija ar salizturigo slani un divam mineralmaterialu
maistjuma kartam. Ta ka nav skaidras informacijas un datu par satiksmes sastavu un slodzém uz
projektéta cela pienemts, ka uz mineralmaterialu virsmas jasasniedz 120MPa, ka minimala pielaujama

nestsp&ja 5. kategorijas celiem (p&c Nestingas cela segas projektéSanas metodikas 5. pielikuma).

Segas konstrukcija (1.Tips):
e  Mineralmaterialu maisijums 0/32s, stipribas klase N III, h(vid)=15cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestsp&ja 45MPa).

Segas konstrukcija (2.Tips):
e  Mineralmaterialu maistijums 0/32s, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Salizturigais slanis (Kf > Im/dnn), h=30cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestsp&ja 45MPa).

Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.

0. KOMUNIKACIJAS

Projekta izbiives zona atrodas esoSas komunikacijas: vidsprieguma un zemsprieguma
gaisavadu I1nijs.

Projekta zonu Skérso AS “Sadales tikls” 3v 20kV elektroapgades linija.

Projekta paredzéta atklata lietus Gidens novade uz pieguloSo zalo zonu un talaku iefiltréSanu
grunti, ka arl uz projektetajiem gravjiem. Biivprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats

meliorativais stavoklis.



Ja biivniecibas laika tiek bojata melioracijas sist€éma, tad ta jaatjauno, peéc esoSajiem
parametriem, sertificéta hidromeliorativas buvniecibas specialista, kur§ sertificéts melioracijas

sist€mu biivdarbu vadiSana un/vai biivuzraudziba, uzraudziba.

10.  LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzéta atklata lietus Gdens novade uz pieguloSo zalo zonu un projektétajiem
gravjiem, ka ar1 uz zalo zonu ar talaku iefiltréSanu grunti. Projekta ietvaros paredz&éta esoSo gravju

tiriSana un profileSana 50m posma no caurtekas gala, perpendikulari cela asij.

11. SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzeéts uzstadit I atstaroSanas klases, 2. izm&ru grupas cela zimes. Cela zimju balstus
nostiprinat iebetonétus grunti. Cela zimju izvietojumu skatit generalplanos. Trases pagriezienu Iknés
paredzets izbuvet signalstabinu baltd krasa. Pie brauktuvém un caurtekam paredzets izbivet

signalstabinus ar dzeltenu apzim&jumu.

12. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Buvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem speka esoSajiem apkartejas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai noverstu apkartejas vides pasliktinasanos.

P&c buvniecibas darbu pabeig$anas biivuznémeéjam jasakarto celam piegulosa teritorija.

13.  BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Bivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad buvvalde ir izdarTjusi atzimi buvatlauja par visu taja
ietverto biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par biivdarbu uzsakSanu jainform& visas
ieinteres€tas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ari jaaizpilda attiecigo

organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.



Bivdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam
specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

Buvdarbu veicéjam pirms darbu uzsaksSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas
Jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015~
blivuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu buvdarbu laika. Pirms
biivdarbu sakSanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas buvdarbu laika
plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,,Noteikumi par darba vietas aprikoSanu
uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos noteikumos

noteiktaja kartiba.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale



TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
1. Ievads

Sis specifikacijas ir dala no Baivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas
no specifikacijas ietverta nesamazina Iiguma nosacijumus un saistibas.

Biuvdarbus veikt atbilsto$i Biivprojektam, S$im tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacfjumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar S$im
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu biit iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dalgji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Buvuzneémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, buvmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e CS 2015 - 2015. gada 1l.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija

apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Visparéja nodala
2.1. Darba izmaksas
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.)
2.2. Bivlaukums un ar baivdarbiem saistitas zemes

(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.)



2.3. Satiksmes organizacija
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.)
2.4. Darba drosiba
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.)
2.5. Darbu Zurnali
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.5.sadalu.)
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.6.sadalu.)
2.7. Darba izpildes atrums
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.7.sadalu.)
2.8. Darbu veikSanas projekts
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.8.sadalu.)
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmeériSana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.9.sadalu.)
SagatavoSanas darbi

3.1. UzmériSana un nosprausana

Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

e nosprauSanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un Iiknu nosprauSanas sarakstam” un ,,Koordinatu
sarakstam’’;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Kopgjie darbu daudzumi”.

3.2. Demontaza
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Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

e buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.



3.3. Koku un kriimu zagésana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagéSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanpot ar Pasutitaja
parstavi;
buivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”;

ceértamiem kokiem un krimiem paredzet art celmu lauSanu.

4. Zemes Klatne

4.1. Gravju raksana un tiriSana

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot

ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanpot ar Pasutitaja
parstavi;
buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi’;

no cela gultnes izraktu filtr§joSu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.3. Caurteku uzstadiSana

Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu — ““ Caurteku tiri$ana, remonts vai uzstadiSana”,

papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

Caurteku izbiivi veikti atbilstoSi LR Zemkopibas ministrijas rikojumu Nr. 122 apstiprinato
Uzpémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas - Caurtekas™;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

Prasibas salmu-kokosa paklajam:



Stiepes stipriba GV/§1,<V2 3,7/1,4 kKN/m;

Neausts maisijums, kas sastav 50% no kokoskiedram un 50% no salmu Skiedram;
Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopg&jie darbu daudzumi”.

4.4. Zemes klatnes buivnieciba

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

4.5. Ar saistvielam nesaistitu kartu armeésana vai atdaliSana

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.5. sadalu — ““ Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai

atdaliSana”, papildinot ar:

Visiem objekta izmantotajiem geosint€tiskajiem materialiem ir jabuit materiala raZotaja
tehnisko datu lapai un objekta piegadata materiala razotaja Ekspluatacijas ipaSibu
deklaracijai, kas aizpildita atbilstoSi Eiropas Savienibas REGULAS (ES) Nr. 305/2011
prasibam;

Ievestajam materialam objekta jabiit noform&tam atbilstoSi raZotdja standartam, kas
nepiecieSamibas gadijuma var€tu kalpot ka paligs materiala izsekojamibai;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi.;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

4.6. Zalas zonas iertkosana

Ieverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “Apzalumosana un nogazu nostiprinasana”, papildinot

ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.



5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas biivnieciba

Ieverot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

segas pamata apak$€ja dren€josa smilts karta izbiivéjama, ieveérojot rasg§jumos CD-3
uzraditos parametrus;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$as kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;

Skembu pamata karta izblivéjama, ieverojot ras€jumos CD-3 uzraditos parametrus;
Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasititaja parstavi;

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

6. Satiksmes aprikojums

6.1. Cela zimju un balstu uzstadiSana

Ievérot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai

nomaina”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;
Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi’;

Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

6.2. Cela signalstabinu uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7.nodalas 7.4.sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadi$ana vai nomaina”, papildinot



e  Uzstadit nolokamus signalstabinus dzeltena krasa;
e izvietojumu skatit ras€jumos CD-1;
e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopg&jie darbu daudzumi”.

6.3. DroSibas barjeru uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7.nodalas 7.5.sadalu ,,Drosibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai
atjaunoSana”, papildinot ar:

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja

parstavi;

e buvdarbu apjomus skatit saraksta ,, Kopgjie darbu daudzumi”.

7. Paréjie darbi

7.1. EsoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSana

EsoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat&joSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projekt€jamo celu vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju
kabelu iecCauloSana ar aizsargcaurulem.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriek§ izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabiit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

e Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

e TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esoSas

buves vai konstrukcijas.

e Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieverojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.

e TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.

e Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala

izgatavotu marké&tu bridinajuma lentu.



e Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb&rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

e Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka ari lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

e EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieveérté materialu
iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka arT darbaspéka patérina
un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat&joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esoso kabelu atraSanas vietu, ka arT, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanosanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiras Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzétais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektetas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot vera izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosSi LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un

biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.



7.2. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS
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Kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus
IpaSa uzmaniba japiever§ tranSejas aizbérSanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no

abam pusém. AizbérSanai caurules tieSa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu



grunti vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz Iidz 96 % no
Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un
blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers
sablivéSanai tieSi pie caurules. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizb@rSanai lietojami cela klatnes
biivniecibai pieméroti materiali vai [1idzigi ka eso$aja cela konstrukcija.

Péc darbu pabeigSanas caurulém un revizijas akam ir jabut tiram, bez sanesumiem vai
priekSmetiem.

Izbuves apjomus skatit kop€jos darbu daudzumos.

7.3. EsoSu koku aizsardziba buivdarbu gaita, geodéziska tikla punkta saglabasana

Veicot rakSanas darbus tuvak par 2m lidz saglabajamam kokam, darbi ir javeic nepielietojot
mehanismus un saudzgjot koku saknes. Koku stumbri jaaizsarga ar vismaz 5-10 20cm platiem d€liem.

Ja buivdarbu laika tiek bojati koka vai kriima zari/vainags, buvdarbu veic€jam javeic pilna vainaga
sakopSana.

Geodeziska tikla punktu saglabat visa buvdarbu laika, ja nepiecieSams norobeZot ar vadstatniem,
lai tas netiktu aizskarts vaicot darbus ar smago tehniku. Par jebkadiem bojajumiem Bivuzpneéméejam
nekavgjoties jazino geodeéziska tikla punktu uzturétagjam un Pasttitagjam. Visus bojajumus
Biivuznéméjs novers par saviem lidzekliem.

8. Prasibas darba drosibai

Bivuznéméjam, organizgjot biivdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdosanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uznémeéjam jaorganiz€ darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
379 ,.Darba vides ieksgjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka arT javeic

nodarbinato inform&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par biivdarbiem,



kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ar1 uz citu darba deveju
nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekm€ nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba drosiba, ko registré 1pasa zurnala. Biivobjekta
jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novers vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem jabut
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (speéka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabiit ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas
lidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. julija).

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroS$ina iesp€ja nelaimes gadijuma cietusos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas Iidzekliem.
DroSibas zimju izmantoSana reglamente€ta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas
droSibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

9. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu’ uz projekt&jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai.
Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,

japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabit aprikotam ar sensoriem,



kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Biivmasinu dzingji jaregule
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogliidenrazu izdali§anos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, buivuzneéméjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: R.Grauze

Parbaudija: D. Dale



