

Autoceļš Pilda - Borovaja (Pd-3), Pildas pagasts, Ludzas novads

Kopējie darbu daudzumi

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
1.		SAGATAVOŠANAS DARBI		
1.1.	2.2.	Būvtafeles uzstādīšana	apjoms	2,00
1.2.	2.3.	Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā)	apjoms	1,00
1.3.	3.1.	Trases uzmērīšana un nospraušana	m	2300,00
1.4.	3.3.	Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam, atteikuma gadījumā nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērti	gab.	9,00
1.5.	3.3.	Meža zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam, atteikuma gadījumā nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērti	m ²	1780,00
1.6.	3.3.	Krūmu zāģēšana, celmu laušana un aizvešana un Būvuzņēmēja atbērti	m ²	645,00
1.7.	3.2.	Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana Pasūtītājam	gab.	2,00
1.8.	3.2.	Koka estekādes demontāža un pārvietošana uz īpašnieka norādītu vietu	gab.	1,00
1.9.	3.2.	Betona plākšņu seguma demontāža, demontētā materiāla nodošana īpašniekam	m ²	20,00
1.10.	3.2.	Bojāta asfalta seguma (h _{vid} =10cm) demontāža un nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērti	m ²	90,00
1.11.	3.2.	Grants seguma demontāža (h _{vid} =15cm) un nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērti	m ²	175,00
1.12.	3.2.	Caurtekas Ø400 un betona galu demontāža un utilizācija	m	8,30
1.13.	3.2.	Caurtekas Ø1000 un betona galu demontāža un utilizācija	m	14,50
1.14.	7.3.	Esošo elektroapgādes balstu aizsardzība būvdarbu laikā	gab.	2,00
2.		KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE		
2.1.	7.1.	Esošo kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizdargcaurulēs, d=100mm	m	27,00
3.		ZEMES DARBI		
3.1.	4.2.	Augu zemes slāņa noņemšana, h _{vid} =30cm un uzglabāšana līdz atkārtotai izbūvei, lieko grunti aizvest uz būvuzņēmēja atbērti vai izlīdzināt uz vietas, vienojoties ar piegulošās zemes īpašnieku	m ²	1250,00
3.2.	4.2.	Ceļa malu apauguma noņemšana līdz 1,5m platumā no esošās ceļa malas, h _{vid} =15cm	m ²	4222,00
3.3.	4.4.	Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērti	m ³	1368,00
3.4.	4.4.	Uzbērums izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu Specifikācijas 2015"	m ³	198,00
3.5.	4.6.	Zaļās zonas ierīkošana un planēšana, izmantojot objektā iegūto grunti (h=10cm) apsētu ar zāli, ieskaitot darba zonas sakārtošanu un uzbērums izbūvi zem zaļās zonas (h _{vid} =30 cm)	m ²	10520,00
3.6.	4.1.	Grāvja pārrakšana, tīrīšana	m	465,00
3.7.	4.1.	Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērti	m ³	3540,00

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
3.8.	4.1.	Grāvja teknes nostiprinājums ar frakcionētām šķembām fr. 40/80, h=15 cm	m ²	599,00
3.9.	4.1.	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus, d=20..25cm, h=20cm	m ²	183,00
3.10.	4.1.	Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus d=20..25cm stiprinātus cementa javā, h=20cm	m ²	23,00
4.		BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE		
4.1.	5.	Minerālmateriālu seguma brauktuves pilnas ceļa segas konstrukcijas izbūve		
4.1.1.	5.1.	<i>Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm</i>	m ³	1290,00
4.1.2.	5.2.	<i>Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve 15 cm biezumā</i>	m ²	3939,00
4.1.3.	5.2.	<i>Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, virskārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā (Izbūvēt divās kārtās!)</i>	m ²	3581,00
4.2.	4.4.	Esošas ceļa konstrukcijas profilēšana, atbilstoši projektētajam augstuma atzīmēm	m ²	15212,00
4.3.	5.	Minerālmateriālu seguma brauktuves atvieglotas ceļa segas konstrukcijas izbūve		
4.3.1.	5.2.	<i>Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, virskārtas izbūve vidēji 15 cm biezumā (Izbūvēt divās kārtās!)</i>	m ²	11631,00
4.4.	5.	Minerālmateriāla seguma atjaunošana un salaidumu izbūve		
4.4.1.	5.2.	<i>Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, izbūve 15 cm biezumā</i>	m ²	60,00
5.		CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS		
5.1.	4.3./4.5.	Caurtekas izbūve, Ø500	m	159,00
5.2.	4.3./4.5.	Caurtekas izbūve, Ø1000	m	16,00
5.3.	4.3./4.5.	Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot objektā iegūto grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu-kokosa paklāju, ieskaitot tapojumu	gab.	30,00
6.		CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS		
6.1.		Ceļa zīmju uzstādīšana (I atstarošanas klase, II izmēru grupa)		
6.1.1.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 105.</i>	gab.	1,00
6.1.2.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 106.</i>	gab.	1,00
6.1.3.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 206.</i>	gab.	1,00
6.1.4.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 519.</i>	gab.	1,00
6.1.5.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 520.</i>	gab.	1,00
6.1.6.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 521. ("Pilda")</i>	gab.	1,00
6.1.7.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 522. ("Pilda")</i>	gab.	1,00
6.1.8.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 708. ("Iļža")</i>	gab.	2,00
6.1.9.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 803.</i>	gab.	2,00
6.1.10.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 906. (750x250)</i>	gab.	6,00
6.1.11.	6.1.	<i>Ceļa zīme Nr.: 907. (750x250)</i>	gab.	6,00
6.2.	6.1.	Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot betona C16/20 pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m	gab.	19,00

Nr. p. k.	Nr. Specifikācijās	Darbu nosaukums	Mērvienība	Daudzums
1	2	3	4	5
6.3.	6.2.	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (baltā krāsā)	gab.	145,00
6.4.	6.2.	Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (dzeltenā krāsā)	gab.	69,00
6.5.	6.3.	Metāla atvairbarjeras uzstādīšana (N1, W5)	m	220,00

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā;
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Ceļu specifikācijām 2015;
3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā;
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem;
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpildedokumentācijas sagatavošanas, mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2015".

Sastādīja:
Pārbaudīja:

R.Dumpis
D.Dāle