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1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1. 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 2,00

1.2. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu 
piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu 
izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu 
pirms būvniecības un būvniecības laikā)

apjoms 1,00

1.3. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 2300,00

1.4. 3.3.
Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un nodošana 
īpašniekam, atteikuma gadījumā nogādāšana uz būvuzņemēja 
atbērtni

gab. 9,00

1.5. 3.3.
Meža zāģēšana, celmu laušana un nodošana īpašniekam, 
atteikuma gadījumā nogādāšana uz būvuzņemēja atbērtni

m² 1780,00

1.6. 3.3.
Krūmu zāģēšana, celmu laušana un aizvešana un 
Būvuzņēmēja atbērtni

m² 645,00

1.7. 3.2. Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana Pasūtītājam gab. 2,00

1.8. 3.2.
Koka estekādes demontāža un pārvietošana uz īpašnieka 
norādītu vietu

gab. 1,00

1.9. 3.2.
Betona plākšņu seguma demontāža, demontētā materiāla 
nodošana īpašniekam

m² 20,00

1.10. 3.2.
Bojāta asfalta seguma (hvid=10cm) demontāža un 
nogādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni

m² 90,00

1.11. 3.2.
Grants seguma demontāža (hvid=15cm) un nogādāšana uz 
būvuzņēmēja atbērtni

m² 175,00

1.12. 3.2. Caurtekas Ø400 un betona galu demontāža un utilizācija m 8,30

1.13. 3.2. Caurtekas Ø1000 un betona galu demontāža un utilizācija m 14,50

1.14. 7.3. Esošo elektroapgādes balstu aizsardzība būvdarbu laikā gab. 2,00

2. KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1. 7.1.
Esošo kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizdargcaurulēs, 
d=100mm

m 27,00

3. ZEMES DARBI

3.1. 4.2.

Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=30cm un uzglabāšana 
līdz atkārtotai izbūvei, lieko grunti aizvest uz būvuzņēmēja 
atbērtni vai izlīdzināt uz vietas , vienojoties ar piegulošās 
zemes īpašnieku

m² 1250,00

3.2. 4.2.
Ceļa malu apauguma noņemšana līdz 1,5m platumā no 
esošās ceļa malas, hvid=15cm m² 4222,00

3.3. 4.4.
Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni
m³ 1368,00

3.4. 4.4.
Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu 
Specifikācijas 2015"

m³ 198,00

3.5. 4.6.
Zaļās zonas ierīkošana un planēšana, izmantojot objektā 
iegūto grunti (h=10cm) apsētu ar zāli, ieskaitot darba zonas 
sakārtošanu un uzbēruma izbūvi zem zaļās zonas (hvid=30 cm) 

m² 10520,00

3.6. 4.1. Grāvja pārrakšana, tīrīšana m 465,00

3.7. 4.1. Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m³ 3540,00
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3.8. 4.1.
Grāvja teknes nostiprinājums ar frakcionētām šķembām fr. 
40/80, h=15 cm

m² 599,00

3.9. 4.1.
Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus, 
d=20..25cm, h=20cm

m² 183,00

3.10. 4.1.
Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus 
d=20..25cm stiprinātus cementa javā, h=20cm

m² 23,00

4. BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1. 5.
Minerālmateriālu seguma brauktuves pilnas ceļa segas 
konstrukcijas izbūve 

4.1.1. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai 

citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
m³ 1290,00

4.1.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 3939,00

4.1.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32s ,N III, virskārtas izbūve 

vidēji 15 cm biezumā (Izbūvēt divās kārtās!)
m² 3581,00

4.2. 4.4.
Esošas ceļa konstrukcijas profilēšana, atbilstoši projektētajām 
augstuma atzīmēm

m² 15212,00

4.3. 5.
Minerālmateriālu seguma brauktuves atvieglotas ceļa segas 
konstrukcijas izbūve 

4.3.1. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32s ,N III, virskārtas izbūve 

vidēji 15 cm biezumā  (Izbūvēt divās kārtās!)
m² 11631,00

4.4. 5. Minerālmateriāla seguma atjaunošana un salaidumu izbūve

4.4.1. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 60,00

5. CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS
5.1. 4.3./4.5. Caurtekas izbūve, Ø500 m 159,00

5.2. 4.3./4.5. Caurtekas izbūve, Ø1000 m 16,00

5.3. 4.3./4.5.
Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot objektā iegūto 

grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu-kokosa 
paklāju, ieskaitot tapojumu

gab. 30,00

6. CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana (I atstarošanas klase, II izmēru grupa)

6.1.1. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 105. gab. 1,00

6.1.2. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 106. gab. 1,00

6.1.3. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 206. gab. 1,00

6.1.4. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 519. gab. 1,00

6.1.5. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 520. gab. 1,00

6.1.6. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 521. ("Pilda") gab. 1,00

6.1.7. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 522. ("Pilda") gab. 1,00

6.1.8. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 708. ("Ilža") gab. 2,00

6.1.9. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 803. gab. 2,00

6.1.10. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 906. (750x250) gab. 6,00

6.1.11. 6.1. Ceļa zīme Nr.: 907. (750x250) gab. 6,00

6.2. 6.1.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona C16/20 
pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m

gab. 19,00
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6.3. 6.2. Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (baltā krāsā) gab. 145,00

6.4. 6.2. Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (dzeltenā krāsā) gab. 69,00

6.5. 6.3. Metāla atvairbarjeras uzstādīšana (N1, W5) m 220,00

Sastādīja: R.Dumpis
Pārbaudīja: D.Dāle

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā;
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 
nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā;
4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem;

mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas 
būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2015".

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas,

un Ceļu specifikācijām 2015;

neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 
pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 
pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;


