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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Skaidrojošs apraksts 

1.1. Ievads 

Būvprojekts " Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai Ludzā, Ludzas novadā 

rekonstrukcija" izstrādāts saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības pasūtījumu, pamatojoties uz Ludzas novada  

būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.65-14.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „K-RDB” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0373-RA) inženieri: 

 projektētājs Edvīns Tolmanis - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6980. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Baznīcas iela atrodas Ludzas pilsētā. Tā pilda piekļūšanas un savienojošo funkciju. 

Tā savieno Skolas, Stacijas, Rekašova un 1. Maija ielas.  

Atļautais braukšanas ātrums ir 50km/h. 

Segums ielai ir nolietojies un sadrupis. Ielai ir izbūvētas apakšzemes komunikācijas, kur tranšeju vietas 

ir iesēdušās. 

1.3. Ģeotehniskā izpēte 

 Ģeotehnisko izpēti rekonstruējamai Baznīcas ielai Ludzā izpildīja SIA ”BG invest” pēc SIA „K-RDB” 

uzdevuma un pasūtījuma Nr. 29-01-2015/02..  

1.4. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves 

klasifikācija- 211201 Ielas un ceļi. 

Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” iela ir 2 grupas 

inženierbūve. 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš(iela) 

Projektētā posma novietne un garums: 

 Būvobjekta adrese – Ludza 

 Rekonstruējamais posms –0.000-0.447 km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 

 Ceļa kategorija: CIII 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: apbūvēta iela. Transporta un gājēju sakari starp pilsētas teritorijām 

sabiedriskajiem centriem. Izejas uz citām maģistrālēm. 

 Kustības perspektīva intensitāte:  

AADT =940 aut/dnn  

AADTj,pievestā = 368 aut./dnn.  

AADTj,smagie =28 aut./dnn 

 Normālprofils –NP10.5 

 Braukšanas joslu skaits – 2  

 Brauktuves platums –7.5m 

 Braukšanas ātrums – projektētais -50 km/h 
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 Brauktuves segums – karstais asfalts AC11 surf 

 Brauktuves šķērsslīpums –2.5% 

Asfalta seguma izbūve prasa lielo kapitālieguldījumu sākumā, bet uzturēšanas izmaksas samazināsies 

vidēji par 70% gadā, pa cik ceļa uzturēšana ar melno segumu tuvāko 10 gadu laikā norobežosies tikai ar 

uzturēšanu ziemā (sniega tīrīšana, krustojumu un pauguru kaisīšana). 

1.5. Izejas dati 

Kā izejas materiāls būvprojekta izstrādei izmantoti: 

 SIA „K-RDB” veiktā situācijas vizuālā apskate; 
 topogrāfiskais plāns, izstrādāts 2015.gada decembra mēnesī. Uzmērījumi veikti ar 

datorteodolītu. Topogrāfiskais plāns izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM 
koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5); 

 Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.65-14  
 Projektēšanas uzdevums  
 SIA „Ludzas apsaimniekotājs”  tehniskie noteikumi Nr. 1.9/826 
 SIA „Strāva”  tehniskie noteikumi Nr. 59;58 
 SIA „Lattelecom”  tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/57/0026 
 AS „Sadales tīkls”  tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/1056 
 VAS „Latvijas valsts ceļi”  tehniskie noteikumi Nr.4.6.3.-166 
 SIA „Latvijas propāna gāze”  tehniskie noteikumi Nr.91  
 SIA „Ludzas apsaimniekotājs”  tehniskie noteikumi Nr.177 
 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  tehniskie noteikumi Nr.05-04/2964 

Posmu rekonstrukcijas projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 
 Būvniecības likums; 
 Vispārējie būvnoteikumi; 
 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 

- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 

- LVS 190-3:2014 " Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli ", 

- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 

- LVS 77:2010 "Ceļa zīmes". 

- LVS 85:2010 "Ceļa apzīmējumi". 

- LVS 94:2014 „Ceļu norobežojošas sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”. 

1.6. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 
 Ierakuma būvniecība; 
 Asfalta seguma savienojumu frēzēšana; 
 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 
 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/45;0/56 pamata nesošās kārtas būvniecība; 
 Karstā asfalta kārtas būvniecība; 

1.6.1. Autoceļa trase 

1.6.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa rekonstrukcijai ir nepieciešams: nozāģēt 26 kokus un krūmus, veikt asfalta seguma savienojuma 

frēzēšanu; asfalta seguma demontāžu; augu zemes noņemšanu; apmaļu demontāža. 

1.6.1.2. atsavināmas zemes 

Rekonstruējot ceļu paredzēts izmantot esošos ceļa nodalījuma joslu ar kadastra Nr. 68010040728, 

68010040727, 68010040707. 

1.6.1.3. trases nostiprinājumi 

Trases nospraušanai izmantot sarakstu „Ass nospraušanas saraksts” un ras. lapu CD-2-1 „Trases plāns. 

Saskaņojumi.”.  
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1.6.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Ielu posmi iet pa esošās ielas nodalījuma joslu. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija tiek projektēta zemāk, 

nekā esošās ielas reljefs, veidojot ierakumu, lai izlīdzinātu ielas un apkārtējā reljefa atzīmes, kas gadiem ejot ir 

izveidojis situāciju, ka iela ir augstāk nekā māju pamati. Garenprofila taisnes minimālais garenslīpums pieņemts 

0.40% un maksimālais 4.09%(sk.ras. lapās CD-2-3 „ Garenprofils.”). 

1.6.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

1.6.2.1. ceļa konstrukcijas 

Brauktuves rekonstrukcijai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Asfalta segumam paredzēts gan 

vienpusīgs, gan divpusīgs šķērsslīpums 2.5%. 

Ceļa klātnes tipus un griezumus skatīt rasējuma lapā CD-3-1 „Griezumi.”) 

Ceļa segas aprēķins 

  

Evaj = 98,65(lg(Σna)-s) 146.49 

 

        

Nr.p.k. Materiāli E, Mpa h, cm h/Dd E2/E1 Eekv/E1 
Eekv  
Mpa 

1 Karstais asfalts AC11 surf 50/70 3920 4 0.108 0.042 0.047 184 

2 
Karstais asfalts AC 16 base/bin 
50/70 2500 6 0.162 0.052 0.066 165 

3 Šķembu mais0/45,0/56 250 25 0.676 0.296 0.515 129 

4 Dr. smilts kfiltr>1m/dnn 130 60 1.622 0.154 0.566 74 

5 Esošā grunts 20 95         

 

 1.6.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts izmantot 7 segas konstrukcijas (skatīt rasējuma lapās CD-2-2 „Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.”).  

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:  

1. segas konstrukcija brauktuvei un nobrauktuvēm: 

 Karstā asfalta dilumkārta AC11surf, h=4cm 

 Karstā asfalta saistes kārta AC16base, h=6cm 

 Šķembu maisījums 0/45 h=10cm 

 Šķembu maisījums 0/56 h=15cm 

 Salizturīga kārta, h=60cm 

 Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m 

 Esošā ierakuma vai uzbēruma grunts 

2. Segas konstrukcija ietvei: 

 Bruģakmens''Prizma" pelēks seguma izbūve h=6cm 

 Skalota smilts 0/5 h = 5cm  

 Šķembu maisījums 0/45 h=15cm 

 Salizturīgā kārta h=30cm 

 Esošā grunts 

2.1  Segas konstrukcija  ietvei: 

 Bruģakmens ''urico" krāsaina seguma izbūve h=6cm 

 Skalota smilts 0/5 h = 5cm  

 Šķembu maisījums 0/45 h=15cm 

 Salizturīgā kārta h=30cm 

 Esošā grunts 

3. Segas konstrukcija nobrauktuvēm un stāvlaukumam 
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 Bruģakmens ''Prizma'' sarkans seguma izbūve h=8cm 

 Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm  

 Šķembu maisījums 0/45 h=10cm 

 Šķembu maisījums 0/56 h=15cm 

 Salizturīgā kārta h=40cm 

 Esošā grunts 

4. segas konstrukcija brauktuvei: 

 Bruģakmens''unicoloc'' pelēks seguma izbūve h=8cm 

 Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm  

 Šķembu maisījums 0/45 h=10cm 

 Šķembu maisījums 0/56 h=15cm 

 Salizturīgā kārta h=60cm 

 Neaustais ģeotekstils, Fmin=30kN/m 

 Esošā grunts 

5. Segas konstrukcija saliņām  

 Laukakmeņu bruģis D 100/150mm 

 Izlīdzinošā smilts, h=20cm 

 Esošā grunts vai uzbēruma grunts 

6. Segas konstrukcija apzaļumotām platībām 

 Augu zeme apsēta ar zāles sēklām h=10cm 

 Esošā grunts vai uzbēruma grunts 

1.6.3. Ūdens novadīšanas sistēmas 

Ūdens novadīšanai tiek projektēta lietus ūdens kolektors ar betona skatakām un gūlijām.  

1.6.4. Mākslīgās būves 

Gājēju ietvi no brauktuves norobežo ar betona apmalēm BR100.30.15, paceltām par 12cm virs 

brauktuves seguma. Vietās, kur gājēju ietves šķērso nobrauktuves, jāizbūvē pazeminājumus (panduss) atbilstoši 

pandusu tipam. Pazeminājumos nobrauktuvēs uz ielām un pagalmiem gājēju ietve no brauktuves norobežota ar 

betona apmalēm BR100.22.15, paceltām par 2cm virs brauktuves seguma. 

1.6.5. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.  

Aprēķina automobilis krustojumu projektēšanai pieņemts 3-asīgs atkritumu automobilis. 

1.6.6. Aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77:2010„Ceļa zīmes” atbilstoši rasējumiem CD-2-2 

„Ģenerālplāns ar inženierkomunikācijām. Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-I. 

Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota 

metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu atstarojošā virsma). Horizontālo 

marķējumu uzklāt ar termoplastisku materiālu. 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. Visiem balstiem, kas tuvāki par 

50cm no ietves izbūvēt kontrastējošas krāsas lentu. 

1.6.7. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms 

darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. Būvdarbu laikā pie komunikāciju 

šķērsošanas izsaukt pārstāvi un nepieciešamības gadījumā veicams šurfs. 
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1.7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības atbilstoši būvuzņēmēja tā būvdarbu tehnoloģijai. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo Ludzas novada pašvaldībā un VAS 

„Latvijas Valsts ceļi” satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. 

1.8. Būvnormatīvi un standarti 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. Ja nav norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad pēc saskaņošanas ar projekta 

vadītāju, Ludzas novada būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti 

līdzīgiem darbiem. 

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un būvnormatīviem, kas attiecas uz 

būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, jāizmanto to jaunākās 

redakcijas, ja līgumā ar būvuzņēmēju nav noteikts citādi. 

1.9. Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar būvprojektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Ludzas novada Būvvaldē. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 26300640) 

Sastādīja:______________________E.Tolmanis 

LBS sertifikāts 20-6980 

 ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS 

VISAS NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ 

IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM. 
E.Tolmanis 

Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-6980 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi 

vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.65-14 
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Projektēšanas uzdevums 
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SIA „Ludzas apsaimniekotājs”  tehniskie noteikumi Nr. 1.9/826 
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SIA „Strāva”  tehniskie noteikumi Nr. 59;58 
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SIA „Lattelecom”  tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/57/0026 
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AS „Sadales tīkls”  tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/1056 
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VAS „Latvijas valsts ceļi”  tehniskie noteikumi Nr.4.6.3.-166 
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SIA „Latvijas propāna gāze”  tehniskie noteikumi Nr.91 
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SIA „Ludzas apsaimniekotājs”  tehniskie noteikumi Nr.177 
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Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas  tehniskie noteikumi Nr.05-04/2964 
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Kultūras pieminekļa teritorijas un aizsardzības zonas pārveidošanas atļauja Nr. T-0000988 
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3. Pielikumi 

Būvkomersanta reģistrācijas apliecībaNr.0373-RA 
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Projekta daļas vadītāja būvprakses sertifikāts Nr.  20-6980 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 

1. Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts ceļi Ceļu 

specifikācijām 2014 (turpmāk tekstā – CS 2014), Latvijas būvnormatīviem. 

Pamats šīm specifikācijām ir CS 2014. Tas kas nav minēts šajās specifikācijas, ir aprakstīts CS2014. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu 

iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem 

normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju 

atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli 

utilizējami. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 

būvuzņēmējam tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

1.1. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot 

būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem 

klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis 

būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa 

īpašniekam. 

No jauna būvējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir ceļa īpašnieka īpašumā iegūto zemes gabalu 

robežas, un tās ir norādītas būvprojekta plāna rasējumos. 

Rekonstruējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā 

ceļa nodalījuma joslas robežas. Ja rekonstrukcijas vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, 

tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 

stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt 

atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts 

būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010. gada 13. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, 

noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

1.2. Satiksmes organizācija 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi 

jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso 

satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī 



1.sējums - Ceļu daļa. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti.Rasējumi. 
Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai Ludzā, Ludzas novadā rekonstrukcija 

 

34 

Būvprojekts 

nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme 

jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo 

par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes 

organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes 

organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu 

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai 

pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas 

uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav 

atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav 

pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma 

tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Pozīcijā „Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu uzturēšana” iekļaut darbus, kas saistīti ar pievadceļu 

uzturēšanu un tīrīšanu. Ielas nedrīkst būt ar sanesumiem, ielas nedrīkst putekļot. 

1.3. Darba drošība 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un 

būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs 

personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 

1.4. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo 

vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 

administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 

papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs 

aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, 

testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot 

kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu 

segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu 

pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts. 

2. Veicamo darbu apraksts ceļu darbiem 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 3.1.  „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Ceļa trases elementu nospraušanai izmantot sarakstu „Ass nospraušanas saraksts un ras. lapu CD-2-1 

„Trases plāns. Saskaņojumi.”  

Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Nospraušanu vēlams uzticēt licencētam mērniekam, kas ir 

veicis topogrāfisko uzmērīšanu būvprojekta izstrādes laikā, saņemot projektu dwg formātā un veicot 

būvuzņēmējam nepieciešamo punktu nospraušanu dabā. Nospraušanai nepieciešamos papildus datus digitālā 

formā var saņemt pie projekta autora.  
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2.2. Koku un krūmu zāģēšana, atsevišķu celmu laušana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

Koku zāģēšana veicama ar celmu izraušanu.  

2.3. Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm 

Ievērot CS 2014 iedaļu 4.1. „Zemes klātnes izbūve”. Augu zeme un grants segumi noņemami visās 

rekonstruējamā posma vietās, kur paredzēts brauktuves paplašinājums vai no jauna izbūvējamajām 

brauktuvēm. Augsne pilnībā jānoņem zem konstrukcijām. 

Vidējais augu zemes noņemšanas biezums ~ 30cm. Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas 

precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Neizmantoto augu zemi jāizved uz pasūtītāja atbērtnēm. 

2.4. Esošās a/b segas nojaukšana brauktuvēm safrēzējot Hvid = 10cm, Asfalta seguma 

savienojumu frēzēšana h=4cm 

Ievērot CS 2014 iedaļu 3.7. „Asfalta seguma frēzēšana”. 

Darbs paredzēts ielu brauktuvju asfalta seguma demontāžai, to safrēzējot.  

Asfalta seguma izlīdzinošā frēzēšana paredzēta savienojumos ar esošajiem asfalta segumiem, veidojot 

lēzenu pāreju. Savienojuma vietas frēzēt viena metra platā joslā. 

2.5. Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm  

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

Darbs paredzēts nobrauktuvēs un vietās, kur ir frēzes ierobežota manevrētspēja. 

Noņemtais asfalta segums aizvedams uz atbērtni, veidojot atgūtā un atkārtojami lietojamā materiāla 

atbērtnes, kas pirms būvdarbu beigām ir sadrupināms un nododams pašvaldībai. 

2.6. Esošā betona plātņu/bruģa seguma demontāža;  Veco betona apmaļu demontāža; 

Esošās betona konstrukciju/pakāpienu demontāža; Esošo ceļa zīmju demontāža; Esošo ceļa zīmju 

balsta ar vairogiem pārvietošana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

Paredzēts nojaukt esošās ceļa apmales, betona konstrukcijas. Betona konstrukcijas utilizējamas. 

Pēc pasūtītāja norādījumiem veikt rūpīgu konstrukciju demontāžu, iespējamai atkārtotai izmantošanai. 

2.7. Esošo aku pārseguma plātņu augstumu regulēšana, saīsinot akas betona groda 

augstumu 

Darbs veicams vietās, kur vertikālais attālums no seguma virsmas līdz esošās akas pārsedzei ir mazāks 

par 25cm. 

Paredzēts aku lūku komplektu demontāža; veco pārsegumu nogriešana un demontāža; aku grodu 

augstuma korekcijas ar posma nogriešanu vai jauna zemāka groda uzstādīšana, atbilstoši esošās akas 

konfigurācijai; jauno pārsegumu uzstādīšana un savienojuma vietu apmūrēšana; aku peldošo lūku uzstādīšana, 

līmeņa regulēšana un apmūrēšana; būvbedres aizbēršana ar pievestām smiltīm; seguma sagatavošana asfalta 

atjaunošanai; liekās grunts un vecā asfalta aizvešana. 

2.8. Esošā bruģa seguma pārlikšana 

Pieslēgumos un nobrauktuvēs pie esošajiem bruģa segumiem veikt esošā bruģa pārlikšanu, atbilstoši 

jaunās ietves augstuma atzīmēm. Pārlikšanu veikt 1-2m platumā, izbūvējot lēzenu segumu pārejas vietu. 

Pozīcija ietver esošā bruģa noņemšanu un uzstādīšanu, izlīdzinošās kārtas izbūvi un šķembu pamata izbūvi. 
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2.9. Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un regulēšana ar betona gredzeniem 

Darbs jāveic atbilstoši “Autoceļu specifikāciju 2014” 8.6. sadaļas “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku 

pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

Aku lūku nomaiņu veikt atbilstoši to piederībai ar logo, ja nepieciešams, un atbilstoši atrašanās vietai 

un slodzei 

Paredzēts regulēt un nomainīt visas esošo aku vākus un kapes uz peldošajiem elementiem. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

2.10. Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā 

Būvdarbu laikā pie komunikāciju šķērsošanas veicams skatrakums/šurfs, lai noteiktu tīklu novietojumu 

un to iebūves dziļumus. Tīklu tiešā tuvumā darbi veicami ar rokas instrumentiem. 

2.11. Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot 

Ievērot CS 2014 iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 

Zemes klātnes virsmai ir jābūt tīrai bez akmeņiem, jo ir ieklājams ģeotekstils. 

2.12. Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma grunts 

Ievērot CS 2014 iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība”. 

Materiāls lietojams no demontētās un noraktās lietderīgās grunts. Pozīcija pielietojama vietās, kur ir 

pieberama grunts aiz apmalēm zem augu zemes. 

2.13. Neaustā ģeotekstila Fmin=30kN/m ieklāšana 

Paredzēts ieklāt zem smilts uz zemes klātnes, atdalot klātnes grunti no ielas konstrukcijas materiāla, jo 

urbumos ir atklājies māla piejauks. No zemes klātnes virsmas ir novācami akmeņi. 

Materiāls ieklājams pēc tā ražotāja vai piegādātāja specifikācijām un tehnoloģijai. Apjomos nav 

iekļauts ģeotekstila pārlaiduma apjoms, būvuzņēmējam ievērtēt vienības cenā. 

2.14. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2014 iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība” papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā. Nestspēja uz smilts nepieciešama 74Mpa, 

atbilstoši aprēķiniem. 

2.15. Šķembu pamata un seguma būvniecība 

Ievērot CS2014 iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar:  

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu būvēt divās kārtās. Būvniecība ietver nepieciešamo 

materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu (profilēšana, 

planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi un darba 

daudzuma aprēķini. 

Nestspēja uz šķembu maisījuma ir 129 Mpa, atbilstoši aprēķiniem. 

2.16. Asfaltbetona seguma būvniecība 

Ievērot CS 2014 iedaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” 

un CS 2014 iedaļu 6.1. „Gruntēšana.’’, papildinot ar: 

Izmantojams AADTj,pievestā = 368 aut./dnn.; AADTj,smagie =28 aut./dnn. 

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatīt rasējumos CD-2-2„Ģenerālplāns ar 

inženierkomunikācijām. Segumu plāns. Satiksmes organizēšana.”, CD-3-1” Griezumi.”.  
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Pozīcija ‘’ Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana’’ paredzēta uz šķembu virskārtas, 

gruntēšana paredzēta ar sīkšķembu iestrādi. Projektā ir iekļauta asfalta apakškārtas gruntēšana. 

2.17. Bruģakmens seguma izbūve 

Ievērot CS 2014 iedaļu 7.5.„Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” un iedaļu 7.6 „Dabīgā 

akmens bruģa seguma būvniecība”. 

Pielietojamais materiāls brauktuvei – bruģakmens ''unicoloc" pelēks, h=8cm. 

Pielietojamais materiāls stāvlaukumam– bruģakmens "prizma” sarkans h=8cm. 

Pielietojamais materiāls nobrauktuvēm – bruģakmens ''prizma" sarkans h=8cm. 

Pielietojamais materiāls ietvēm - bruģakmens "urico" krāsainu seguma izbūve h=6cm. 

Pielietojamais materiāls ietvēm -  bruģakmens "prizma" pelēka seguma izbūve h=6cm 

Gar brauktuves un ietves apmalēm izbūvēt sarkanas krāsas bruģa joslas. 

Izlīdzinošās starpkārtas būvniecībai izmantot skalotu smilti ar frakciju 0-5. 

Stāvlaukumā atdalošās joslas izbūvēt ar baltas krāsas nostal bruģi. 

Taktilais bruģis izbūvējams ar izceltiem pauguriem, kā dots attēlā zemāk. Izmērs: 300x300x60 mm. 

 

2.18. Betona apmaļu uzstādīšana 

Izbūves vietas dotas rasējumos. Ievērot CS 2014 iedaļu 7. nodaļas 7.4. sadaļas “Betona apmales 

uzstādīšana” prasībām. 

Brauktuves betona apmales izbūves augstums virs brauktuves +2;4;10;12cm, stāvlaukumos+10cm. 

Gājēju pārejās pandusu vietās betona apmale jāizbūvē 2 cm virs brauktuves seguma. 

Visa veida apmaļu šķembu maisījuma pamats, tā izbūve un nostiprināšana ar betonu ar minimālo 

stiprības klasi C 16/20 jāiekļauj apmaļu izbūves izmaksās. 

Brauktuvju, stāvlaukumu, ietves un gājēju celiņa betona apmales izbūvējamas pēc rasējumiem. 

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos. No projektētāja ir saņemams 

rasējums ar objekta plānu dwg formātā, precīzai elementu nospraušanai. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. 

Izceltas apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus 

stūrus. 

Šuves starp apmales akmeņiem nedrīkst pārsniegt 3mm.  

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un iestrāde – apmaļu, šķembu fr. 0/45 0.5m platumā 

h=10-20cm(atbilstoši mezgliem), betona C 16/20 h=10cm pamats, visa veida darbu izmaksas, t. sk. pamatnes 

sagatavošanas un pamata izveide, un betona pamata izbūves izmaksas, iekārtas, instrumenti un neparedzētie 

izdevumi darba pabeigšanai. Neatbilstību gadījumā trūkumi jānovērš. 

Līknēs un noapaļojumos jālieto liekti apmales akmeņi, izņemot pazeminājumu/pandusu 100.22.15 

apmales, kas izbūvējamas apmales griežot uz pusēm, ja rādiuss ir no 5-8m, bet ja rādiuss mazāks par 5, tad 

apmales zāģējamas trijās daļās. Rādiusam ir jāizskatās pēc rādiusa, mazi rādiusi ir izbūvējami no betona 

apmaļu fragmentiem, kas sazāģēti pa 20cm gariem posmiem, kas būvuzņēmējam jāiekļauj pozīcijas izmaksās. 

Apmaļu pāreju vietās uz pandusiem izbūvēt atbilstoši rasējumam, noeju pirmo apmali izbūvēt ar 

100.30.15 apmali, bet otru ar slīpo apmali 100.30/22.15. 

Liekto apmaļu akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 
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2.19. Ģeorežģa ieklāšana 

Ģeorežģi paredzēts ieklāt virs sekli iebūvētām komunikācijām un vietās, kur ir nestabila zemes klātnes 

grunts, zem šķembu kārtas segas pastiprināšanai. Izbūves vietas tiks precizēta būvniecības laikā veicot 

slogojumu ar statisko plātni, pieaicinot pasūtītāju, būvuzraugu, projektētāju. Ģeorežģis ieklājams pilnā ruļļa 

platumā-4m pa 2m uz katru pusi no komunikācijām zem šķembu pamata. Ieklāšanas tehnoloģijai jāatbilst 

ražotāja noteiktajam. 

Jāslogo ir smilts kārta, ja netiek sasniegta 74MPa nestspēja atbilstoši aprēķinam, tad jālieto ģeorežģis. 

Ģeorežģia specifikācija – Acs izmērs 34x27mm. Stiepes stiprība pie 2% pagarinājuma, garenvirzienā 

14kN/m , šķērsvirzienā 15 kN/m. Stiepes stiprība pie 5% pagarinājuma, garenvirzienā 28kN/m ,šķērsvirzienā 

30 kN/m. Stiepes stiprība pārraušanas, garenvirzienā 40kN/m ,šķērsvirzienā 40 kN/m. 

2.20. Māju cokolu apmetumu atjaunošana un nokrāsošana atbilstoši esošajai krāsai 

Pozīcija paredzēta vietās, kur būvdarbi notiek gar ēku pamatiem/cokoliem un tiek deformēts vai 

salauzts apmetums sienām un cokoliem vai arī atsegti pamati.  

Ir jāatkaļ drupošās daļas un jāveic nolūzumu taisnu izlīdzināšanu. Veikt rūpīgu sienu attīrīšanu no 

apaugumiem, krāsu, apmetumu paliekām.  

• Ēkas cokola apmešana. Cokols jāgruntē ar universālo grunti (Sakret UG ar koncentrāciju 1:3 vai 

ekvivalentu). Apmest ar apmetumu bez faktūras (CLP Sakret- Apmetuma java vai ekvivalents). 

• Cokola krāsošana. Pirms cokola krāsošanas jāuzklāj grunts (Sakret FM ar koncentrāciju 1:2 vai 

ekvivalentu), tad uzklāt tonētu cokola krāsu, kura tiek tonēta atbilstoši ēkas  esošajai krāsai. 

Darba uzmērīšana notiek par faktiski veiktajiem darbiem. 

2.21. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2014 iedaļu 8.1. “Ceļa zīmju uzstādīšana”. 

Ceļa zīmju veids un uzstādīšanas vietas parādītas rasējumos CD-2-1 „Ģenerālplānojums ar 

inženiertīkliem. Satiksmes organizācija. Segumu plāns.” 

Ceļa zīmju virsmas īpašībām jāatbilst 1. gaismas atstarošanas klasei (LVS 77:3-2002 “Ceļa zīmes”). 

Jāuzstāda I izmēra grupas ceļa zīmes. 201 ceļa zīmi jālieto ar samazinātu izmēru. 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, 

LVS EN12899-1 un LVS 85 “Ceļa apzīmējumi” prasībām. 

Uz ceļa zīmju balstiem un apgaismes balstiem, kuri atrodas līdz 0.5m no ietves, izbūvēt atstarojošās 

lentas atbilstoši rasējumam CD 4-1 „Liekto ceļa zīmju balstu konstrukcija’’. 

2.22. Ceļa apzīmējumi 

Ievērot CS 2014 iedaļu 8.4. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”. Horizontālo marķējumu uzklāt ar 

termoplastisku materiālu. Marķējuma platums 10cm. 

2.23. Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu 

sēklām, h=10cm 

Ievērot CS 2014 iedaļu 8.4. „Apzaļumošana”.  

Pirms augu zemes pievešanas un uzbēršanas, virsma ir planējama, profilējama (liekā grunts 

aizvedama) un atbrīvojama no būvgružiem un citiem atkritumiem. 

Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, 

piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. 

Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena, ja nepieciešams veikt grunts norakšanu. Augu zemes slānī nedrīkst 

atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, 

vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 
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40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, 

saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu 

apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi 

tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

2.24. Izpilduzmērījumu veikšana 

Pabeidzot darbus ir topogrāfiski uzmērāma visa būve ar visām pazemes inženierkomunikācijām, to 

iebūves dziļumiem. 

 

3. Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 

 Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

 Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

 Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

 Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

 Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un 

ķiveru valkāšana u.t.t.; 

 Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, 

policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī ar grozījumiem no 2008. gada 29. janvāra, kuri 

stājušies spēkā ar 2008. gada 2. februāru. 

Būvdarbu laikā būvlaukumu jāaprīko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvuzņēmēja projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns, kurā iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanai 

būvdarbu laikā. 

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 

sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

 Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā 

ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministriju kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības 

tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un  

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. 

Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: 
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atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa 

u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 

pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar MK noteikumu no 

25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (ar grozījumiem 29.01.2008 Nr.48) 

prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 

saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

4. Vides aizsardzības pasākumi 

4.1 Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi 

(piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz 

to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo 

dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

4.2 Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu : grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 

novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā 

tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 

ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt  pašvaldības 

pārstāvji, Vides dienests vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 

iedzīvotājus. 

4.3 Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu 

vadītāju, gan ar pašvaldības pārstāvjiem. 

4.4 Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 
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4.5 Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

 

 

Sastādīja:______________________E.Tolmanis 
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C. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
 

Darbu daudzumi ceļu daļa - Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz Skolas ielai Ludzā, Ludzas 

novadā rekonstrukcija 
Projektētājs SIA "K-RDB"         

Novads Ludza         

Apdz. vieta Ludza         

Ielas nosaukums Baznīcas iela         

AADTpievestā 368         

AADTsmagie 28         

Darbu skaits 76         

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik. 

Nr 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena 

EUR 

Kopējā 

izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1.   Sagatavošanas darbi         

1.1 2.1 Uzmērīšana un nospraušana km 0.45     

1.2 2.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 26.0     

1.3 2.2 Atsevišķu celmu laušana gab. 3.0     

1.4 2.2 Krūmu zāģēšana m2 150.0     

1.5 2.3 Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm m3 113.0     

1.6 2.4 
Esošās a/b segas nojaukšana brauktuvēm safrēzējot 

Hvid = 10cm 
m2 3410.0     

1.7 2.5 Esošās a/b segas nojaukšana salaužot Hvid =10cm m3 92.0     

1.8 2.6 Esošā betona plātņu/bruģa seguma demontāža m2 775.0     

1.9 2.4 
Asfalta seguma savienojumu izlīdzinošā frēzēšana 

h=4cm 
m2 48.0     

1.10 2.6 Veco betona apmaļu demontāža m 670.0     

1.11 2.6 Esošās betona konstrukciju/pakāpienu demontāža m3 4.0     

1.12 2.8 Esošā bruģa seguma pārlikšana m2 15.0     

1.13 2.6 Esošo ceļa zīmju demontāža gab. 1.0     

1.14 2.6 Esošo ceļa zīmju balsta ar vairogiem pārvietošana gab. 1.0     

1.15 2.7 
Esošo aku pārseguma plātņu augstumu regulēšana, 

saīsinot akas betona groda augstumu 
gab. 1.0     

1.16 2.9 
Gāzes vada kapes nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un 

regulēšana ar betona gredzeniem 
gab. 1.0     

1.17 2.9 
Ūdensvada kapes nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un 

regulēšana ar betona gredzeniem 
gab. 26.0     

1.18 2.9 
Aku vāku nomaiņa uz "peldošā" tipa vākiem un 

regulēšana ar betona gredzeniem 
gab. 5.0     

1.19 1.2 Piebraucamo/apbraucamo ceļu/ielu uzturēšana KS 1.0     

1.20 2.10 Skatrakumu/šurfu veikšana inženiertīklu aizsargjoslā gab. 235.0     

2   Zemes darbi         

2.1 2.11 Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot m3 4329.0     

2.2 2.12 
Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma 

grunts 
m3 135.0     

3   Ielas asfalta segas izbūves darbi         

3.1 2.13 Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m m2 3345.0     

3.2 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā m3 1479.2     

3.3 2.15 Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā m2 2177.0     

3.4 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā m2 2177.0     

3.5 2.16 Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 2177.0     
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3.6 2.16 Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 2225.0     

3.7 2.16 
Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70(AADTj,smagie - 

46 aut./dnn) apakškārtas izbūve, h=6cm 
m2 2177.0     

3.8 2.16 
Karsta asfaltbetona AC11surf 50/70(AADTj,pievestā - 

368 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm 
m2 2225.0     

4   Ielas bruģa segas izbūves darbi         

4.1 2.13 Neaustais ģeotekstils Fmin=30kN/m m2 1564.0     

4.2 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā m3 694.0     

4.3 2.15 Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve15cm biezumā m2 1020.0     

4.4 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve10cm biezumā m2 1020.0     

4.5 2.15 Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm m2 1020.0     

4.6 2.17 Bruģakmens''unicoloc"pelēks, seguma izbūve h=8cm m2 1020.0     

5   Nobrauktuvju-krustojumu segas izbūves darbi         

5.1 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 60cm biezumā m3 120.1     

5.2 2.15 Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā m2 174.0     

5.3 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā m2 174.0     

5.4 2.16 Ar saistvielām nesaistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 174.0     

5.5 2.16 Ar saistvielām saistītu blīvu segas kārtu gruntēšana m2 174.0     

5.6 2.15 
Šķembu maisījuma 0/32s izbūve pārejas posmam 

savienojumā ar esošo segumu 
m3 15.0     

5.7 2.16 
Karsta asfaltbetona ACb16base 50/70(AADTj,smagie - 

46 aut./dnn) apakškārtas izbūve, h=6cm 
m2 174.0     

5.8 2.16 
Karsta asfaltbetona AC11surf 50/70(AADTj,pievestā - 

368 aut./dnn) virskārtas izbūve, h=4cm 
m2 174.0     

6   Stāvlaukuma segas izbūves darbi         

6.1 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā m3 97.4     

6.2 2.15 Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā m2 203.0     

6.3 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā m2 203.0     

6.4 2.15 Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm m2 203.0     

6.5 2.17 
Bruģakmens "Nostal"(bulciņa) balta seguma izbūve 

h=8cm atdalošajām svītrām 
m2 4.0     

6.6 2.17 
Bruģakmens "Prizma" pelēka seguma izbūve h=8cm 

garapmalēm 
m2 46.0     

6.7 2.17 Bruģakmens "Prizma" sarkana seguma izbūve h=8cm m2 153.0     

7   Nobrauktuvju uz īpašumiem segas izbūves darbi         

7.1 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 40cm biezumā m3 96.6     

7.2 2.15 Šķembu maisījuma 0/56 pamata izbūve 15cm biezumā m2 210.0     

7.3 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 10cm biezumā m2 210.0     

7.4 2.15 Sīkšķembas fr. 2/5, h=5cm m2 210.0     

7.5 2.17 Bruģakmens''prizma" sarkans seguma izbūve h=8cm m2 210.0     

8   Ietves segas izbūves darbi         

8.1 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 30cm biezumā m3 508.8     

8.2 2.15 Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve15cm biezumā m2 1696.0     

8.3 2.14 Skalotas smilts 0/5 kārtas izbūve, h = 5cm  m2 1696.0     

8.4 2.17 Taktīlā bruģa seguma izbūve h=6cm pandusos/noejās m2 23.0     

8.5 2.17 
Bruģakmens "prizma" sarkana seguma izbūve h=6cm 

gar apmalēm 
m2 108.0     

8.6 2.17 Bruģakmens "prizma" pelēka seguma izbūve h=6cm m2 530.0     

8.7 2.17 Bruģakmens "urico"krāsainu seguma izbūve h=6cm m2 1035.0     

9   Saliņu segas izbūves darbi         

9.1 2.14 Salizturīgas kārtas būvniecība 20cm biezumā m3 31.2     

9.2 2.17 
 Laukakmeņu bruģis ∅ 100/150mm cementa javā 

nostiprināts 
m2 156.0     
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10   Konstrukcijas         

10.1 2.18 
Betona apmaļu 100*30*15 cm uzstādīšana uz betona 

C16/20 pamata 
m 605.0     

10.2 2.18 
Betona apmaļu 100*22*15 cm uzstādīšana uz betona 

C16/20 pamata 
m 356.0     

10.3 2.18 
Betona apmaļu 100*30/22*15 cm uzstādīšana uz betona 

C16/20 pamata 
m 48.0     

10.4 2.18 
Betona apmaļu 100.20.8. uzstādīšana uz betona C16/20 

pamata 
m 770.0     

10.5 2.20 
Māju cokolu apmetumu atjaunošana un nokrāsošana 

atbilstoši esošajai krāsai 
m2 45.0     

10.6 2.19 Ģeorežģa ieklāšana m2 90.0     

11   Aprīkojums         

11.1 2.21 Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 4.0     

11.2 2.21 Cinkotu metāla stabu uzstādīšana ar L-veida konsoli gab. 4.0     

11.3 2.21 Zīmju uzstādīšana 

 

      

     - priekšrocības zīmes gab. 9.0     

11.4 2.22 Horizontālo apzīmējumu izveide ar karsto termoplastu m2 46.0     

12   Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi         

12.1 2.23 
Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, 

apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, h=10cm 
m2 492.0     

13   Izpilddokumentācijas sagatavošana         

13.1 2.24 Izpilduzmērījumu veikšana KS 1.0     

       

  

Sastādīja: E.Tolmanis 

       Piezīmes: 
      1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. 

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces 
šķērsgriezuma laukumu. 

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām. 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav 
minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 
darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 
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