Autocela Brigi — Brigu stacija parbiive

SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Ludzas novada pa$valdibu un SIA “BM-projekts”
noslégto ligumu Nr. 1-087/2016 par autocela Brigi — Brigu stacija 0,91 km Brigu pagasta parbiives
buvprojekta izstradi.

Par pamatu projektéSanai izmantots SIA “ABC Construction” izstradats topografiskais plans

méroga 1:500 un SIA “Grundbau” izstradatais inzeniergeologiskas izpétes parskats.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN

NORMATIVAJIEM DOKUMENTIEM

LVS 190 —- 1 ,,Cela trase™;

LVS 190 — 2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 5 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;
Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projektéSana” (RTU 1997);
,»Celu specifikacijas 2015”;

Visparigie biivnoteikumi;

Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Buivniecibas likums;

LBN 224-15 ,,Melioracijas sist€mas un hidrotehniskas biives”;

R N N N Y N N N N N N NN

LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas buivju bivnoteikumi”.
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3. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1. attels. Parbiivéjama cela atraSanas vieta

Buvprojekts izstradats cela posmiem Brigi — Brigu stacija. Parbtivéjama posma kopgarums ir
910m. EsoSaja situacija cela platums ir mainigs, sakot no ~3,60m lidz ~4,10m. EsoSaja situacija celam
ir nolietojies grants segums. Novérojami dazadas pakapes seguma defekti, neatbilstoSas seguma
konstrukcijas un nepietiekama tidens atvade no cela. Brauktuves malas izveidojuSies apaugumi, kas
aizkave tidens novadi no cela klatnes. Sangraviji ir aizaugusi, tadejadi nepilda Gdens atvades funkcijas.
Nav veidotas piemé&rotas nobrauktuves uz piegulo$ajiem IpaSumiem.

Segumu nepiecieSams atjaunot, lai nodroSinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem, kas pa
to parvietojas.

Paredzgtais brauktuves platums: 4.50m.

EsoSo cela situaciju skatit tehniskas apsekoSanas atzinuma.
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4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji.

Nosaukums Brigi — Brigu stacija (B-7) autocela parbiive

Mineralmaterialu segums apstradats ar divkartu
Brauktuves segums ' '
virsmas apstradi

B Virszemes lietus tidens atvade no cela seguma
Udens novade ~ ' o
klatnes uz pieguloso zalo zonu un sangravjiem

Brauktuves platums 4.50m

Brauktuves garums 910m (PK 0+00 lidz PK 9+10)

) Mineralmaterialu segums apstradats ar divkartu
Nobrauktuvju segums ) )
virsmas apstradi

AADT], pievesta >500 a/dnn

Ikgadgjais satiksmes pieauguma koeficients 2%

Segas konstrukcijas paredz&tais kalpoSanas laiks | 15 gadi

Planota transportlidzeklu intensitate segas
. o >500 a/dnn
kalpoSanas beigas, AADT], pievesta

5. CELAPLANS

Projekta paredzets atjaunot cela konstrukciju 910m gara posma ar platumu 4.50m. Segums
pacelts vidgji 15cm virs esosa reljefa, lai nodroSinatu idens noteci no brauktuves.
Trases pagriezienu liknés paredz€ts izbuvet signalstabinu balta krasa. Pie brauktuvém un

caurtekam paredzets izbuivet signalstabinus ar dzeltenu uzlimi.

6. VERTIKALAIS PLANS

lela projektéta uzberuma (vidgji 15cm). Brauktuvei veidots divpusgjs, 3,00% liels

Skerskritums. Lietus Gideni paredzets uztvert gravjos un iesticinat celam pieguloSaja zalaja zona.
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7. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Projekta ietvaros paredzets veikt esosa cela seguma profiléSanu un atjaunot esoSo grants
segumu, izmantojot mineralmaterialu maisijumu 0/45 N IlI, h=15cm. Atjaunoto mineralmaterialu
seguma virsmu paredzets apstradat ar divkartu virsmas apstradi Y2G (Atbilstosi “Celu specifikacijas
2015%).

Ta ka nav skaidras informacijas un datu par satiksmes sastavu un slodzém uz projektéta cela
pienemts, ka uz mineralmaterialu virsmas jasasniedz 120MPa, ka minimala pielaujama nestspgja 5.
kategorijas celiem (p&c Nestingas cela segas projekteSanas metodikas 5. pielikuma).

Nobrauktuvém un atseviskas vietas brauktuvei paredzets brauktuvei izbuivét pilno cela segas

konstrukciju (2.Tips).

Segas konstrukcija (1.Tips):
e  Segas virskartas izbiive, izmantojot dolomita Skembas fr. 8/11, SII un bitumena
emulsiju , atbilstosi CS 2015 6.6.4.3.6. punktam;
e  Segas apakskartas izbiive, izmantojot dolomita Skembas fr. 16/22, S I un
bitumena emulsiju , atbilstosi CS 2015 6.6.4.3.6. punktam;
e  Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N II, h(vid)=15cm;

e  Profiléta un sablivéta eso$a virsma (minimala nestspéja 45MPa).

Segas konstrukcija (2.Tips):

e  Segas virskartas izblive, izmantojot dolomita Skembas fr. 8/11, SII un bitumena
emulsiju , atbilstosi CS 2015 6.6.4.3.6. punktam;

e  Segas apakskartas izbiive, izmantojot dolomita Skembas fr. 16/22, S Il un
bitumena emulsiju , atbilstosi CS 2015 6.6.4.3.6. punktam;

e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N Il, h=15cm;

e  Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N III, h=15cm,;

e  Salizturigais slanis (Kf > 1m/dnn), h=30cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestspg&ja 45MPa).

Segas konstrukcija (3.Tips):
e  Karstais asfalts AC11 surf, SIV, h=4cm;
e  Karstais asfalts AC22 base, SIV, h=6cm;
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e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II, h=20cm;
e  Salizturigais slanis (Kf > 1m/dnn), h=30cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestspg&ja 45MPa).
Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.
8. KOMUNIKACIJAS

Projekta ietvaros celam paredzets izbiivét apgaismojumu. Apgaismojuma risinajumus skatit
buvprojekta ELT sadala.

Projekta izblives zona atrodas eso$as komunikacijas: vidsprieguma un zemsprieguma
gaisavadu Iinijs, elektronisko sakaru kabeli, pazemes zemsprieguma -elektrokabelis, Sadzives
kanalizacijas pasteces caurulvads, drenazas aka, drenu kolektori, uzskaites sadalnes skapis.

Raksanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluaté §is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstos$i rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.

Mineralmaterialu kartu sablivésanu komunikaciju zona veic bez vibroveltna pielietosanas.

Projekta paredzeta atklata lietus tidens novade uz pieguloS$o zalo zonu un talaku iefiltréSanu
grunti, ka arT uz projektetajiem gravjiem. Biivprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats
meliorativais stavoklis.

Ja biivniecibas laika tiek bojata melioracijas sist€éma, tad ta jaatjauno, péc esoSajiem
parametriem, sertificéta hidromeliorativas buvniecibas specialista, kur§ sertificéts melioracijas
sistému buvdarbu vadiSana un/vai bivuzraudziba, uzraudziba.

8.1.  Islaiciga kabelu nostiprinaSana, veicot rak$anas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi zemak dotajai tehnologiskai shémai vai

péc dienestu noradijumiem, kuri ekspluate §is komunikacijas.
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2.att. Kabelu nostiprinasana veicot rakSanas darbus

9. LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzéta atklata lietus tidens novade uz pieguloso zalo zonu un gravjiem, ka art uz

zalo zonu ar talaku iefiltréSanu grunti. Projekta ietvaros paredzeta esoSo gravju tiriSana un profiléSana

50m posma no caurtekas gala, perpendikulari cela asij.
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10.  SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzets uzstadit 1 atstaroSanas klases, 2. izmé&ru grupas cela zimes. Cela zimju balstus
nostiprinat iebetonétus grunti. Cela zimju izvietojumu skatit generalplanos. Pie nobrauktuvém un

caurtekam paredze€ts izbiivet signalstabinus ar dzeltenu uzlimi.

11.  VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biuivprojekts ir izstradats ta, lai buvniecibas darbi p&c iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Buvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem speka esoSajiem apkartgjas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai novérstu apkartgjas vides pasliktinaSanos. Projektéta cela zona zemes klatnes v&ja
erozijas ietekmes nove@rSana tiek atrisinata, segumu izbuivEjot ar cieto segumu. Malas tiek
nostiprinatas ar augu zemi un apsétas ar zali.

P&c buvniecibas darbu pabeigSanas biivuznémeéjam jasakarto celam piegulosa teritorija.

12. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad buvvalde ir izdarfjusi atzimi biivatlauja par visu taja
ietverto buvdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par bavdarbu uzsakSanu jainformé visas
ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ari jaaizpilda attiecigo
organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu
tiklu atrasanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam
specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

Biivdarbu veicéjam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas

jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

13.  SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA
Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”

blivuznéméjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika. Pirms
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buvdarbu sakSanas biivuznémejam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas biivdarbu laika
plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstosi LR MK ,,Noteikumi par darba vietas aprikoSanu
uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma sh€émam jabiit saskanotam Sajos noteikumos

noteiktaja kartiba.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. levads

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas
no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstosi Buivprojektam, §Tm tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, raséjumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar STm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadalijumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu biit iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Biivuznémejam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasinas un transports, bez ka
nevarctu bit iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasutitaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e (CS 2015 — 2015. gada 1l.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija

apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti §ajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar bavuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala
2.1. Darba izmaksas
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.)
2.2. Bivlaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes

(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.)
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2.3. Satiksmes organizacija
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.)
2.4. Darba droSiba
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.)
2.5. Darbu Zurnali
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.5.sadalu.)
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteikSana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.6.sadalu.)
2.7. Darba izpildes atrums
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.7.sadalu.)
2.8. Darbu veikSanas projekts
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.8.sadalu.)
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmériSana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.9.sadalu.)
SagatavoSanas darbi

3.1. UzmeériSana un nosprausana

Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmeériSana un nosprausana”, papildinot ar:

e nosprausanu veikt atbilstosi ,,TaiSnu un liknu nosprausanas sarakstam” un ,,Koordinatu

sarakstam’;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja

parstavi;

e biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza

Ieveérot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja

parstavi;

e biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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3.3. Koku un kriimu zagesana

Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagésana”, papildinot ar:

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”;

e cértamiem kokiem un kriimiem paredzet ari celmu lausanu.

3.4. Asfalta seguma frézeSana

Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma fréz&sana”, papildinot ar:

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi.

e buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4. Zemes klatnes buvnieciba
4.1. Ievalkas rakSana, gravju parraksSana
Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;
e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana
Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot
ar.
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;
e bivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”;
e no cela gultnes izraktu filtrjoSu grunti izmantot ka uzbéruma grunti.
4.3. Caurteku uzstadiSana
Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu — “ Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadisana”,
papildinot ar:

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja

parstavi;
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buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.4, Zemes klatnes buavnieciba

Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — “ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.5, Ar saistvielam nesaistitu kartu armés$ana vai atdali§ana

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.5. sadalu — * Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai

atdaliSana”, papildinot ar:

ar:

Visiem objekta izmantotajiem geosintétiskajiem materialiem ir jabut materiala razotaja
tehnisko datu lapai un objekta piegadata materiala razotaja Ekspluatacijas ipasibu
deklaracijai, kas aizpildita atbilsto$i Eiropas Savienibas REGULAS (ES) Nr. 305/2011
prasibam;

Ievestajam materialam objekta jabiit noform&tam atbilstoSi razotaja standartam, kas
nepiecieSamibas gadijuma varétu kalpot ka paligs materiala izsekojamibai;

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi.;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.6. Zalas zonas iertkoSana

Ieverot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”, papildinot

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.7. Nomalu uzpildiSana

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.4. sadalu ,,Nomalu uzpildiSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsaksanas
saskanot ar PasUtitaja parstavi;

blvdarbu apjomus skatit saraksta ,Darba daudzumu saraksts”.
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5. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas buvnieciba

Ieveérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

e segas pamata apaksg€ja dren€josa smilts karta izbiiv§jama, ieve€rojot raséjumos CD-3
uzraditos parametrus;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;

e buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biuivnieciba

Ievérot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai
seguma biivnieciba”, papildinot ar:
e ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;
e Skembu pamata karta izbtiv€jama, ieverojot rasgjumos CD-3 uzraditos parametrus;
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsaksanas
saskanot ar Pastititaja parstavi;
e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas kartas
6.1. Gruntesana
leveérot CS 2015 6. nodalas 6.1. sadalu — “Grunt&Sana” papildinot ar:
e darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsakSanas jasaskano ar pasititaja
parstavi;
e biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6.2. Asfalta kartas izbiive
Ievérot CS 2015 6.nodalas 6.2.sadalu — “Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta
kartas btivnieciba” papildinot ar:
e Asfaltbetona virskartas izbtuivéjamas ieverojot rasé§jumos CD-3-1; CD-3-2 uzraditos

parametrus;
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Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”;

Jauna seguma salaiduma Suves ar esoSo segumu aizpildit ar piem@rotu bitumena

saistvielu;

6.3. Virsmas apstrade un piesucinata Skembu pamata nesosas kartas biivnieciba

Ievérot CS 2015 6.6 nodalas 6.6.4.3.4 sadalu — “Tipa lapa. Divkartu virsmas apstrade uz

bituminétam kartam Y2B” papildinot ar:

darbu daudzumi un izmantojamie materiali pirms darbu uzsaksanas jasaskano ar pasiititaja
parstavi;

btivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.

Satiksmes aprikojums

7.1. Cela zZimju un balstu uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zZimju un cela zZimju stabu uzstadiSana vai

nomaina”, papildinot ar:

ar.

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititaja
parstavi;
Biivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”;

Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

7.2. Cela signalstabinu uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7.nodalas 7.4.sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot

Uzstadit nolokamus signalstabinus dzeltena krasa;
izvietojumu skatit rasejumos CD-1;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7.3. Cela apgaismojuma ierikoSana

levérot CS 2015 7.nodalas 7.9.sadalu ,, Cela apgaismojuma iertkosana”, papildinot ar:

Apgaismojumu izbuvét atbilstosi biivprojekta ELT sadalai;
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8. Paréejie darbi

8.1. EsoSo komunikaciju kabelu ie¢aulo§ana

Eso$o komunikaciju kabelu ie¢aulosana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat€joso organizaciju

parstavju noraditas vietas, kur tie $ke&rso projekt€jamo celu vai nobrauktuvi, un esoso komunikaciju

kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, ieprieks izdarot skatatrakumus un preciz€jot kabelu

novietojumu plana. Transeju garumam jabit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecie$samo caurulu

garums.
[}

Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

TransSejas aizb&rsanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas
buves vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieveérojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperattiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala
izgatavotu marketu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ievérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizberSanu, esoSo apak$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinasanu, transejas nostiprinasanu.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluatg€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atrasanas vietu, ka ar lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

EsoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieverteé materialu
iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art darbaspéka patérina

un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsaksanas izsaukt ekspluatgjoso organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arf, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperatiiras lidz —15°C.
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TranSejam janodrosina paredzgtais plastikata caurulu ieguldisanas dzilums 1,00m no
projektetas segas vertikalas sarkanas Itnijas, nemot vera izveidoto smilsu spilvenu.
Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

buvniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.
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8.2. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rak§anas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilstosi dotajai tehnologiskai sheémai:

ISLAICIGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA
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AllSARGkASTlfS KONSTRUKCIJA
Kabelu nostiprinaSana, veicot rakSanas darbus
IpaSa uzmaniba japievers tranSejas aizb&rSanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no

abam pusém. AizbérSanai caurules tie$a tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu
grunti vai grunti ar atsevisku akmenu iesléegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz lidz 96 % no
Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un
blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers
sablivesanai tiesi pie caurules. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivésanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu. TranSejas aizbeérSanai lietojami cela klatnes

biivniecibai piemé&roti materiali vai lidzigi ka esoSaja cela konstrukcija.
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P&c darbu pabeigSanas caurulém un revizijas akam ir jabit tiram, bez sanesumiem vai
priekSmetiem.

Izbiives apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.

8.3. Eso$o koku aizsardziba biivdarbu gaita, geodéziska tikla punkta saglabasana

Veicot rakSanas darbus tuvak par 2m Iidz saglabajamam kokam, darbi ir javeic nepielietojot
mehanismus un saudzgjot koku saknes. Koku stumbri jaaizsarga ar vismaz 5-10 20cm platiem déliem.

Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai krima zari/vainags, biivdarbu veic€jam javeic pilna
vainaga sakopsSana.

Geodeziska tikla punktu saglabat visa buvdarbu laika, ja nepiecieSams norobezot ar
vadstatniem, lai tas netiktu aizskarts vaicot darbus ar smago tehniku. Par jebkadiem bojajumiem
Biivuznéméjam nekavéjoties jazino geodéziska tikla punktu uzturétagjam un Pastitajam. Visus

bojajumus Blivuznéméjs novers par saviem lidzekliem.
8.4. Drenazas un lietus Gidens kanalizacijas izbuive

e Drenazas caurules minimala stipribas klase SNS;
e Drenazas izbiivei izmantot OD = 75mm caurules ar 360° perforaciju;

Ipasa uzmaniba japievers traniejas aizbérSanai. Ta jaizber vienmerigi un pakapeniski no abam
pusém. AizberSanai caurules tiesa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti
vai grunti ar atseviSku akmenu iesléegumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz 1idz 96 % no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivéSanas
iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers sablivésanai
tieSi pie caurules. JanodroS$ina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats geotekstils. Ja nepiecieSams,
grunts iestrades un sablivésanas laika, caurule ir japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.
TranSejas aizbeérSanai lietojami cela klatnes biivniecibai pieméroti materiali vai lidzigi ka esoSaja cela
konstrukcija.

e  Geotekstila parlaiduma posmus jaizbiivé atbilstosi razotaja specifikacijai;
e P&c darbu pabeigSanas drenazas caurulei ir jabut tirai, bez sanesumiem vai priekSmetiem;
e Izbiives apjomus skatit darbu daudzumu saraksta;

e Drenazas sistémas skaloSanu veikt ar tiru tideni.
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Visus buvdarbus veikt atbilstosi Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas izstradatajam
prasibam “Melioracijas sist€mas-drenazas biives. Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-
01-2008.

9. Prasibas darba droSibai

Biivuznémejam, organizg€jot biivdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz $o likumu — Ministru Kabineta
noteikumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februar un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uznémeéjam jaorganiz€ darba vides ieks€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
379 ,,Darba vides iek$gjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka ar1 javeic
nodarbinato inform&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par biivdarbiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato drosibai un veselibai. Tas attiecas ar1 uz citu darba dev&ju
nodarbinatajiem un pasnodarbinatajiem, ja darbu uznémgjs tos iesaista biivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekmé nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julijja rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz€ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dros§iba, ko registré ipasa zurnala. Bavobjekta
jabiit nepiecieSamo darba dro§ibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroS$ina ar individualajiem aizsardzibas lidzekliem, kuri novers§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabut
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas Iidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabiit ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 , Noteikumi par individualajiem aizsardzibas

lidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. jilija).
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Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka ar1 apmacitam
personalam, kurs var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp&ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimusos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar dro§ibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem.
Drosibas zimju izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas
drosibas zimju lietosana” (spéka no 2002. gada 7. septembra).

10.  Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu veiksanai.
Biivdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosSas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu btivdarbu procesa,
japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabut aprikotam ar sensoriem,
kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepieklist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregulé
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogltidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, biivuzneémegjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: R.Grauze

Parbaudija: D. Dale



