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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

 Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Ludzas novada pašvaldību un SIA “BM-projekts” 

noslēgto līgumu Nr. I-087/2016 par autoceļa Brigi – Brigu stacija 0,91 km Brigu pagastā pārbūves 

būvprojekta izstrādi. 

 Par pamatu projektēšanai izmantots SIA “ABC Construction” izstrādāts topogrāfiskais plāns 

mērogā 1:500 un SIA “Grundbau” izstrādātais inženierģeoloģiskās izpētes pārskats. 

2. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN 

NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM 

 LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

 LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

 LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

 LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

 LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

 LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

 Rokasgrāmata „Autoceļu nestingo segu projektēšana” (RTU 1997); 

 „Ceļu specifikācijas 2015”; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Būvniecības likums; 

 LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

 LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 



Autoceļa Brigi – Brigu stacija pārbūve 

 

 

 

 

3. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

1. attēls. Pārbūvējamā ceļa atrašanās vieta 

Būvprojekts izstrādāts ceļa posmiem Brigi – Brigu stacija. Pārbūvējamā posma kopgarums ir 

910m. Esošajā situācijā ceļa platums ir mainīgs, sākot no ~3,60m līdz ~4,10m. Esošajā situācijā ceļam 

ir nolietojies grants segums. Novērojami dažādas pakāpes seguma defekti, neatbilstošas seguma 

konstrukcijas un nepietiekama ūdens atvade no ceļa. Brauktuves malās izveidojušies apaugumi, kas 

aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši, tādējādi nepilda ūdens atvades funkcijas. 

Nav veidotas piemērotas nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem. 

Segumu nepieciešams atjaunot, lai nodrošinātu komfortablus apstākļus autovadītājiem, kas pa 

to pārvietojas. 

Paredzētais brauktuves platums: 4.50m. 

Esošo ceļa situāciju skatīt tehniskās apsekošanas atzinumā. 

 

TRASES 

BEIGAS 

PK 0+00 

TRASES 

SĀKUMS 

PK 9+10 
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4.  INŽENIERRISINĀJUMI 

Projekta galvenie tehniskie rādītāji. 

Nosaukums Brigi – Brigu stacija (B-7) autoceļa pārbūve 

Brauktuves segums 
Minerālmateriālu segums apstrādāts ar divkārtu 

virsmas apstrādi 

Ūdens novade 
Virszemes lietus ūdens atvade no ceļa seguma 

klātnes uz pieguļošo zaļo zonu un sāngrāvjiem 

Brauktuves platums 4.50m 

Brauktuves garums 910m (PK 0+00 līdz PK 9+10) 

Nobrauktuvju segums 
Minerālmateriālu segums apstrādāts ar divkārtu 

virsmas apstrādi 

AADTj, pievestā >500 a/dnn 

Ikgadējais satiksmes pieauguma koeficients 2% 

Segas konstrukcijas paredzētais kalpošanas laiks 15 gadi 

Plānotā transportlīdzekļu intensitāte segas 

kalpošanas beigās, AADTj, pievestā 
>500 a/dnn 

 

5. CEĻA PLĀNS 

Projektā paredzēts atjaunot ceļa konstrukciju 910m garā posmā ar platumu 4.50m. Segums 

pacelts vidēji 15cm virs esošā reljefa, lai nodrošinātu ūdens noteci no brauktuves. 

Trases pagriezienu līknēs paredzēts izbūvēt signālstabiņu baltā krāsā. Pie brauktuvēm un 

caurtekām paredzēts izbūvēt signālstabiņus ar dzeltenu uzlīmi. 

 

6. VERTIKĀLAIS PLĀNS 

Iela projektēta uzbērumā (vidēji 15cm). Brauktuvei veidots divpusējs, 3,00% liels 

šķērskritums. Lietus ūdeni paredzēts uztvert grāvjos un iesūcināt ceļam piegulošajā zaļajā zonā. 
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7. CEĻA KLĀTNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA 

Projekta ietvaros paredzēts veikt esošā ceļa seguma profilēšanu un atjaunot esošo grants 

segumu, izmantojot minerālmateriālu maisījumu 0/45 N II, h=15cm. Atjaunoto minerālmateriālu 

seguma virsmu paredzēts apstrādāt ar divkārtu virsmas apstrādi Y2G (Atbilstoši “Ceļu specifikācijas 

2015”). 

Tā kā nav skaidras informācijas un datu par satiksmes sastāvu un slodzēm uz projektētā ceļa 

pieņemts, ka uz minerālmateriālu virsmas jāsasniedz 120MPa, kā minimālā pieļaujamā nestspēja 5. 

kategorijas ceļiem (pēc Nestingas ceļa segas projektēšanas metodikas 5. pielikuma). 

Nobrauktuvēm un atsevišķas vietās brauktuvei paredzēts brauktuvei izbūvēt pilno ceļa segas 

konstrukciju (2.Tips). 

 

Segas konstrukcija (1.Tips): 

 Segas virskārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 8/11, SII un bitumena 

emulsiju , atbilstoši CS 2015 6.6.4.3.6. punktam; 

 Segas apakškārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 16/22, S II un 

bitumena emulsiju , atbilstoši CS 2015 6.6.4.3.6. punktam; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N II, h(vid)=15cm; 

 Profilēta un sablīvēta esošā virsma (minimālā nestspēja 45MPa). 

Segas konstrukcija (2.Tips): 

 Segas virskārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 8/11, SII un bitumena 

emulsiju , atbilstoši CS 2015 6.6.4.3.6. punktam; 

 Segas apakškārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 16/22, S II un 

bitumena emulsiju , atbilstoši CS 2015 6.6.4.3.6. punktam; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N II, h=15cm; 

 Minerālmateriālu maisījums 0/56, stiprības klase N III, h=15cm; 

 Salizturīgais slānis (Kf > 1m/dnn), h=30cm; 

 Profilēta un sablīvēta esošā virsma (minimālā nestspēja 45MPa). 

Segas konstrukcija (3.Tips): 

 Karstais asfalts AC11 surf, SIV, h=4cm; 

 Karstais asfalts AC22 base, SIV, h=6cm; 
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 Minerālmateriālu maisījums 0/45, stiprības klase N II, h=20cm; 

 Salizturīgais slānis (Kf > 1m/dnn), h=30cm; 

 Profilēta un sablīvēta esošā virsma (minimālā nestspēja 45MPa). 

Seguma griezumu skatīt CD – 3 rasējuma lapā. 

8. KOMUNIKĀCIJAS 

Projekta ietvaros ceļam paredzēts izbūvēt apgaismojumu. Apgaismojuma risinājumus skatīt 

būvprojekta ELT sadaļā. 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: vidsprieguma un zemsprieguma 

gaisavadu līnijs, elektronisko sakaru kabeļi, pazemes zemsprieguma elektrokabelis, Sadzīves 

kanalizācijas pašteces cauruļvads, drenāžas aka, drenu kolektori, uzskaites sadalnes skapis. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem. 

Minerālmateriālu kārtu sablīvēšanu komunikāciju zonā veic bez vibroveltņa pielietošanas. 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un tālāku iefiltrēšanu 

gruntī, kā arī uz projektētajiem grāvjiem. Būvprojekta realizācijas rezultātā netiks pasliktināts 

melioratīvais stāvoklis. 

Ja būvniecības laikā tiek bojāta meliorācijas sistēma, tad tā jāatjauno, pēc esošajiem 

parametriem, sertificēta hidromelioratīvās būvniecības speciālista, kurš sertificēts meliorācijas 

sistēmu būvdarbu vadīšanā un/vai būvuzraudzībā, uzraudzībā. 

8.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši zemāk dotajai tehnoloģiskai shēmai vai 

pēc dienestu norādījumiem, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. 
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2.att. Kabeļu nostiprināšana veicot rakšanas darbus 

 

9. LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz pieguļošo zaļo zonu un grāvjiem, kā arī uz 

zaļo zonu ar tālāku iefiltrēšanu gruntī. Projekta ietvaros paredzēta esošo grāvju tīrīšana un profilēšana 

50m posmā no caurtekas gala, perpendikulāri ceļa asij. 
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10. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA 

Paredzēts uzstādīt I atstarošanas klases, 2. izmēru grupas ceļa zīmes. Ceļa zīmju balstus 

nostiprināt iebetonētus gruntī. Ceļa zīmju izvietojumu skatīt ģenerālplānos. Pie nobrauktuvēm un 

caurtekām paredzēts izbūvēt signālstabiņus ar dzeltenu uzlīmi. 

 

11. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu ietekmi 

uz esošo vidi. Būvuzņēmējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras nodrošinātu nepieciešamos 

pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. Projektētā ceļa zonā zemes klātnes vēja 

erozijas ietekmes novēršana tiek atrisināta, segumu izbūvējot ar cieto segumu. Malas tiek 

nostiprinātas ar augu zemi un apsētas ar zāli. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

 

12. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par visu tajā 

ietverto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas 

ieinteresētās organizācijas, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo 

organizāciju tehnisko noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu 

tīklu atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015”. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas 

jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

 

13. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2015” 

būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. Pirms 
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būvdarbu sākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 

plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu 

uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

 

 

 

Sastādīja:      R. Grauze 

 

Pārbaudīja:      D. Dāle 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Ievads 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas 

no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2015. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 

Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas 

daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2015, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

 LVS – Latvijas Valsts standarti 

 CS 2015 – 2015. gada 11.maijā VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 

apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2015”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2015, to izpildi 

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Darba izmaksas 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu.) 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu.) 
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2.3. Satiksmes organizācija 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu.) 

2.4. Darba drošība 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu.) 

2.5. Darbu žurnāli 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.5.sadaļu.) 

2.6. Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.6.sadaļu.) 

2.7. Darba izpildes ātrums 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.7.sadaļu.) 

2.8. Darbu veikšanas projekts 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.8.sadaļu.) 

2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

(Skatīt CS 2015 2.nodaļas 2.9.sadaļu.) 

3. Sagatavošanas darbi 

3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

 nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un „Koordinātu 

sarakstam”; 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

3.2. Demontāža 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot 

ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 
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3.3. Koku un krūmu zāģēšana 

Skatīt CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

 cērtamiem kokiem un krūmiem paredzēt arī celmu laušanu. 

3.4. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi. 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4. Zemes klātnes būvniecība 

4.1. Ievalkas rakšana, grāvju pārrakšana 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.2. Augu zemes slāņa izstrāde, liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2015 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot 

ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

 no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti izmantot kā uzbēruma grunti. 

4.3. Caurteku uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.3. sadaļu – “ Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, 

papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 
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 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.4. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.5. Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.5. sadaļu – “ Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai 

atdalīšana”, papildinot ar: 

 Visiem objektā izmantotajiem ģeosintētiskajiem materiāliem ir jābūt materiāla ražotāja 

tehnisko datu lapai un objektā piegādātā materiāla ražotāja Ekspluatācijas īpašību 

deklarācijai, kas aizpildīta atbilstoši Eiropas Savienības REGULAS (ES) Nr. 305/2011 

prasībām; 

 Ievestajam materiālam objektā jābūt noformētam atbilstoši ražotāja standartam, kas 

nepieciešamības gadījumā varētu kalpot kā palīgs materiāla izsekojamībai; 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi.; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.6. Zaļās zonas ierīkošana 

Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot 

ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.7. Nomaļu uzpildīšana 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.4. sadaļu „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 
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5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

 segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 

uzrādītos parametrus; 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošas kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

 ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

 šķembu pamata kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos CD-3 uzrādītos parametrus; 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos vai izmantojamos materiālos pirms darbu uzsākšanas 

saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Gruntēšana 

Ievērot CS 2015 6. nodaļas 6.1. sadaļu – “Gruntēšana” papildinot ar: 

 darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

6.2. Asfalta kārtas izbūve 

Ievērot CS 2015 6.nodaļas 6.2.sadaļu – “Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība” papildinot ar: 

 Asfaltbetona virskārtas izbūvējamas ievērojot rasējumos CD-3-1; CD-3-2 uzrādītos 

parametrus; 
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 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”; 

 Jaunā seguma salaiduma šuves ar esošo segumu aizpildīt ar piemērotu bitumena 

saistvielu; 

6.3. Virsmas apstrāde un piesucināta šķembu pamata nesošās kārtas būvniecība 

 

Ievērot CS 2015 6.6 nodaļas 6.6.4.3.4 sadaļu – “Tipa lapa. Divkārtu virsmas apstrāde uz 

bituminētām kārtām Y2B” papildinot ar: 

 darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar pasūtītāja 

pārstāvi; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

7. Satiksmes aprīkojums 

7.1. Ceļa zīmju un balstu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar: 

 Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

 Būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; 

 Ceļa zīmju uzstādīšanas vietas skatīt plāna lapās CD-1. 

7.2. Ceļa signālstabiņu uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.4.sadaļu „Ceļa signālstabiņu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot 

ar: 

 Uzstādīt nolokāmus signālstabiņus dzeltenā krāsā; 

 izvietojumu skatīt rasējumos CD-1; 

 būvdarbu apjomus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

7.3. Ceļa apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.9.sadaļu „ Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar: 

 Apgaismojumu izbūvēt atbilstoši būvprojekta ELT sadaļai; 
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8. Pārējie darbi 

8.1. Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ceļu vai nobrauktuvi, un esošo komunikāciju 

kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums. 

 Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

 Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās 

būves vai konstrukcijas. 

 Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no mehāniskiem 

bojājumiem. 

 Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas 

spilvens. 

 Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru materiāla 

izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

 Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, 

tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

 Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 

 Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē materiālu 

iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī darbaspēka patēriņa 

un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 
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Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.
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8.2. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši dotajai tehnoloģiskai shēmai: 

 

Kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

 Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jaaizber vienmērīgi un pakāpeniski no 

abām pusēm. Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu 

grunti vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no 

Proktora blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un 

blīvēšanas iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš 

sablīvēšanai tieši pie caurules. Ja nepieciešams, grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir 

jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes 

būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa konstrukcijā. 
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Pēc darbu pabeigšanas caurulēm un revīzijas akām ir jābūt tīrām, bez sanesumiem vai 

priekšmetiem. 

Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā. 

8.3. Esošo koku aizsardzība būvdarbu gaitā, ģeodēziskā tīkla punkta saglabāšana 

Veicot rakšanas darbus tuvāk par 2m līdz saglabājamam kokam, darbi ir jāveic nepielietojot 

mehānismus un saudzējot koku saknes. Koku stumbri jāaizsargā ar vismaz 5-10 20cm platiem dēļiem.  

Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu veicējam jāveic pilna 

vainaga sakopšana. 

Ģeodēziskā tīkla punktu saglabāt visā būvdarbu laikā, ja nepieciešams norobežot ar 

vadstatņiem, lai tas netiktu aizskarts vaicot darbus ar smago tehniku. Par jebkādiem bojājumiem 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāziņo ģeodēziskā tīkla punktu uzturētājam un Pasūtītājam. Visus 

bojājumus Būvuzņēmējs novērš par saviem līdzekļiem. 

8.4. Drenāžas un lietus ūdens kanalizācijas izbūve 

 

 Drenāžas caurules minimālā stiprības klase SN8; 

 Drenāžas izbūvei izmantot OD = 75mm caurules ar 360
0
 perforāciju; 

Īpaša uzmanība jāpievērš tranšejas aizbēršanai. Tā jāizber vienmērīgi un pakāpeniski no abām 

pusēm. Aizbēršanai caurules tiešā tuvumā, jālieto smilšaina grunts. Nedrīkst lietot akmeņainu grunti 

vai grunti ar atsevišķu akmeņu ieslēgumiem. Katrs slānis jāsablīvē vismaz līdz 96 % no Proktora 

blīvuma (LVS EN 13286-2). Slāņu biezums jānosaka atkarībā no lietotās grunts tipa un blīvēšanas 

iekārtām (ieteicamais viena slāņa biezums – ne vairāk kā 20 cm). Īpaša vērība jāpievērš sablīvēšanai 

tieši pie caurules. Jānodrošina, lai grunts iestrādes laikā netiktu sabojāts ģeotekstils. Ja nepieciešams, 

grunts iestrādes un sablīvēšanas laikā, caurule ir jāpieslogo, lai nepieļautu tās uzspiešanu uz augšu. 

Tranšejas aizbēršanai lietojami ceļa klātnes būvniecībai piemēroti materiāli vai līdzīgi kā esošajā ceļa 

konstrukcijā. 

 Ģeotekstila pārlaiduma posmus jāizbūvē atbilstoši ražotāja specifikācijai; 

 Pēc darbu pabeigšanas drenāžas caurulei ir jābūt tīrai, bez sanesumiem vai priekšmetiem; 

 Izbūves apjomus skatīt darbu daudzumu sarakstā; 

 Drenāžas sistēmas skalošanu veikt ar tīru ūdeni. 
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Visus būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas izstrādātajām 

prasībām “Meliorācijas sistēmas-drenāžas būves. Specifikācijas un prasības” LV UTN 90000064161-

01-2008. 

9. Prasības darba drošībai 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem. 

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un stājušies spēkā ar 2003. gada 

1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 23. augustā), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, 

kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju 

nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, jāveic 

pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. Būvobjektā 

jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca pareizi 

lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE 

marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 
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Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības 

drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

10. Vides aizsardzības pasākumi 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. 

Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas 

piesārņojošu darbību veikšanai” 2.pielikumā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, 

jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, 

kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem 

nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji jāregulē 

tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 
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