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1. SAGATAVOŠANAS DARBI

1.1. 2.2. Būvtāfeles uzstādīšana apjoms 2,00

1.2. 2.3.

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pagaidu 

piebraucamo ceļu, nobrauktuvju un apbraucamo ceļu 

izbūve/demontāža. Pievadceļu sakārtošanu, bedrīšu lāpīšanu 

pirms būvniecības un būvniecības laikā)

apjoms 1,00

1.3. 3.1. Trases uzmērīšana un nospraušana m 910,00

1.4. 3.3.

Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana un nodošana 

īpašniekam, atteikuma gadījumā nogādāšana uz būvuzņemēja 

atbērtni

gab. 19,00

1.5. 3.3.
Krūmu zāģēšana, celmu laušana un aizvešana un 

Būvuzņēmēja atbērtni
m² 1315,00

1.6. 3.2. Ceļa zīmju, balstu demontāža un nodošana Pasūtītājam gab. 3,00

1.7. 3.2.
Laukakmeņu demontāža un pārvietošana uz īpašnieka 

norādītu vietu
gab. 3,00

1.8. 3.2.
Grants seguma demontāža (hvid=15cm) un nogādāšana uz 

būvuzņēmēja atbērtni
m² 40,00

1.9. 3.2.
Bojāta asfaltbetona seguma (hvid=10 cm) demontāža un 

ngādāšana uz būvuzņēmēja atbērtni
m² 130,00

1.10. 3.2. Caurtekas d=300 un betona galu demontāža un utilizācija m 12,10

1.11. 3.2. Caurtekas d=400 un betona galu demontāža un utilizācija m 7,50

1.12. 3.2. Caurtekas d=500 un betona galu demontāža un utilizācija m 23,80

1.13. 3.2. Caurtekas d=700 un betona galu demontāža un utilizācija m 5,00

1.14. 8.3.
Esošo elektroapgādes balstu aizsardzība pret bojājumiem 

būvdarbu laikā
gab. 1,00

1.15. 8.3. Esošā žoga aizsardzība pret bojājumiem būvdarbu laikā m 50,00

2. KOMUNIKĀCIJU PĀRBŪVE

2.1. 7.4.

Drenāžas aku inspekcija un rekonstrukcija, pārbūve, atbilstoši 

inženierkomunikāciju uzturētāja norādījumiem un rasējumam 

CD-4-1

gab. 2,00

2.2. 7.4. Esošas drenāžas skalošana, tīrīšana m 100,00

2.3. 7. PVC rezerves caurules izbūve, d=200 m 14,00

2.4. 7. Esošo kabeļu iečaulošana dalīta tipa aizsargdaurulēs, d=110 m 24,00

3. ZEMES DARBI

3.1. 4.2.

Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=30cm un uzglabāšana 

līdz atkārtotai izbūvei, lieko grunti aizvest uz būvuzņēmēja 

atbērtni vai izlīdzināt uz vietas , vienojoties ar piegulošās 

zemes īpašnieku

m² 322,00

3.2. 4.2.
Ceļa malu apauguma noņemšana līdz 1,5m platumā no 

esošās ceļa malas, hvid=15cm
m² 410,00

3.3. 4.4.
Ierakuma izbūve, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja 

atbērtni
m³ 1570,00
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3.4. 4.4.
Uzbēruma izbūve no grunts, kas atbilstoša "Ceļu 

Specifikācijas 2015"
m³ 185,00

3.5. 4.6.

Zaļās zonas ierīkošana un planēšana, izmantojot objektā 

iegūto grunti (h=10cm) apsētu ar zāli, ieskaitot darba zonas 

sakārtošanu un uzbēruma izbūvi zem zaļās zonas (hvid=30 cm) 

m² 4777,00

3.6. 4.1. Grāvja pārrakšana, tīrīšana m 1060,00

3.7. 4.1. Grāvja rakšana, lieko grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni m³ 1260,00

3.8. 4.1.
Grāvja teknes nostiprinājums ar frakcionētām šķembām fr. 

40/80, h=15 cm
m² 243,00

3.9. 4.1.
Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus, 

d=20..25cm, h=20cm
m² 69,00

3.10. 4.1.
Grāvja teknes nostiprināšana izmantojot laukakmeņus 

d=20..25cm stiprinātus cementa javā, h=20cm
m² 130,00

4. BRAUKTUVES CEĻA SEGAS IZBŪVE

4.1. 6.3. Brauktuves divkārtu virsmas apstrāde

4.1.1. 6.3.

 Segas apakškārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 

16/22, S II un bitumena emulsiju , atbilstošu CS 2015 

6.6.4.3.6. punktam

m² 4927,00

4.1.2. 6.3.

 Segas virskārtas izbūve, izmantojot dolomīta šķembas fr. 

8/11, SII un bitumena emulsiju , atbilstošu CS 2015 6.6.4.3.6. 

punktam

m² 4927,00

4.2. 5. Minerālmateriālu maisījuma izlīdzinošās kārtas izbūve

4.2.1. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45 ,N II, izlīdzinošās kārtas 

izbūve vidēji 15 cm biezumā
m² 3437,00

4.3. 5.
Minerālmateriālu seguma brauktuves pilnas ceļa segas 

konstrukcijas izbūve 

4.3.1. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai 

citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
m³ 590,00

4.3.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 1715,00

4.3.3. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45 ,N II, virskārtas izbūve vidēji 

15 cm biezumā
m² 1490,00

4.4. 4.4.
Esošas ceļa konstrukcijas profilēšana, atbilstoši projektētajām 

augstuma atzīmēm
m² 4927,00

4.5. 6.
Karstā asfalta brauktuves pilnas ceļa segas konstrukcijas 

izbūve 

4.5.1. 5.1.
Smilts sailzturīgā slāņa būvniecība no vidēji rupjas smilts vai 

citiem atļautiem materiāliem, kf>1m/dnn, h=30cm 
m³ 92,00

4.5.2. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II, pamata izbūve 20 cm 

biezumā (izbūvēt divās kārtās!)
m² 262,00

4.5.3. 6.2. Karstā asfalta AC 22 base, S IV, izbūve h=6cm m² 209,00

4.5.4. 6.2. Karstā asfalta AC 11 surf, S III, izbūve h=4cm m² 205,00

4.6. 4.7.
Nomales uzpildīšana ar minerālmateriālu maisījumu 0/32s, 

h=10cm
m² 43,00

4.7. 5. Minerālmateriāla seguma atjaunošana un salaidumu izbūve

4.7.1. 5.2.
Minerālmateriālu maisījuma 0/32s, N III, izbūve 15 cm 

biezumā 
m² 95,00

4.8. 6. Karstā asfalta segumu atjaunošana un salaidumu izbūve

4.8.1. 3.4.
Esošā asfaltbetona virskārtas frēzēšana ar nofrēzētā 

materiāla aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, h=4cm
m² 35,00

4.8.2. 6.2.
Karstā asfalta AC 11 surf, S III, seguma dilumkārtas izbūve 

4cm biezumā
m² 35,00

5. CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS

5.1. 4.3./4.5. Caurtekas izbūve, d= 500 m 129,00

5.2. 4.3./4.5.

Caurteku gala nostiprinājuma izbūve, izmantojot objektā iegūto 

grunti, apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm un salmu-kokosa 

paklāju, ieskaitot tapojumu

gab. 28,00



6. CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana (I atstarošanas klase, I izmēru grupa)

6.1.1. 6.1. 206. gab. 1,00

6.1.2. 6.1. 323. gab. 2,00

6.1.3. 6.1. 324. gab. 1,00

6.2. 6.1.
Ceļa zīmju balstu uzstādīšana, ieskaitot  betona C16/20 

pamatus min. 0,30mx0,30mx0,50m
gab. 4,00

6.3. 6.2. Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (baltā krāsā) gab. 12,00

6.4. 6.2. Nolokāmu signālstabiņu uzstādīšana (dzeltenā krāsā) gab. 55,00

Sastādīja: R.Dumpis

Pārbaudīja: D.Dāle

Piezīmes:

1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā;

2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam

un Ceļu specifikācijām 2015;

3. Būvuzņēmējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 

prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā;

8. Būvuzņēmējam būvdarbu izmaksās ir jāiekļauj izpilddokumentācijas sagatavošanas,

mobilizācijas un sagatavošanās būvdarbu veikšanai, kā arī satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā u.c. izmaksas, atbilstoši "Ceļu specifikācijās 2015".

4. Darba apjomus skatīt kopā ar plānu, profiliem, tehniskajiem risinājumiem un pielikumiem;

5. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī

neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja 

pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā;

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;


