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SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Ludzas novada paSvaldibu un SIA “BM-projekts”
noslégto Iigumu Nr. [-086/2016 par autocela Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova 1,30 km Nuks$u

pagasta parbiives biivprojekta izstradi.

Par pamatu projektéSanai izmantots SIA “ABC Construction” izstradats topografiskais plans

méroga 1:500 un SIA “Grundbau” izstradatais inzeniergeologiskas izpétes parskats.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN

NORMATIVAIJIEM DOKUMENTIEM
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LVS 190 - 1 ,,Cela trase™;

LVS 190 - 2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 - 5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes™;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas’;
Rokasgramata ,,Autocelu nestingo segu projektéSana” (RTU 1997);
,,Celu specifikacijas 2015;

Visparigie buvnoteikumi;

Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Bivniecibas likums;

LBN 224-15 ,,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;

LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas buvju biivnoteikumi”.
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OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1. attéls. Parbiivéjama cela atraSanas vieta

Biivprojekts izstradats cela posmiem Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova. Parbtivéjama
posma kopgarums ir 1300m. Eso$aja situacija cela platums ir mainigs, sakot no ~6,50m Iidz ~7,10m.
Esosaja situacija celam ir nolietojies grants segums. Novérojami dazadas pakapes seguma defekti,
neatbilstoSas seguma konstrukcijas un nepietickama tidens atvade no cela. Brauktuves malas
izveidojusies apaugumi, kas aizkavé tidens novadi no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi, tadgjadi
nepilda Gidens atvades funkcijas. Nav veidotas piemérotas nobrauktuves uz pieguloSajiem TpaSumiem.
Posmi starp caurtekam savstarpgji nobidijusies, nepiecieSams veikti caurteku nomainu.

Segumu nepiecieSams atjaunot, lai nodrosinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem, kas pa
to parvietojas.

Paredzetais brauktuves platums: 6.00m.

EsosSo cela situaciju skatit tehniskas apsekosSanas atzinuma.
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4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji.

Rutki — Gaveiki — Sleinova - Filkova (Nk-8)
Nosaukums
autocela parbtive

Brauktuves segums Mineralmaterialu segums

_ Virszemes lietus tidens atvade no cela seguma
Udens novade ) -
klatnes uz pieguloSo zalo zonu un sangravjiem

Brauktuves platums 6.00m

Brauktuves garums 1300m (PK 0+00 Iidz PK 13+00)
Nobrauktuvju segums Mineralmaterialu segums
AADT], pievesta >500 a/dnn

Ikgadgjais satiksmes pieauguma koeficients 2%

Segas konstrukcijas paredzetais kalposSanas laiks | 15 gadi

Planota transportlidzeklu intensitate segas
>500 a/dnn
kalpoSanas beigas, AADT], pievesta

6. CELA PLANS

Projekta paredzets atjaunot cela konstrukciju 1300m gara posma ar platumu 6.00m. Segums
pacelts videji 15cm virs esosa reljefa, lai nodroSinatu tidens noteci no brauktuves.

Trases pagriezienu Iiknés paredzets izbuvet signalstabinu balta krasa. Pie brauktuvém un
caurtekam paredzets izbuvet signalstabinus ar dzeltenu apzimejumu.

7. VERTIKALAIS PLANS

CelS projektéts uzberuma (vidgji 15cm). Brauktuvei veidots gan vienpusgjs, gan divpusgjs,
3,00% liels skérskritums. Lietus ideni paredz&ts uztvert gravjos un iesticinat celam pieguloSaja zalaja
zona.

8. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA
Projekta ietvaros paredzets veikt esosa cela seguma profiléSanu un atjaunot esoSo grants segumu,
izmantojot mineralmaterialu maistjumu 0/32s, h=15cm. Profilétas un sablivétas esoSas virsmas

minimala nestsp&ja 45MPa. Ta ka nav skaidras informacijas un datu par satiksmes sastavu un slodzém
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uz projektéta cela piepemts, ka uz mineralmaterialu virsmas jasasniedz 120MPa, ka minimala
pielaujama nestsp&ja 5. kategorijas celiem (p&c Nestingas cela segas projekteéSanas metodikas 5.
pielikuma).

Atseviskas vietas paredzéts brauktuvei izbiivét pilno cela segas konstrukciju (2.Tips).

Segas konstrukcija (1.Tips):
e  Mineralmaterialu maisijums 0/32s, stipribas klase N III, h(vid)=15cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestsp&ja 45MPa).

Segas konstrukcija (2.Tips):
e  Mineralmaterialu maisijums 0/32s, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Salizturigais slanis (Kf > Im/dnn), h=30cm;

e  Profiléta un sablivéta esosa virsma (minimala nestsp&ja 45MPa).

Mineralmaterialu maisijuma virskartu 0/32s, h=15cm izbiivet 2 kartas!

Seguma griezumu skatit CD — 3 ras€juma lapa.

9. KOMUNIKACIJAS

Projekta izbiives zona atrodas esoSas komunikacijas: vidsprieguma un zemsprieguma
gaisavadu Inijs, drenu kolektori, drenazas grodi, drenazas akas.

Projekta zonu Skérso AS “Sadales tikls” 3v 20kV elektroapgades linija.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitn€, kuri ekspluaté §is komunikacijas.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstos$i rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.

Mineralmaterialu kartu sablivéSanu komunikaciju zona veic bez vibroveltna pielietoSanas.

Projekta paredzéta atklata lietus tidens novade uz pieguloso zalo zonu un talaku iefiltréSanu
grunti, ka arT uz projektetajiem gravjiem. Biivprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats

meliorativais stavoklis.



Autocela Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova parbiive

[Ilah =N

Ja biivniecibas laika tiek bojata melioracijas sistéma, tad ta jaatjauno, p€c esosSajiem
parametriem, sertificéta hidromeliorativas buvniecibas specialista, kur§ sertificéts melioracijas

sist€ému biivdarbu vadiSana un/vai biivuzraudziba, uzraudziba.

10.  LIETUS UDENS NOVADISANA

Projekta paredzéta atklata lietus Gdens novade uz pieguloSo zalo zonu un projektétajiem
gravjiem, ka art uz zalo zonu ar talaku iefiltréSanu grunti. Projekta ietvaros paredzeta esoSo gravju

tiriSana un profileSana 50m posma no caurtekas gala, perpendikulari cela asij.

11.  SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 2. izmé&ru grupas cela zimes. Cela zimju balstus
nostiprinat iebetonétus grunti. Cela zimju izvietojumu skatit generalplanos. Trases pagriezienu Iiknés
paredzets izbuvet signalstabinu baltd krasa. Pie brauktuvém un caurtekam paredzets izbivet

signalstabinus ar dzeltenu apzim&jumu.

12.  VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai buivniecibas darbi pec iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz esoSo vidi. Buvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem speka esoSajiem apkartejas
vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos
pasakumus, lai novérstu apkart&jas vides pasliktinasanos. Projektéta cela zona zemes klatnes vé&ja
erozijas letekmes noverSana tiek atrisinata, segumu izbuv€jot ar cieto segumu. Malas tiek
nostiprinatas ar augu zemi un apsé&tas ar zali.

P&c buvniecibas darbu pabeig$anas biivuznémeéjam jasakarto celam piegulosa teritorija.

13.  BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad buvvalde ir izdarfjusi atzimi biivatlauja par visu taja
ietverto biivdarbu uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par biivdarbu uzsakSanu jainform& visas
ieinteres€tas organizacijas, noteikta kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ari jaaizpilda attiecigo

organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.
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Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu
tiklu atrasanas vietas daba.

Bivdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam
specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

Biuvdarbu veicéjam pirms darbu uzsaksanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas

Jjasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

14. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”
blivuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu buvdarbu laika. Pirms
biivdarbu sakSanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas buvdarbu laika
plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,,Noteikumi par darba vietas aprikoSanu
uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos noteikumos

noteiktaja kartiba.

Sastadija: R. Grauze

Parbaudija: D. Dale
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TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS

1. Tevads

Sis specifikacijas ir dala no Bivprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas
no specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstosi Buvprojektam, $m tehniskajam specifikacijam un Celu
specifikacijam 2015.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar $STm
Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas
dalas papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu biit iesp&jams.

Nodalam, kuram piemé&rojamas Celu specifikacijas 2015, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal&ji atkartotas) $ajas specifikacijas.

Bivuzneémeéjam javerte visi nepiecieSamie darbi, materiali, buvmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja prasibam
atbilstosa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e (CS 2015 - 2015. gada 1l.maija VAS ,Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija

apstiprinatas “Celu specifikacijas 2015”.

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2015, to izpildi

saskanojot ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. Vispareja nodala
2.1. Darba izmaksas
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.1.sadalu.)
2.2. Bivlaukums un ar baivdarbiem saistitas zemes

(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.2.sadalu.)
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2.3. Satiksmes organizacija
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.3.sadalu.)
2.4. Darba drosiba
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.4.sadalu.)
2.5. Darbu Zurnali
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.5.sadalu.)
2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.6.sadalu.)
2.7. Darba izpildes atrums
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.7.sadalu.)
2.8. Darbu veikSanas projekts
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.8.sadalu.)
2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmeériSana
(Skatit CS 2015 2.nodalas 2.9.sadalu.)
SagatavoSanas darbi

3.1. UzmériSana un nosprausana

Ievérot CS 2015 3.nodalas 3.1.sadalu — “Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

e nosprausanu veikt atbilstoSi ,,TaiSnu un Iiknu nosprauSanas sarakstam” un ,,Koordinatu
sarakstam’’;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.2. Demontaza

=V 99

Ieverot CS 2015 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;
e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

3.3. Koku un kriimu zageSana
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Skatit CS 2015 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, kriimu un zaru zagéSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;
buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”;

certamiem kokiem un kriimiem paredzet ar1 celmu lauSanu.

4. Zemes klatnes biivnieciba

4.1. Ievalkas raksSana, gravju parraksana

Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanpot ar Pasutitaja
parstavi;

buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.2. Augu zemes slana izstrade, liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2015 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinaSana”, papildinot

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;
buivdarbu apjomus skatit saraksta ,,.Darbu daudzumu saraksts”;

no cela gultnes izraktu filtr§joSu grunti izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.3. Caurteku uzstadiSana

Ieverot CS 2015 4. nodalas 4.3. sadalu — ““ Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana”,

papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanpot ar Pasutitaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.4. Zemes klatnes biuivnieciba

Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanpot ar Pasutitaja

parstavi;
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e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.5. Ar saistvielam nesaistitu kartu armeSana vai atdaliSana

Ievérot CS 2015 4. nodalas 4.5. sadalu — ““ Ar saistvielam nesaistitu kartu arméSana vai

atdaliSana”, papildinot ar:

e Visiem objekta izmantotajiem geosintétiskajiem materialiem ir jabuit materiala raZotaja
tehnisko datu lapai un objekta piegadata materiala razotaja Ekspluatacijas ipaSibu
deklaracijai, kas aizpildita atbilstoSi Eiropas Savienibas REGULAS (ES) Nr. 305/2011
prasibam;

e Jevestajam materialam objektd jabut noformé&tam atbilstoSi razotaja standartam, kas
nepiecieSamibas gadijuma varétu kalpot ka paligs materiala izsekojamibai;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi.;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

4.6. Zalas zonas ierikoSana

Ievérot CS 2015 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogazu nostiprinasana”, papildinot

ar:
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;
e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
S. Ar saistvielam nesaistitas konstruktivas kartas

5.1. Salizturigas kartas biivnieciba

Ievérot CS 2015 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas btivnieciba”, papildinot ar:

e segas pamata apaks$gja dreng€josa smilts karta izbiivéjama, ieverojot ras€§jumos CD-3
uzraditos parametrus;

e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasutitaja
parstavi;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba
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Ieverot CS 2015 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai
seguma buivnieciba”, papildinot ar:
e ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ari pamatnes geodéziskie mérijumi, kas
jasaskano ar pasiititaja parstavi un autoruzraugu;
e Skembu pamata karta izbiivéjama, ievérojot ras€jumos CD-3 uzraditos parametrus;
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasttitaja parstavi;
e buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darba daudzumu saraksts”.
6. Satiksmes aprikojums

6.1. Cela zimju un balstu uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zimju un cela zimju stabu uzstadiSana vai
nomaina”, papildinot ar:
e Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasititdja
parstavi;
e Buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”;
e Cela zimju uzstadiSanas vietas skatit plana lapas CD-1.

6.2. Cela signalstabinu uzstadiSana

Ievérot CS 2015 7.nodalas 7.4.sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot

ar:
e  Uzstadit nolokamus signalstabinus dzeltena krasa;
e izvietojumu skatit ras€jumos CD-1;

e Dbiivdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.
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6.3. DroSibas barjeru uzstadiSana

Ieverot CS 2015 7.nodalas 7.5.sadalu ,,DroSibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai

atjaunoSana”, papildinot ar:

Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja
parstavi;

buvdarbu apjomus skatit saraksta ,,Darbu daudzumu saraksts”.

7. Paréjie darbi

7.1. EsoSo komunikaciju kabelu ie¢aulosana

EsoSo komunikaciju kabelu ie¢auloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat€joSo organizaciju

parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo celu vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju

kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un preciz&jot kabelu

novietojumu plana. TranSeju garumam jabiit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu

garums.
[ ]

Kabelu atraksana galvenokart javeic ar roku darbu.

TranSejas aizb&rSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netraucé esosas
biives vai konstrukcijas.

Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas tranSejas, ieverojot darbu izpildes
minimalo gaisa temperatiiru, ka arT nodro§inot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem
bojajumiem.

TranSejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas
spilvens.

Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala
izgatavotu marké&tu bridinajuma lentu.

Darbu izpilde javeic, ieveérojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakSzemes komunikaciju saglabasanu,

tranSejas pamata izlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.
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e Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arl lai veiktu darba grafika un tehnisko
parametru saskanoSanu.

e EsoSo komunikaciju kabelu ieauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaieveérté materialu
iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka art darbaspeka patérina
un mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu

esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperaturas I1dz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzetais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no

projektétas segas vertikalas sarkanas linijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstosi LR MK izdotajiem tiklu ierikoSanas un

biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.
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7.2. Islaiciga kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus
Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai shémai:

ISLAICTGA KABELU NOSTIPRINASANA,

VEICOT RAKSANAS DARBUS

.

| KABELA ALZSARGZONA 1 hy, AL s OoA

& m

KABELU AIZSARGZONAS SHEMA

o — -

— e e
SLIEDE WAl METALA CAURDILE

KABELU ISLAICIGAS NOSTIPRINASANAS SHEMA

|2
KAREL EABELA DIAMETRS

PIEZIME: KABELU KASTES VAKU NEAIZNAGLOT !

, KASTES APAKEEIA DALA

AIZSARGKASTES KONSTRUKCIIA

Kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

IpaSa uzmaniba japiever§ tranSejas aizbérSanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no
abam pusém. AizbeérSanai caurules tieSa tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu
grunti vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz Iidz 96 % no
Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un

blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba japiever§
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sablivésanai tieSi pie caurules. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir
japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizb@rSanai lietojami cela klatnes
biivniecibai pieméroti materiali vai [1idzigi ka eso$aja cela konstrukcija.
Péc darbu pabeigSanas caurulém un revizijas akam ir jabut tiram, bez sanesumiem vai
priekSmetiem.
Izbuves apjomus skatit kop€jos darbu daudzumos.
7.3. Esosu koku aizsardziba biivdarbu gaita, geodéziska tikla punkta saglabasana
Veicot rakSanas darbus tuvak par 2m Iidz saglabajamam kokam, darbi ir javeic nepielietojot
mehanismus un saudzgjot koku saknes. Koku stumbri jaaizsarga ar vismaz 5-10 20cm platiem déliem.
Ja buvdarbu laika tiek bojati koka vai kriima zari/vainags, biivdarbu veic€jam javeic pilna vainaga
sakopSana.
Geodeziska tikla punktu saglabat visa biivdarbu laika, ja nepiecieSams norobeZot ar vadstatniem,
lai tas netiktu aizskarts vaicot darbus ar smago tehniku. Par jebkadiem bojajumiem Biivuznémeéjam
nekavgjoties jazino geodeéziska tikla punktu uzturétagjam un Pashtitagjam. Visus bojajumus

Biivuznéméjs novers par saviem lidzekliem.

7.4. Drenazas un lietus tidens kanalizacijas izbuive

e Drenazas caurules minimala stipribas klase SN§;
e DrenaZas izbuvei izmantot OD = 75mm caurules ar 360° perforaciju;

IpaSa uzmaniba japievers transejas aizbérSanai. Ta jaizber vienmerigi un pakapeniski no abam
pusém. AizbérSanai caurules tie$a tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti
vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz 1idz 96 % no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivéSanas
iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). Ipasa vériba japievers sablivésanai
tieSi pie caurules. JanodroSina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats geotekstils. Ja nepiecieSams,
grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir japieslogo, lai nepielautu tas uzspieSanu uz augsu.
TranSejas aizberSanai lietojami cela klatnes biivniecibai pieméroti materiali vai Iidzigi ka eso$aja cela
konstrukcija.

e  Geotekstila parlaiduma posmus jaizbuive atbilstoSi raZotaja specifikacijai;
e Peéc darbu pabeigSanas drenazas caurulei ir jabut tirai, bez sanesumiem vai priekSmetiem;

e Izbiives apjomus skatit darbu daudzumu saraksta;
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e Drenazas sistemas skaloSanu veikt ar tiru ideni.
Visus buivdarbus veikt atbilstosi Latvijas Republikas Zemkopibas ministrijas izstradatajam
prasibam “Melioracijas sistémas-drenazas biives. Specifikacijas un prasibas” LV UTN 90000064161-
01-2008.

8. Prasibas darba droSibai

Biivuzneémeéjam, organizejot buvdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma”
prasibam un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta
notetkumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot biivdarbus, javadas péc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uznémeéjam jaorganiz€ darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.
379 ,.Darba vides ieksgjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augusta), ka arT javeic
nodarbinato inform&Sanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par biivdarbiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ar1 uz citu darba deveju
nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista biivdarbu procesa.

Ja darba riski ietekm€ nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. julija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba drosiba, ko registré 1pasa zurnala. Biivobjekta
jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroS$ina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri novers vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas lidzeklu sarakstiem jabiit
1zstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas Iidzeklus. Individualajiem aizsardzibas Iidzekliem jabut ar CE
mark&jumu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas

lidzekliem” prasibam (speka no 2000. gada 29. julija).
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Objekta jabiit aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai
nopietnas un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas Iidzekliem.
Drosibas zimju izmantosSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,,Darba aizsardzibas prasibas
droSibas zimju lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

9. Vides aizsardzibas pasakumi

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu’ uz projekt&€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoso darbibu veikSanai.
Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitijuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojosas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas
piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,
japrognozg biivmasinu e]las savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabiit aprikotam ar sensoriem,
kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savaksanas vietu darbnicas. Buvmasinu dzingji jaregulé
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas ogliidenrazu izdaliSanos.

Pabeidzot uzstadiSanas darbus, biivuznémegjs sakarto celam pieguloSo teritoriju.

Sastadija: R.Grauze

Parbaudija: D. Dale



