
Ludzas pilsētas ģimnāzijas datortīkla ierīkošana 

Datortīkla ierīkošana 1.stāvā 

 

Uzstādīt 1.stāva 103. telpā (gaiteņa malās) divus sienas augšpusē montējamus 

600 x 450 x 500 mm 9u komutācijas skapjus 1-1, 1-2, kuros jāuzstāda datortīkla aktīvas 

komutācijas ierīces: 24 portu 1Gbps konfigurējamais komutators L3(SW1-1), 24 portu 

1Gbps POE konfigurējamais L2 komutators(sw1-2).  

No galvenā komutācijas mezgla 4.stāvā 4-4 savienojums ar komutācijas mezglu 

1.stāvā 1-1 un to starp 1-2 tiek veikts ar optisko kabeli. Komutācijas skapjos aktīvā tīkla 

iekārtas tiek saslēgtas virknes paralēlajā slēgumā, pielietojot UTP 5e.kategorijas 

kabeļus. 1. stāva gaitenī kabeļu montāžu veikt kabeļu kanālos pie griestiem un ar kabeļu 

ievadu kabinetos. Darbavietu instalācijai tiek izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis, 

kurš tiek montēts plastmasas kabeļu kanālos. Kabeļu kanālus izvēlēties ar 30% tilpuma 

rezervi. 1.stāva kabinetos darbavietu instalācijai izmantot virs apmetuma 5e.kategorijas 

RJ45 rozetes atbilstoši darbavietu plānojumam, tās uzstādot 30cm augstumā no grīdas, 

vērstas uz leju. Tīklu kabeļu komutācija pie rozetēm un komutācijas skapjos tiek 

marķēta. 

Balstoties uz pielikumā pievienotu datortīkla shēmu: 20_ESS_3 jābūt veiktai 

datortīkla kabeļu montāžai: 

1.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 1-1 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 1-1-12, 1-1-13, 1-1-14, 1-1-15, 1-1-16, 1-1-17, 1-1-18, 1-1-19, 1-1-

22, 1-1-20, 1-1-21, 1-1-23, 1-1-26 

1.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 1-2 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 1-1-1, 1-G-1-2, 1-G-1-4, 1-1-3, 1-1-5, 1-1-25, 1-3-6, 1-1-9, 1-1-9, 1-

4-8, 1-2-10, 1-2-11, 1-1-24 

 

Datortīkla ierīkošana 2.stāvā 

Uzstādīt 2.stāva 201. telpā (gaiteņa malās) divus sienas augšpusē montējamus 

600 x 450 x 500 mm 9u komutācijas skapjus 2-1, 2-2, kuros jāuzstāda datortīkla aktīvas 

komutācijas ierīces: 24 portu 1Gbps konfigurējamais komutators L3(SW2-1), 24 portu 

1Gbps POE konfigurējamais L2 komutators(SW2-2).  

No galvenā komutācijas mezgla 4.stāvā 4-4 savienojums ar komutācijas mezglu 

2.stāvā 2-1 un to starp 2-2 tiek veikts ar optisko kabeli. Komutācijas skapjos aktīvā tīkla 

iekārtas tiek saslēgtas virknes paralēlajā slēgumā, pielietojot UTP 5e.kategorijas 

kabeļus. 2. stāva gaitenī kabeļu montāžu veikt kabeļu kanālos pie griestiem un ar kabeļu 

ievadu kabinetos. Darbavietu instalācijai tiek izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis, 

kurš tiek montēts plastmasas kabeļu kanālos. Kabeļu kanālus izvēlēties ar 30% tilpuma 

rezervi. 2.stāva kabinetos darbavietu instalācijai izmantot virs apmetuma 5e.kategorijas 

RJ45 rozetes atbilstoši darbavietu plānojumam, tās uzstādot 30cm augstumā no grīdas, 

vērstas uz leju. Tīklu kabeļu komutācija pie rozetēm un komutācijas skapjos tiek 

marķēta. 



Balstoties uz pielikumā pievienotu datortīkla shēmu: 21_ESS_4 jābūt veiktai 

datortīkla kabeļu montāžai: 

2.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 2-1 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 2-G-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-G-1-4, 2-G-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-

1-22, 2-1-24, 2-1-25, 2-G-1-21, 2-1-22, 2-1-23  

2.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 2-2 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 2-1-5, 2-G-1-6, 2-1-7, 2-G-1-8, 2-G-1-10, 2-1-9, 2-3-11, 2-1-12, 2-

G-1-13, 2-1-14, 2-1-27, 2-1-15 

 

Datortīkla ierīkošana 3.stāvā 

Uzstādīt 3.stāva 301. telpā (gaiteņa malās) divus sienas augšpusē montējamus 

600 x 450 x 500 mm 9u komutācijas skapjus kā arī 310. telpā uzstādīt vienu sienas 

augšpusē montējamu 600 x 450 x 500 mm 9u komutācijas skapi.  

3-1, 3-2 komutācijas skapjos jāuzstāda datortīkla aktīvas komutācijas ierīces: 

24 portu 1Gbps konfigurējamais komutators L3(SW3-1), 24 portu 1Gbps POE 

konfigurējamais L2 komutators(SW3-2).  

3-3 komutācijas skapī jāuzstāda 24 portu 1Gbps konfigurējamais komutators 

L3(SW3-3). 

No galvenā komutācijas mezgla 4.stāvā 4-4 savienojums ar komutācijas mezglu 

3.stāvā 3-1 un to starp 3-2. 3-3 tiek veikts ar optisko kabeli. 

Komutācijas skapjos aktīvā tīkla iekārtas tiek saslēgtas virknes paralēlajā 

slēgumā, pielietojot UTP 5e.kategorijas kabeļus. 3. stāva gaitenī kabeļu montāžu veikt 

kabeļu kanālos pie griestiem un ar kabeļu ievadu kabinetos. Darbavietu instalācijai tiek 

izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis, kurš tiek montēts plastmasas kabeļu kanālos. 

Kabeļu kanālus izvēlēties ar 30% tilpuma rezervi. 3.stāva kabinetos darbavietu 

instalācijai izmantot virs apmetuma 5e.kategorijas RJ45 rozetes atbilstoši darbavietu 

plānojumam, tās uzstādot 30cm augstumā no grīdas vērstas uz leju. Tīklu kabeļu 

komutācija pie rozetēm un komutācijas skapjos tiek marķēta. 

Balstoties uz pielikumā pievienotu datortīkla shēmu: 22_ESS_5 jābūt veiktai 

datortīkla kabeļu montāžai: 

3.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 3-1 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 3-1-1, 3-1-7, 3-1-8, 3-1-14, 3-1-15, 3-1-12, 3-1-13 

3.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 3-2 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-5, 3-1-6 

3.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 3-3 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

 3-13-10, 3-G-1-9 

 



Datortīkla ierīkošana 4.stāvā 

Uzstādīt 4.stāva 415. telpā ar apzīmējumu KS4-4 montējamo galveno 

komutācijas skapi 32u 600 x 800 x 1533mm. Komutācijas skapī jāuzstāda datortīkla 

aktīvās komutācijas ierīces: (Maršrutētājs Ar trafiku un saturu filtrēšanu)1Gpbs 

maršrutētājs(2gab.),  komutators SW4-2, sw4-6 ierīce, sw4-5 ierīce, uzstādīt 

nepārtrauktas barošanas bloku 2000VA. Komutācijas skapim ir jābūt aprīkotam ar 

elektriskās barošanas pievadu un pieslēgšanu pie zemējuma kontūra. 

No galvenā komutācijas mezgla 4.stāvā 4-4 savienojums ar komutācijas mezglu 

4.stāvā 4-2 un to starp 4-1, 4-3 tiek veikts ar optisko kabeli. 

Uzstādīt 4.stāva 409. telpā (gaitenī) sienas augšpusē montējamu 600 x 450 x 

500 mm 9u komutācijas skapi 4-2. 

Uzstādīt 4.stāvā 401. telpā (gaitenī) sienas augšpusē montējamu 600 x 450 x 

500 mm 9u komutācijas skapi 4-1. 

Uzstādīt 4.stāvā 411. telpā sienas augšpusē montējamu 600 x 450 x 500 mm 9u 

komutācijas skapi 4-3. 

4-1, 4-2, 4-3 komutācijas skapjos jāuzstāda datortīkla aktīvas komutācijas 

ierīces: 24 portu 1Gbps konfigurējamais komutators L3, 24 portu 1Gbps POE 

konfigurējamais L2 komutators.  

Komutācijas skapjos aktīvā tīkla iekārtas tiek saslēgtas virknes paralēlajā 

slēgumā pielietojot UTP 5e.kategorijas kabeļus. 4. stāva gaitenī kabeļu montāžu veikt 

kabeļu kanālos pie griestiem un ar kabeļu ievadu kabinetos. Darbavietu instalācijai tiek 

izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis, kurš tiek montēts plastmasas kabeļu kanālos. 

Kabeļu kanālus izvēlēties ar 30% tilpuma rezervi. 4.stāva kabinetos darbavietu 

instalācijai izmantot virs apmetuma 5e.kategorijas RJ45 rozetes atbilstoši darbavietu 

plānojumam, tās uzstādot 30cm augstumā no grīdas vērstas uz leju. Tīklu kabeļu 

komutācija pie rozetēm un komutācijas skapjos tiek marķēta. 

Balstoties uz pielikumā pievienotu datortīkla shēmu: 23_ESS_6 jābūt veiktai 

datortīkla kabeļu montāžai: 

4.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 4-1 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 4-1-1, 4-1-2, 4-G-1-3, 4-1-4, 4-1-13, 4-1-12, 4-G-1-5, 

4.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 4-2 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

Tīkla rozete nr: 4-1-10, 4-1-9, 4-1-11, 4-1-6, 4-1-7, 4-G-1-8 

4.stāva komutācijas skapis ar apzīmējumu 4-3 tiek savienots ar sekojošām gala 

iekārtām. 

 4-13-7, 4-G-1-5 

4.stāva galvenais komutācijas skapis ar apzīmējumu 4-4 tiek savienots ar sekojošiem 

stāvu komutācijas skapjiem 

 1-1, 2-1, 3-1, 4-2 

Datortīkla ierīkošana. 

UPS paredzēti uzstādīt skapjos KS1-2,KS2-1,KS3-1, KS4-4. 

 


