
Nr.p.k. Pakalpojuma apraksts 

1 Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve

Kopā 
PVN 21%

KOPĀ

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :                                         
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

0.00

Objekta izmaksas (eiro)

 3.Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus  un 
materiālus, kas nav uzrādīti tāmē, apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami 
projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.

2. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām liecina par šo 
izstrādājumu, iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu 
nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem, pievienojot iekārtu 
vai materiālu tehnisko informāciju.

Piezīmes
1. Tāme sastādītai atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.330 
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Būvniecības koptāme

Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

#REF!
#REF!
#REF!

2/14/2017



Par kopējo summu, eiro 0.00
Kopējā darbietilpība, c/st. 0.00

2/14/2017

darba alga 
(eiro)

materiāli 
(eiro)

mehānis
mi (eiro)

1 DOP sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 AR/BK/ĢP sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 EL-VS sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4 UK sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 UKT sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

6 AVK sadaļa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja :

Pavisam kopā

Peļņa (%)

Sastādīja :

Kopā
Virsizdevumi (%)

t.sk. darba aizsardzība

N
r.p

.k
.

Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Tajā skaitā

Darba devēja soc.nodoklis (23.59%)

Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve

Darbietilpība 
(c/h)

Tāmes 
izmaksas 

(eiro)

Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

 Darba veids vai konstruktīvā 
elementa nosaukums
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1
Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana gab.           1.00 -         -           -           -           -            -            -              

2
Ugunsdzēsības piederumu stenda 
uzstādīšana kpl           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

3

DVP izstrādāšana, projekta mezglu 
detalizētu rasējumu istrāde, 
izpilddokumentācijas noformēšana

obj
          1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

4

Būvdarbu zonas nožogošana ar 
pagaidu inventāro žogu h=2,0m, 
t.sk.divviru vārti 1kpl.

m
        63.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

5
Darbu vadītāja un strādnieku vagoniņa 
uzstādīšana gb           2.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

6
Darbu vadītāja un strādnieku vagoniņa 
noma mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              

7 WC uzstādīšana gb           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              
8 WC uzstādīšana noma, apkalpošana mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              
9 Pagaidu ūdensapgāde obj.           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

10 Maksa par ūdeni mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              

11
Pagaidu el.apgāde, t.sk.būvlaukuma 
apgaismojums obj.           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

12 Maksa par elektrību mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              
13 Apsardze mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              
14 Būvgružu konteiners mēn.           3.00 -         -           -           -           -            -            -              

15
Pagaidu iebraucamā ceļa ierīkošana 
(b=150mm šķembas) m2       235.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

Nr.

Kopā uz visu apjomu

M
ēr

vi
en

īb
a

Darbu nosaukums

Vienības izmaksas

D
au

dz
um

s

Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve

Lokālā tāme Nr.1

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Tāmes izmaksas (eiro )
2/14/2017

DOP sadaļa

Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem



16
Īslaicīgās materiālu nokraušanas 
laukuma ierīkošana un nožogošana m2       185.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

17
Brīdinājuma zīmju uzstādīšana pie 
iebrauktuves būvlaukumā kpl           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

18 Būvgružu savākšana un aizvešana obj.           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

19
Pagaidu būvju demontāža būvlaukuma 
teritorijā obj           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

20
Teritorijas labiekārtošana pēc darbu 
pabeigšanas obj           1.00 -          -         -           -           -           -            -            -              

21.

Informatīvā stenda uzstādīšana projekta 
īstenošanas laikā(minimālie izmēri 
800x1200mm. Teksts saskaņojams ar 
Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) gab.              1.00 

22.

Informatīvās plāksnes pie ēkas uzstādīšana 
pēc projekta īstenošanas(minimālie izmēri 
210x297mm.  Teksts saskaņojams ar 
Projekta vadītāju pirms pasūtīšanas) gab.              1.00 

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Transporta izdevumi 

Kopā:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.stāvs

1 Veco palodžu demontāža m            57.94       -   -           -             -           -             -                -           -              
2 Veco starpsienu demontāža m2          154.70       -   -           -             -           -             -                -           -              

3
Esošo ailu paplašināšana un jaunu ailu izkalšana 
sienās m3              2.15 -    -           -             -           -             -                -           -              

4
Starpailu aizmūrēšana ar keramiskajiem ķieģeļiem 
M125 m3              1.13 -    -           -             -           -             -                -           -              

ķieģeļi M125 m3 -           -             -           -             -                -           -              
mūrjava m3 -           -             -           -             -                -           -              

armatūra Dn=6mm t -           -             -           -             -                -           -              
5 FIBO pārsedžu uzstādīšana gb              3.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

PR-2 185*250*1790mm gb              3.00 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

6 Tērauda pārsedžu montāža jaunajās ailās gb              7.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
PR-1 l=1,6m gb              6.00 -           -             -           -             -                -           -              
PR-3 l=1,6m gb              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

7
Pārsedžu PR-1 un PR-3 noklāšana ar metāla sietu 
un apmešana m2            12.60 -    -           -             -           -             -                -           -              

metāla siets m2 -           -             -           -             -                -           -              
apmetuma java kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
8 Veco kāpņu un pakāpienu demontāža m2            11.13 -    -           -             -           -             -                -           -              

Lokālā tāme Nr.2
AR/BK/ĢP sadaļa

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Kopā uz visu apjomuVienības izmaksas

Darbu nosaukums

D
au

dz
um

s

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR un BK daļas rasējumiem
2/14/2017

M
ēr

vi
en

īb
a

Tāmes izmaksas (eiro )

Nr.



9
Pamatnes līdzināšana, šķembotas pamatnes 
izveidošana, t.sk.blietēšana m2            11.13 -    -           -             -           -             -                -           -              

šķembas m3 -           -             -           -             -                -           -              

10
Kāpņu atjaunošana - pamatnes un laukumiņu 
betonēšana m2            11.13 -    -           -             -           -             -                -           -              

veidņi m2 -           -             -           -             -                -           -              
armatūra t -           -             -           -             -                -           -              

betons C25/30 XC3 XF2 m3 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

11 Betona pakāpienu uzstādīšana gb              9.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
l=1,4m gb -           -             -           -             -                -           -              
l=1,7m gb -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
12 Ģipškartona starpsienu b=150mm  izbūve m2          107.30 -    -           -             -           -             -                -           -              

CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

GKB m2 -           -             -           -             -                -           -              
vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

13 Sienu apšūšana ar reģipsi m2            79.63 -    -           -             -           -             -                -           -              
CD m -           -             -           -             -                -           -              
UD m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=50mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
GKB m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

14 Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve m2            81.45 -    -           -             -           -             -                -           -              
CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
uguniztur.reģipsis m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
15 Logailu siltinājums no iekšpuses m2            75.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
16 Jaunu palodžu uzstādīšana m            57.94 -    -           -             -           -             -                -           -              
17 Ailu aizmūrēšana ar FIBO blokiem b=300mm m3              1.05 -    -           -             -           -             -                -           -              

FIBO bloki b=300mm m3 -           -             -           -             -                -           -              
FIBO armatūra m -           -             -           -             -                -           -              

mūrjava kg -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

18

Būvgružu savākšana, iznešana, iekraušana 
autotransportā un aizvešana utilizācijai, 
t.sk.utilizācija kpl              1.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

19 Logaiļu apdare m2            75.00 -    -           -             -           -             -                -           -              



20
Vecā grīdas seguma demontāža, grīdu 
sagatavošana linoleja ieklāšanai m2          603.07 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
pašizlīdzinošā massa kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
2.stāvs -           -             -           -             -                -           -              

21 Veco starpsienu demontāža m2            18.46 -    -           -             -           -             -                -           -              
22 Veco palodžu demontāža m            41.34 -    -           -             -           -             -                -           -              
23 Esošo piekargriestu demontāža m2          176.83 -    -           -             -           -             -                -           -              

24
Pārseguma konstrukciju siltināšana b=50mm no 
apakšas m2          176.83 -    -           -             -           -             -                -           -              

siltumizolācija b=50mm m2 -           -             -           -             -                -           -              

25 Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve m2            18.46 -    -           -             -           -             -                -           -              
CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
uguniztur.reģipsis m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
26 Sienu apšūšana ar reģipsi m2            78.92 -    -           -             -           -             -                -           -              

CD m -           -             -           -             -                -           -              
UD m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=50mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
GKB m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
27 Logailu siltinājums no iekšpuses m2            57.06 -    -           -             -           -             -                -           -              
28 Jaunu palodžu uzstādīšana m            41.34 -    -           -             -           -             -                -           -              
29 Podestu izbūve m2          154.70 -    -           -             -           -             -                -           -              

koka karkass m3 -           -             -           -             -                -           -              
siltumizolācija b=50mm m2 -           -             -           -             -                -           -              

OSB b=25mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
linolejs m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
30 Logaiļu apdare m2            57.06 -    -           -             -           -             -                -           -              

31
Vecā grīdas seguma demontāža, grīdu 
sagatavošana linoleja ieklāšanai m2          721.58 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
pašizlīdzinošā massa kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
3.stāvs -           -             -           -             -                -           -              

32 Veco starpsienu demontāža m2            72.54 -    -           -             -           -             -                -           -              
33 Veco palodžu demontāža m            62.27 -    -           -             -           -             -                -           -              



34 Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve m2            18.72 -    -           -             -           -             -                -           -              
CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
uguniztur.reģipsis m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
35 Logailu siltinājums no iekšpuses m2            75.67 -    -           -             -           -             -                -           -              
36 Jaunu palodžu uzstādīšana m            62.27 -    -           -             -           -             -                -           -              
37 Logaiļu apdare m2            75.67 -    -           -             -           -             -                -           -              

38
Vecā grīdas seguma demontāža, grīdu 
sagatavošana linoleja ieklāšanai m2          508.47 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
pašizlīdzinošā massa kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
4.stāvs -           -             -           -             -                -           -              

39 Veco palodžu demontāža m            48.62 -    -           -             -           -             -                -           -              
40 Logailu siltinājums no iekšpuses m2            66.52 -    -           -             -           -             -                -           -              
41 Jaunu palodžu uzstādīšana m            48.62 -    -           -             -           -             -                -           -              
42 Tērauda pārsedžu montāža jaunajās ailās gb              5.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

PR-1 l=1,6m gb -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

43 Starpsienu demontāža m2            99.65 -    -           -             -           -             -                -           -              
44 Ģipškartona starpsienu b=150mm  izbūve m2            82.90 -    -           -             -           -             -                -           -              

CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

GKB m2 -           -             -           -             -                -           -              
vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

45 Ugunsdrošo reģipša starpsienu b=150mm izbūve m2            20.02 -    -           -             -           -             -                -           -              
CW100 m -           -             -           -             -                -           -              
UW100 m -           -             -           -             -                -           -              

vate b=100mm m2 -           -             -           -             -                -           -              
uguniztur.reģipsis m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
46 Stacionāro kāpņu demontāža kpl              2.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
47 Jaunu saliekamo kāpņu uzstādīšana kpl              2.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
48 Vecās skatuves konstrukcijas demontāža m2            48.91 -    -           -             -           -             -                -           -              

49
Skatuves komplektā ar pakāpieniem un margām 
izbūve m2            48.91 -    -           -             -           -             -                -           -              

50 Logaiļu apdare m2            66.52 -    -           -             -           -             -                -           -              



51
Vecā grīdas seguma demontāža, grīdu 
sagatavošana linoleja ieklāšanai m2          301.37 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
pašizlīdzinošā massa kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
Durvis -           -             -           -             -                -           -              

52 Ārdurvju demontāža gb              6.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
53 Ārdurvju uzstādīšana gb              6.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

AD-1 koka vienviru gb -           -             -           -             -                -           -              
AD-2 koka stiklotas divviru gb -           -             -           -             -                -           -              

AD-3 alumīnija stiklotas divviru gb -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

54 Iekšdurvju demontāža gb            46.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
55 Durvju uzstādīšana gb            46.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

D-1 1000*2100mm gb -           -             -           -             -                -           -              
D-1* 800*2100mm gb -           -             -           -             -                -           -              
D-2 800*2100mm gb -           -             -           -             -                -           -              

D-3 1800*2250mm divviru gb -           -             -           -             -                -           -              
D-4 1000*2100mm EI30 gb -           -             -           -             -                -           -              

D-4.1 EI-30 gb -           -             -           -             -                -           -              
D-5 1800*2250mm divviru EI30 gb -           -             -           -             -                -           -              

D-6 1200*2250mm pusotrviru EI30 gb -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

56 WC starpsienu un durvju uzstādīšana m2            56.51 -    -           -             -           -             -                -           -              
57 Durvju ailu apdare m          503.40 -    -           -             -           -             -                -           -              

Logi -           -             -           -             -                -           -              

58
Logu ailu atkalšana, esošā siltinājuma demontāža, 
palodžu demontāža m       1,114.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

59 Jaunu palodžu uzstādīšana m          209.60 -    -           -             -           -             -                -           -              

60

Logu ailu siltināšana, kondensāta lentas iestrāde, 
dek.apdare visas ailas platumā, ailu apdare - 
reģipša apšuvums, krāsots m       1,114.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

Apdares darbi -           -             -           -             -                -           -              
Grīdas -           -             -           -             -                -           -              

61

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          322.43 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Bambo 

Stripe vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              



62

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          378.62 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Jungle 

Sparkle vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

63

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2            62.16 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Cream 

Sparkle vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

64

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          726.09 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Honey 

Sparkle vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

65

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2              8.56 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Plum 

Sparkle vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

66

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2            47.39 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Espresso 

Sparkle   vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

67

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          299.07 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Red 

Sparkle   vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              



68

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          120.37 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal Surestep 

Pepper   vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

69

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2            32.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 34.klase FORBO Sharlon Acustic 

Vinil Pistachio  vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

70

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2          135.01 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 34.klase FORBO Sharlon Acustic 

Vinil Cantaloupe   vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

71

PVC heterogēnā grīdas seguma ieklāšana, 
t.sk.grīdlīstes h=100mm PVC grīdlīstes atbilstošā 
tonī, t.sk.grīdlīstes m2            35.05 -    -           -             -           -             -                -           -              

līme kg -           -             -           -             -                -           -              
PVC segums 33.-43.klase FORBO Eternal  

Eggplant Sparkle  vai analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

72 Grīdu flīzēšana, t.sk.grīdlīstes m2            92.82 -    -           -             -           -             -                -           -              
membrānas tipa hidroizolācija kg -           -             -           -             -                -           -              

flīžu līme kg -           -             -           -             -                -           -              
grīdas flīzes Rako Object Taurus Granit vai 

analogs m2 -           -             -           -             -                -           -              
šuvju mastika kg -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

73
Betona grīdu virsmas apstrāde - slīpēšana un 
pretputekļu apstrāde m2            74.32 -    -           -             -           -             -                -           -              

74 Kājslauķu iebūve gb              5.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
KS-1 m2 -           -             -           -             -                -           -              
KS-2 m2 -           -             -           -             -                -           -              
KS-3 m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              



75
Epoksīda bāzes krāsaino PERAN pārslu seguma 
izveidošana m2          155.11 -    -           -             -           -             -                -           -              

76 Grīdas seguma - parketa ieklāšana, t.sk.grīdlīstes m2          197.18 -    -           -             -           -             -                -           -              
divslāņu parkets b=21mm m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

77
Dēļu grīdas seguma ieklāšana skatuvei, 
t.sk.slīpēšana, eļļošana, grīdlīstes m2            48.91 -    -           -             -           -             -                -           -              

grīdas dēļi m2 -             -                -              
eļļa l -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
Griesti -           -             -           -             -                -           -              

Tips G-1 -           -             -           -             -                -           -              

78

Echopon Gedina E plākšņu un Echopon Connect 
griestu režģu sistēmas uzstādīšana - 
ADAVANTAGE A T15 m2          137.36 -    -           -             -           -             -                -           -              

Tips G-2 -           -             -           -             -                -           -              

79

Echopon Gedina A plākšņu ar zemfrekvenču 
skaņu absorbentu Extra Bass piekārto griestu 
uzstādīšana ADVANTAGE E T15 + EXTRA BASS m2          559.11 -    -           -             -           -             -                -           -              

Tips G-5 -           -             -           -             -                -           -              

80

Echopon Gedina A plākšņu ar zemfrekvenču 
skaņu absorbentu Extra Bass piekārto griestu 
uzstādīšana ADVANTAGE E T15 + EXTRA BASS m2          110.88 -    -           -             -           -             -                -           -              

Tips G-3 -           -             -           -             -                -           -              

81
Esošo griestu gruntēšana, špaktelēšana un 
krāsošana m2       1,880.56 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -             -           -             -                -           -              
špaktele kg -             -           -             -                -           -              

krāsa l -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -             -           -             -                -           -              

Tips G-4 -           -             -           -             -                -           -              

82
Ģipškartona paneļu 1200*2000mm piekārto 
griestu sistēmas izbūve m2            43.20 -    -           -             -           -             -                -           -              

Sienas -           -             -           -             -                -           -              
Tips S-1, S-2 -           -             -           -             -                -           -              

83 Sienu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana m2       6,759.92 -    -           -             -           -             -                -           -              
grunts l -             -           -             -                -           -              

špaktele kg -             -           -             -                -           -              
krāsa l -             -           -             -                -           -              



palīgmateriāli kpl              1.00 -             -           -             -                -           -              

84
Sienu krāsošana ar tonētu ūdens emulsiju 
(mazgājama) m2       6,759.92 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
tonēta ūdens emulsija l -           -             -           -             -                -           -              

Tips F-1,F-2 -           -             -           -             -                -           -              
85 Hidroizolācijas kārtas izveidošana m2          224.24 -    -           -             -           -             -                -           -              

hidroizolācija  kg -           -             -           -             -                -           -              
86 Sienu flīzēšana m2          224.24 -    -           -             -           -             -                -           -              

flīžu līme kg -           -             -           -             -                -           -              
sienas flīzes m2 -           -             -           -             -                -           -              

šuvju mastika kg -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

Fasādes un jumta remonts -           -             -           -             -                -           -              
87 Apmales ap ēku demontāža cokola atrakšanai m2            92.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
88 Cokola atrakšana pa visu ēkas perimetru m3          110.40 -    -           -             -           -             -                -           -              

89
Ēkas cokola siltinājuma demontāža, attīrīšana, 
lokāls remonts un gruntēšana m2          156.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

grunts l -           -             -           -             -                -           -              
remontjava kg -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

90 Hidroizolācijas kārtas izveidošana cokola virsmai m2          156.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
91 Ēkas cokola siltināšana m2          156.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

līmjava kg -           -             -           -             -                -           -              
ekstrud. siltinājums b=70mm m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
92 Ēkas cokola armēšana m2          156.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

arm.līmjava kg -           -             -           -             -                -           -              
stikla šķiedras siets m2 -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              
93 Ēkas cokola aizbēršana m3            99.48 -    -           -             -           -             -                -           -              
94 Liekās grunts aizvešana m3            14.20 -    -           -             -           -             -           -              
95 Jaunas apmales izbūve ap ēku m2            92.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
96 Kolonnu demontāža gb              2.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
97 Dekoratīvās ieejas atbalsta sienas demontāža m3              4.50 -    -           -             -           -             -                -           -              

98 Jaunu metāla kolnnu Dn=150*6mm uzstādīšana gb              2.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
99 Grunts rakšana kāpņu pamatu izbūvei m3            11.25 -    -           -             -           -             -                -           -              

100
Pamatnes zem kāpnēm līdzināšana un 
šķembošana, t.sk.blietēšana m2            44.94 -    -           -             -           -             -                -           -              

šķembas m3 -           -             -           -             -                -           -              
101 Kāpņu un kolonnu pamatu betonēšana m3            20.82 -    -           -             -           -             -                -           -              



veidņi kpl -           -             -           -             -                -           -              
armatūra t -           -             -           -             -                -           -              

betons C25/30 XC3 XF2 m3 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

102 Betona pakāpienu uzstādīšana gb              4.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
l=8,65m gb -           -             -           -             -                -           -              
l=7,9m gb -           -             -           -             -                -           -              

palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

103 Bruģakmeņu seguma ieklāšana ieejas pandusam m2            12.62 -    -           -             -           -             -                -           -              
104 Jumta virsgaismu demontāža gb              4.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

105
Passākumu komplekss demontētā jumta seguma 
daļas aizsardzībai no lietus ūdens nokrišņiem kpl              1.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

106
Koka spāru uzstādīšana virsgaismu logu ailās - 
stiprināšana pie esošajām spārēm m3              0.37 -    -           -             -           -             -                -           -              

koka spāres 50*200(h)mm s=600mm m3 -           -             -           -             -                -           -              
palīgmateriāli kpl              1.00 -           -             -           -             -                -           -              

107 Polimerizētās jumta apmales izbūve analoga esošai m            22.10 -    -           -             -           -             -                -           -              

108
Jauna ruberoīda jumta seguma uzkausēšana 
lēzenai jumta daļai (4 kārtas) m2            77.35 -    -           -             -           -             -                -           -              

109 Bēniņu koka konstrukciju pretuguns apstrāde m2          697.50 -    -           -             -           -             -                -           -              
Labiekārtošana, citi darbi -           -             -           -             -                -           -              

110
Vertikālā pacēlāja ELEMENT HISS uzstādīšana 
(vai analogs), t.sk.drošības vārtiņi 1. un 2.līmenī kpl              1.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

111

Konstruktīvās metāla sijas projektoru un 
prožektoru nostiprināšanai montāža zālē pie 
griestiem m            10.45 -    -           -             -           -             -                -           -              

112 Vecā metāla sieta žoga demontāža m            49.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

113
Metāla stiepļu paneļu žoga h=1,5m izbūve vecā 
žoga vietā m          257.95 -    -           -             -           -             -                -           -              

114 Veco metāla vārtu nojaukšana gb              4.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
115 Iekšējo rulložalūziju uzstādīšana logiem m2          274.25 -    -           -             -           -             -                -           -              
116 Kāpņu margu atjaunošana, t.sk.roku balsti m            57.60 -    -           -             -           -             -                -           -              
117 Telpaugu kastes izveidošana 4.st.kāpņu telpās gb              2.00 -    -           -             -           -             -                -           -              
118 Jaunu metāla vārtu uzstādīšana l=4,6m kpl              4.00 -    -           -             -           -             -                -           -              

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00Tiešās izmaksas kopā

Kopā:
Transporta izdevumi 



0.00

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopā
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Demontāžas darbi

1
Esošo gaismas ķermeņu, slēdžu un rozešu  
demontāža kpl             1.00                 -   -             -             -             -             -              -             -              

Sadalnes -             -             -             -             -              -             -              

1
Sadalne 3SS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, 
v/a)

kpl. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

2
Sadalne 4SS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, 
v/a)

kpl. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

3
Sadalne 1VS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, 
v/a)

kpl. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

4
Sadalne 1SP1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, 
v/a)

kpl. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

5 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 1C10A gb. 29
-             -             -             -             -             -              -             -              

6 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 1C16A gb. 30
-             -             -             -             -             -              -             -              

7 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C20A gb. 2
-             -             -             -             -             -              -             -              

8 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C32A gb. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

9
Kombinētais noplūdstrāvas automātslēdzis 
montāžai esošā sadalnē 1C10A, 30mA

gb. 10
-             -             -             -             -             -              -             -              

10 Montāžas izstrādājumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              

Lokālā tāme Nr.3
EL un VS sistēmas

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Kopā uz visu apjomuVienības izmaksas

Darbu nosaukums

D
au

dz
um

s

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz AR daļas rasējumiem
2/14/2017

M
ēr

vi
en

īb
a

Tāmes izmaksas (eiro )

Nr.



Kabeļi -             -             -             -             -              -             -              
11 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5 m 3500 -             -             -             -             -             -              -             -              
12 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-4x1,5 m 250 -             -             -             -             -             -              -             -              
13 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x1,5 m 30 -             -             -             -             -             -              -             -              
14 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5 m 1600 -             -             -             -             -             -              -             -              
15 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x2,5 m 220 -             -             -             -             -             -              -             -              
16 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x4 m 70 -             -             -             -             -             -              -             -              
17 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x6 m 35 -             -             -             -             -             -              -             -              
18 Rievu kalšana un aizdarīšana m 5600 -             -             -             -             -             -              -             -              
19 Montāžas izstrādājumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              

Instalācijas materiāli -             -             -             -             -              -             -              
20 Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 17 -             -             -             -             -             -              -             -              
21 Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 7 -             -             -             -             -             -              -             -              
22 Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a gb. 9 -             -             -             -             -             -              -             -              
23 Pārslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 2 -             -             -             -             -             -              -             -              
24 Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a gb. 9 -             -             -             -             -             -              -             -              
25 Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gb. 306 -             -             -             -             -             -              -             -              
26 Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, v/a gb. 5 -             -             -             -             -             -              -             -              
27 Nozarkārba, IP20, z/a gb. 50 -             -             -             -             -             -              -             -              
28 Montāžas kārba z/a gb. 346 -             -             -             -             -             -              -             -              
29 Skolas zvans v/a, IP44 gb. 8 -             -             -             -             -             -              -             -              
30 Zvana poga z/a, IP20 gb. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              
31 Montāžas izstrādājumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              

Gaismekļi -             -             -             -             -              -             -              

32
Griestu gaismeklis,Domino round 
Hängeleuchte dia. 360 vai analogs

kpl. 8
-             -             -             -             -             -              -             -              

33
Griestu gaismeklis, Domino round 
Hängeleuchte dia. 450 vai analogs

kpl. 6
-             -             -             -             -             -              -             -              

34
Griestu gaismeklis, Domino round 
Hängeleuchte dia. 650 vai analogs

kpl. 7
-             -             -             -             -             -              -             -              

35
Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm 
vai analogs

kpl. 11
-             -             -             -             -             -              -             -              

36
Iebūvēts gaismeklis, Siteco, Lunis, 
5LR9545BEE, d. 190mm, IP44 vai analogs

kpl. 41
-             -             -             -             -             -              -             -              

37
Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2,  
300x85x25(h)mm vai analogs

kpl. 10
-             -             -             -             -             -              -             -              

38
Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Siluette,  
1192x214x76(h)mm vai analogs

kpl. 83
-             -             -             -             -             -              -             -              

39
Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED,  
1197x297x12(h)mm vai analogs

kpl. 42
-             -             -             -             -             -              -             -              

40

Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED ar 
iebūvētu akumulatoru 1h darbībai,  
1197x297x12(h)mm vai analogs

kpl. 21
-             -             -             -             -             -              -             -              



41
Gaismeklis pie izejas, Europlex 2 LED
opal 13W, 5MD11CA1L41

kpl. 4
-             -             -             -             -             -              -             -              

42
Gaismeklis pie fasādes, ar iebūvētu krēslas 
sensoru

kpl. 6
-             -             -             -             -             -              -             -              

43
Rādītājs "IZEJA" 1x8w, IP20/IP44, ar 
barošanas bloku uz 1h

kpl. 17
-             -             -             -             -             -              -             -              

44 Prožektori kpl. 4 -             -             -             -             -             -              -             -              

45
Kustības sensors 230V, IP20, v/a, 360` 
darbības radiuss 

kpl. 31
-             -             -             -             -             -              -             -              

46 Montāžas izstrādājumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              
Zibensaizsardzība -             -             -             -             -              -             -              

47
Zibens uztvērējstienis l=2,5m, kpl.ar 
stiprināšanas distanceriem

kpl. 1
-             -             -             -             -             -              -             -              

48 Pieslēgspaile uztvērējstienim gb. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              
49 Apaļdzelzs RD-8 ALU gb. 360 -             -             -             -             -             -              -             -              
50 Apaļdzelzs jumta stiprinājums gb. 220 -             -             -             -             -             -              -             -              
51 Apaļdzelzs savienojuma spaile gb. 10 -             -             -             -             -             -              -             -              
52 Apaļdzelzs sienas stiprinājums gb. 280 -             -             -             -             -             -              -             -              
53 Apaļdzelzs stiprinājums lietus notekai gb. 12 -             -             -             -             -             -              -             -              
54 Apaļdzelzs RD-10 PVC m 40 -             -             -             -             -             -              -             -              
55 Mērījuma savienojuma spaile gb. 12 -             -             -             -             -             -              -             -              
56 Savienojuma klemme 252 8-10XFL30 FT gb. 12 -             -             -             -             -             -              -             -              
57 Zemējuma spaile gb. 22 -             -             -             -             -             -              -             -              
58 Zemējuma plakandzelzs 40x4,5 mm m 150 -             -             -             -             -             -              -             -              
59 Pretkorozijas lenta 50mm/10m gb. 10 -             -             -             -             -             -              -             -              
60 Montāžas izstrādājumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              
61 Izpilddokumentācija, mērijumi kpl. 1 -             -             -             -             -             -              -             -              

EES, TK -             -             -             -             -              -             -              

62
Rozešu bloks PDU 19'', 1U skapim 8-v ar 
slēdzi, 16A gab.           11.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

63
Komutācijas skapis 9U 600x450mm ar stikla 
durvīm un ar zemējuma komplektu gab.           10.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

64
Komutācijas skapis 32U 600x800mm ar stikla 
durvīm un ar zemējuma komplektu gab.             1.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

65
Kabeļu fiksators (cable organizer,19''/1U, 
black) vai ekvivalents gab.           14.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

66 UPS 2000VA Rack 19''  vai ekvivalents gab.             4.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

67
Tikla kontrolieris UniFi Cloud Key  vai 
ekvivalents gab.             3.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

68
Maršrutētājs ar trafiku un saturu filtrēšanu 
1Gpbs gab.             2.00 -             -             -             -             -             -              -             -              



69
Komutators UniFi Switch 16 XG 12 SFP+ 10G 
Cages & 4 Ethernet 10G Ports vai ekvivalents gab.             1.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

70

Komutators 24 POE  Managed Switch UniFi 24 
24 Gigabit Ports & 2 SFP+ 10G Cages, 250W 
vai ekvivalents gab.           11.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

71

Komutators UniFi Switch 8 8 Gigabit Ports & 2 
SFP Сages, Max. Power Consumption 150W  
vai ekvivalents gab.             1.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

72
WiFi piekļuves punkts UniFi AC LR AP  vai 
ekvivalents gab.           14.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

73 Dubulta datora rozete 2xRJ45 kat.5 gab.           10.00 -             -             -             -             -             -              -             -              
74 Datora rozete (x1) RJ45 kat.5 gab.           87.00 -             -             -             -             -             -              -             -              
75 Dubulta datora rozete RJ45 kat.5, IP-65 gab.             1.00 -             -             -             -             -             -              -             -              
76 Tīkla kabelis UTP 5CatE vai ekvivalents m      6,050.00 -             -             -             -             -             -              -             -              
77 Optisko šķiedru kabelis (Šķiedru skaits: 8) m      2,000.00 -             -             -             -             -             -              -             -              
78 Kabeļu kanāls 10x20 m      2,017.00 -             -             -             -             -             -              -             -              

79
Projekta realizācija, montāžas darbi, 
konfigurēšana, sistēmas testēšana kompl.              1.00 

80
Pārējie izdevumi (palīgmateriāli, skrūves, 
stiprinājumi un citi materiāli) kompl.             1.00 

81 Izpilddokumentācijas sagatavošanas darbi kompl.             1.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Kopā:
Transporta izdevumi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ūdens ievada mezgls

1

Plastmasas ārējā ūdensvada caurule 
ø63x3,8; PN10 ar veidgabaliem, piegāde 
un montāža m          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

2

Tranšejas rakšana un aizbēršana ar 
pievestu smilšu grunti ūdensapgādes 
caurules montāžai; t.sk. gruntsūdens 
pazemināšana ja nepieciešams, kā arī 
hidrauliskā pārbaude un dezinfekcija m          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

3
Tērauda aizsargčaula DN100, piegāde un 
montāža m          0.50 -           -         -          -          -          -          -          -          

4 Blīvslēgs ø63mm, piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

5
Adapteris PE / cinkotais tērauds DN50, 
piegāde un montāža gb.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

6
Adapteris melnais tērauds / cinkotais 
tērauds DN50, piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Nr. Darbu nosaukums

D
au

dz
um

s

M
ēr

vi
en

īb
a

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu
2/14/2017

Lokālā tāme Nr.4
UK sadaļa

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tāmes izmaksas (eiro )



7
Elektroaizbīdnis DN50, piegāde un 
montāža, U2 gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

8
Elektrokontaktu manometrs, piegāde un 
montāža, U2 kpl.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

9 Aizbīdnis DN50, piegāde un montāža, U2 gb.          8.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

10
Vienvirziena vārsts DN50, piegāde un 
montāža, U2 gb.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

11

Daudzsūkņu iekārta Wilo CO-2 MHI 
204/ER (vai ekvivalents) Q=1,0l/s, 
H=20,0m, piegāde un montāža, U2 kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

12
Melnā tērauda caurule DN50 (ø60,3x3,6), 
piegāde un montāža m          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

13 Manometrs, piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

14
Adapteris PE / cinkotais tērauds DN40, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

15
Vienvirziena vārsts DN40, piegāde un 
montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

16
Vienvirziena vārsts DN20, piegāde un 
montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

17 Aizbīdnis DN50, piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

18
Lodveida ventilis DN40, piegāde un 
montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

19
Lodveida ventilis DN20, piegāde un 
montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

20
Cinkotā tērauda caurule DN50 
(ø60,3x3,6), piegāde un montāža m          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

21
Cinkotā tērauda caurule DN40 (ø48x3,2), 
piegāde un montāža m          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

22
Cinkotā tērauda caurule DN20 
(ø26,8x2,6), piegāde un montāža m          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

23 Izlaides krāns DN15, piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

24
Cinkotā tērauda pāreja DN40x20, 
piegāde un montāža gb.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

25
Cinkotā tērauda pāreja DN40x15, 
piegāde un montāža gb.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



26
Mehāniskais ūdens mērītājs Zenner MNK 
DN20 ar saskrūvēm, piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

27
Cinkotā tērauda trejgabals DN20/15, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

28
Mehāniskais filtrs Honeywell F76S 
DN15, piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

29
Cinkotā tērauda trejgabals DN40/40, 
piegāde un montāža gb.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

30
Cinkotā tērauda trejgabals DN40/20, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

31
Cinkotā tērauda trejgabals DN50/50, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

32 Ugunsdrošās putas vai lenta kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          
33 Palīgmateriāli montāžai kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          

Ūdensapgāde U1, T3 -         -          -          -          -          -          -          

1

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø63x6,0(piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī pretkondensātizolāciju 19mm 
Armacell Tubolit,tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

2

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø50x4,5 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī pretkondensātizolāciju 19mm 
Armacell Tubolit,tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m        18.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



3

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø40x4,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  pretkondensātizolāciju 19mm  
Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m        60.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

4

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  pretkondensātizolāciju 19mm  
Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m        30.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

5

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø32x3,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju 40 mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m      100.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

6

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  pretkondensātizolāciju 19mm  
Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m        70.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



7

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju Paroc 30mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m      130.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

8

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø25x2,5 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU,  
kā arī  siltumizolāciju Paroc 19mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

9

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  pretkondensātizolāciju 19mm 
Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m        35.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

10

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju Paroc 30mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m        70.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



11

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju Paroc 19mm, ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem; tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

12

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø20x2,25 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
tās montāža pie sienas, sienas 
konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā m          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

13

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  pretkondensātizolāciju 19mm  
Armacell Tubolit, tās montāža pie sienas, 
sienas konstrukcijā, zem pārseguma vai 
šahtā m      110.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

14

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju Paroc 30mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m        20.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



15

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
kā arī  siltumizolāciju Paroc 19mm, tās 
montāža pie sienas, sienas konstrukcijā, 
zem pārseguma vai šahtā m        95.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

16

Plastmasas daudzslāņu kompozītcaurule 
PE-Xc/AL/PE PN10 ø16x2,0 (piemēram 
WAVIN Tigris K1 vai ekvivalents) ar 
stiprinājumiem un veidgabaliem PPSU, 
tās montāža pie sienas, sienas 
konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā m        60.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

17
Sienā montējama apkalpošanas lūka ar 
durvīm 200x200mm, piegāde un montāža gb.          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

18
Griestos montējama apkalpošanas lūka 
ar vāku 300x300mm, piegāde un montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

19
Āra lūka 330x330 ar slēdzeni, piegāde un 
montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

20

Neaizsalstošs laistīšanas krāns DN15 
Oras (vai ekvivalents) ar šļūteni 25m, 
piegāde un montāža kpl.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

21
Izlaides krāns DN40 ar saskrūvi, piegāde 
un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

22
Izlaides krāns DN25 ar saskrūvi, piegāde 
un montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

23
Izlaides krāns DN20 ar saskrūvi, piegāde 
un montāža gb.          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

24
Izlaides krāns DN15 ar saskrūvi, piegāde 
un montāža gb.          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

25
Vienvirziena vārsts DN25 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

26
Vienvirziena vārsts DN20 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



27
Lodveida ventilis DN40 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

28
Lodveida ventilis DN32 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

29
Lodveida ventilis DN25 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          9.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

30
Lodveida ventilis DN20 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.        15.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

31
Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.        11.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

32
Lodveida ventilis DN15 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža (ierīcēm) gb.      112.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

33
Balansēšanas ventīlis DN20 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

34
Balansēšanas ventīlis DN15 ar saskrūvi, 
piegāde un montāža gb.          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

35 Ugunsdrošās putas vai lenta kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          
36 Kompensācijas elements kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          
37 Palīgmateriāli montāžai kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          

Iekšējā ugunsdzēsība U2 -         -          -          -          -          -          -          

1

Melnā tērauda caurule DN50, gruntēta; 
tās montāža pie sienas, sienas 
konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā m        20.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

2

Melnā tērauda caurule DN40, gruntēta; 
tās montāža pie sienas, sienas 
konstrukcijā, zem pārseguma vai šahtā m        80.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

3

Ugundzēsības kaste HW-25 W-KP-
20/30+ROP komplektā ar krānu DN25, 
šļūteni d25 20m, ugunsdzēsības pogu 
ROP-3AD, ugunsdzēsības stobra uzgaļa 
izplūdes diametrs 10mm, ugunsdzēšamo 
aparātu, montējama pie sienas kpl.          8.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

4
Lodveida ventilis DN40, piegāde un 
montāža gb.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

5 Izlaides krāns DN50, piegāde un montāža gb.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

6 Izlaides krāns DN40, piegāde un montāža gb.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



7 Ugunsdrošās putas vai lenta kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          
8 Palīgmateriāli montāžai kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          

Sadzīves kanalizācija K1 -         -          -          -          -          -          -          

1

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø50x3,0 (piemēram WAVIN vai 
ekvivalents), ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem; tās montāža pie sienas 
vai sienas konstrukcijā (izvadi ierīcēm) m        70.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

2

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø50x3,0(piemēram WAVIN), ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem un 
AF/Armacel pretkondensātizolāciju 
9mm; tās montāža zem pārseguma vai 
šahtā m        75.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

3

PVC-U OPTIMA ēku pašteces 
kanalizācijas caurule Ø50 (piemēram 
WAVIN), ar veidgabaliem, 
stiprinājumiem un AF/Armacell 
pretkondensātizolāciju 9mm PE 
aizsargčaulā Ø110; tās montāža zem 
pārseguma m        20.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

4

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø50x3,0(piemēram WAVIN), ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem; tās 
montāža grīdas konstrukcijā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

5

Smilts pamatnes ierīkošana zem 
cauruļvadiem 0,05m, (ietverot 
noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø50 
montāžai grīdas konstrukcijā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

6

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø75x3,0 (piemēram WAVIN vai 
ekvivalents), ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem; tās montāža pie sienas 
vai sienas konstrukcijā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



7

Smilts pamatnes ierīkošana zem 
cauruļvadiem 0,05m, (ietverot 
noblīvēšanu) caurules PVC-U Ø75 
montāžai grīdas konstrukcijā m        10.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

8

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai 
ekvivalents), ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem un AF/Armacel 
pretkondensātizolāciju 9mm; tās 
montāža zem pārseguma vai šahtā 
(stāvvadi) m        50.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

9

PVC-U OPTIMA ēku pašteces 
kanalizācijas caurule Ø110 (piemēram 
WAVIN), ar veidgabaliem, 
stiprinājumiem un AF/Armacell 
pretkondensātizolāciju 9mm PE 
aizsargčaulā Ø160; tās montāža zem 
pārseguma m          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

10

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai 
ekvivalents), ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem; tās montāža pie sienas 
vai sienas konstrukcijā (izvadi ierīcēm) m        30.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

11

PVC-U OPTIMA  pašteces kanalizācijas 
caurule Ø110x3,2 (piemēram WAVIN vai 
ekvivalents), ar veidgabaliem un 
stiprinājumiem, ieguldes klase SN8; tās 
montāža grīdas konstrukcijā m        70.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

12

Smilts pamatnes ierīkošana zem 
cauruļvadiem 0,05m, (ietverot 
noblīvēšanu) caurules Ø110 montāžai 
grīdas konstrukcijā m        70.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

13
Pieslēgums esošam kanalizācijas 
izvadam d150 vieta          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

14

PVC pāreja Ø110x160, piemēram 
WAVIN vai ekvivalents, piegāde un 
montāža gb          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



15
PVC pāreja Ø110x50, piemēram WAVIN 
vai ekvivalents, piegāde un montāža gb          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

16
PVC pāreja Ø75x50, piemēram WAVIN 
vai ekvivalents, piegāde un montāža gb          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

17

Ventilācijas izvads (jumtiņš) caurulei 
PVC-U Ø110, piemēram WAVIN vai 
ekvivalents, piegāde un montāža gb          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

18

Ventilācijas izvads (jumtiņš) caurulei 
PVC-U Ø50, piemēram WAVIN vai 
ekvivalents, piegāde un montāža gb          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

19
Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø110, 
piegāde un montāža gb          9.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

20
Ugunsdrošibas manžete caurulei Ø50, 
piegāde un montāža gb        25.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

21
PVC revīzija Ø50, piegāde un montāža 
uz stāvvada gb          8.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

22 PVC revīzija Ø110, piegāde un montāža gb          5.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

23
PVC noslēgtapa Ø110 (skrūvējama), 
piegāde un montāža uz stāvvada gb          7.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

24
PVC noslēgtapa Ø50 (skrūvējama), 
piegāde un montāža grīdā gb          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

25

Sienas apkalpošanas lūka ar durvīm 
200x200mm revīzijai, piegāde un 
montāža grīdā kpl.        17.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

26
PVC noslēgtapa Ø110, piegāde un 
montāža gb          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

27

Grīdas revīzijas lūka ar vāku 
200x200mm, piemēram ACO NORDIC 
vai ekvivalents, , piegāde un montāža kpl.          8.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

28

Traps ar vertikālu izvadu Ø110,  ar 
sifonu, piemēram ACO EG150 Art. Nr. 
97211, piegāde un montāža kpl.          3.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Santehnisko ierīču uzstādīšana (SIA 
VIRA vai analogs) -         -          -          -          -          -          -          

1 Trauku izlietne -         -          -          -          -          -          -          



Izlietne  TRITON  500x580, Bļodas izmērs 
Ø 340x410x170, minimālais korpusa izmērs 

40 cm, Biezums 0,60 mm, noplūde  Ø 90, 
piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents 

piegāde un montāža kpl.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Sifons 11/2x90 ar pārplūdi un veļasmašīnas 
pieslēgumu, piemēram SIA "Vitra" vai 

ekvivalents piegāde un montāža kpl.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

  Vitra Viva/Punto virtuves maisītājs, 
Keramiskais kartridžs 35 mm, kustīgs JC-

snīpis 237 mm,  mīkstie ūdens pievadi F 35 
cm x 3/8, stiprinājumu kpl.ekts, piemēram 

SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un 
montāža kpl.          4.00 -          -         -          -          -          -          -          -          

2
Klozetpods kpl.ektā ar skalojamo kasti 
un vāku -           -         -          -          -          -          -          -          

Vitra Form 300  wc pods ar duraplasta vāku, 
metāla eņģēm, piemēram SIA "Vitra" vai 

ekvivalents piegāde un montāža kpl.        14.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Tualetes papīra turētājs, piemēram SIA 
"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.        14.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

3

Klozetpods ar roku balstiem cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, kpl.ektā ar 
skalojamo kasti un vāku -           -         -          -          -          -          -          -          

Wc invalīdu pods «Vitra S20» universāls 
izvads, Ūdens pievads no apakšas, hromēta 
poga ar ekonomisko funkciju «2,5/4 litri», 

kpl.ektā Duroplast vāks ar metāla 
stiprinājumiem, piemēram SIA "Vitra" vai 

ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



Invalīdu rokturis atmetams ar tualetes 
papīra turētāju, piemēram SIA "Vitra" vai 

ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Invalīdu rokturis 60cm, piemēram SIA 
"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

4 Urināls ar sifonu -           -         -          -          -          -          -          -          

Vitra Arkitekt urināls, Ūdens pievads no 
augšas,horizontālā izplūde,Stiprinājumu 

kpl.ekts, sifons, piemēram SIA "Vitra" vai 
ekvivalents piegāde un montāža kpl.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Krāns pisuāram (nospiežams), piemēram 
SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un 

montāža kpl.          4.00 -           -         -          -          -          -          -          -          
5 Dušas kabīne -           -         -          -          -          -          -          -          

Aqualine duškabīne 900 x 900 x 1950   
kpl.ektā ietilpst: dušas sienas ar augsto 

paliktni, 4 regulējamas kājas, noņemams 
priekšējais panelis, sifons, piemēram SIA 

"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Vannas/dušas maisītājs Vitra Viva/Punto - 
Keramiskais kartridžs 35 mm, iebūvēts 

pārslēdzējs vanna/duša, ekscentri ar 
dekoratīvajām rozetēm, piemēram SIA 

"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Dušas kpl.ekts Lux - Regulējams sienas 
kronšteins,dušas galva 3-funkciju anticalc, 

150 mm metāla dušas pievads, ziepju trauks, 
kpl.ektā stiprinājumi, blistera iepakojumā, 

piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents 
piegāde un montāža    kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

6 Roku mazgātne ar sifonu -           -         -          -          -          -          -          -          



Vitra S20 izlietne 55cm ar stiprinājumu 
kpl.ektu, Bez kājas, piemēram SIA "Vitra" 

vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.        22.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

 Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes 
maisītājs - Keramiskais kartridžs 35 mm, 

mīkstie ūdens pievadi F 35 cm x 3/8, 
stiprinājumu kpl.ekts, piemēram SIA 

"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.        22.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Sanit (Vācija) pudeļsifons 1 1/4'' x 32 , 
piemēram SIA "Vitra" vai ekvivalents 

piegāde un montāža kpl.        22.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

7
Roku mazgātne ar sifonu, cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām -           -         -          -          -          -          -          -          
Vitra S20 invalīdu izlietne 65 cm, piemēram 

SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un 
montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

 Vitra Viva/Punto keramiskās izlietnes 
maisītājs (invalīdu), piemēram SIA "Vitra" 

vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Sanit (Vācija) invalīdu izlietnes  sifons 
11/4'' x 32, piemēram SIA "Vitra" vai 

ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

8
Apkopējas (saimniecības) izlietne ar 
sifonu -           -         -          -          -          -          -          -          

ABU sanitar triecienizturīga polipropilēna 
saimniecības izlietne kpl.ektā ar 

stiprinājumiem un sifonu, piemēram SIA 
"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Restu kpl.ekts, piemēram SIA "Vitra" vai 
ekvivalents piegāde un montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          



Virtuves maisītājs izvelkams Start 21 VT - 
keramiskais kartridžs 40 mm, dušas pievads 
150 cm, dušas galva, cietie pievadi M10x35 
cm(pāris), stiprinājumu kpl.ekts, piemēram 

SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un 
montāža kpl.          1.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

9 Ūdens strūklaka kpl.          2.00 -           -         -          -          -          -          -          -          
10 Laboratorijas / klases izlietne  ar sifonu -         -          -          -          -          -          -          

ABU sanitar triecienizturīga polipropilēna 
saimniecības izlietne kpl.ektā ar 

stiprinājumiem un sifonu, piemēram SIA 
"Vitra" vai ekvivalents piegāde un montāža kpl.        15.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Restu kpl.ekts, piemēram SIA "Vitra" vai 
ekvivalents piegāde un montāža kpl.        15.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

Virtuves maisītājs izvelkams Start 21 VT - 
keramiskais kartridžs 40 mm, dušas pievads 
150 cm, dušas galva, cietie pievadi M10x35 
cm(pāris), stiprinājumu kpl.ekts, piemēram 

SIA "Vitra" vai ekvivalents piegāde un 
montāža kpl.        15.00 -           -         -          -          -          -          -          -          

11 Palīgmateriāli montāžai kpl.          1.00 -         -          -          -          -          -          -          
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Kopā:
Transporta izdevumi 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, piemēram, 
Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai 
ekvivalents, montāža uz 15 cm smilts pamatnes un 
izbūvētā cauruļvada smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 
virs caurules virsas.

m 47.1

-     -         -           -           -           -             -             -               
Ūdensvada caurule PE100-RC SDR17 ø63, piemēram, 

Evopipes – PE100-RC ULTRASTRESS VISIO vai 
ekvivalents

m 47.1
-         -           -           -           -             -             -               

Smilts cauruļvada pamatnei un apbērumam (blietēta) k>1.0 
m/dnn m3 36.2 -         -           -           -           -             -             -               

Montāža tranšejā: -         -           -           -           -             -             -               
2 Atbalsta bloks, izbūve gb. 2 -     -         -           -           -           -             -             -               

Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 0,05 m 3/1gb.) m3 0.1 -         -           -           -           -             -             -               

3 Universālais atloku adapters UNI DCI DN100, 
piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža

gb. 2 -     -         -           -           -           -             -             -               

4 Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, Ø63, 
piemēram, Hawle vai ekvivalents, montāža

gb. 1 -     -         -           -           -           -             -             -               

5 Atloku trejgabals DCI DN100/50 piemēram, Hawle vai 
ekvivalents, montāža

gb. 1 -     -         -           -           -           -             -             -               

6

Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI DN150 ar 
teleskopisko pagarinātājkātu un  peldošā tipa ielas 
kapi, montāža t.sk. kapes apbetonēšana, piemēram, 
Hawle vai ekvivalents, montāža

kpl. 1

-     -         -           -           -           -             -             -               

7 El. Metināma līkums PE100 DN63 450, piemēram, 
Evopipes vai ekvivalents, montāža

gb. 1 -     -         -           -           -           -             -             -               

2/14/2017

Nr. Darbu nosaukums

M
ēr

vi
en

īb
a

D
au
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um

s

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Lokālā tāme Nr.5
UKT sadaļa

(darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz UKT daļas rasējumiem Tāmes izmaksas (eiro )



8
Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie 
caurules iebūves dziļuma
1.5-2.0 m un minimālā tranšejas platuma 1.5 m

m 47.1
-     -         -           -           -           -             -             -               

9 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas 
dziļuma 1.5 - 2.0m, ja nepieciešams

m 47.1 -     -         -           -           -           -             -             -               

10
Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem 
(divpusēji),  sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs,  
pie tranšejas dziļuma 1.5-2.0 m

m 47.1
-     -         -           -           -           -             -             -               

11
Izbrīvētās turpmāk neizmantojamās grunts iekraušana 
autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja 
norādītai atbērtnei līdz 5 km

m3 141.3
-     -         -           -           -           -             -             -               

12 Ūdensapgādes sistēmas marķējuma lentes ieklāšana 0.3 
m dziļumā no zemes virsmas

m 47.1 -     -         -           -           -           -             -             -               
13 Esošā ūdensvada d50 demontāža un utilizēšana m 38.0 -     -         -           -           -           -             -             -               

14 Esošā ūdensvada hermētiska gala noslēgšana 
aizbetonējot ar betonu (0,05 m3/1 vieta.)

vietas 1.0 -     -         -           -           -           -             -             -               
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI

Atjaunojamie segumi Ū1 tīklu zonā

1

Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, 
smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma)  
no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā 
seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm.

m3 105.10

-     -         -           -           -           -             -             -               

2 Betona bruģa seguma atjaunošana, iekļaujot visus 
konstruktīvos slāņus m2 3 -     -         -           -           -           -             -             -               

3 Gājēju pārejas apzīmējumu atjaunošana pēc 
būvniecības darbu pabeigšanas

kpl. 1 -     -         -           -           -           -             -             -               
4 Esošo koku aizsardzība kpl. 1 -     -         -           -           -           -             -             -               

5
Esošā asfalta seguma uzlaušana un utilizēšana, jauna 
asfalta seguma ieklāšana, iekļaujot visus konstruktīvos 
slāņus

m2 70
-     -         -           -           -           -             -             -               

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Kopā:
Transporta izdevumi 
Tiešās izmaksas kopā

Kopā
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Sistēma N-1

2

Atvērumu un urbumu izveide 
konstrukcijās, cinkotā skārda 
vīto gaisa vadu montāža, 
stiprinājumu, fasondaļu un 
tīrīšanas lūku uzstādīšana:

3 gaisa vadi Ø100 m            6.30   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
4 gaisa vadi Ø125 m            2.40   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
5 Pretvārstu RSK 100 montāža gb.            2.00   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

6 Gaisa ieņemšanas restes RISD 
100 montāža sienā gb.            1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

7
Tvaika nosūcēju V-600 blanca/B 
montāža un pieslēgšana 
elektrotīklam

gb.            2.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

8
Skaidu nosūcēja LOASP060 
montāža un pieslēgšana 
elektrotīklam

kpl.            1.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

9 Tīreīšanas lūkas uzstādīšana gb.            1.00   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

Lokālā tāme Nr.6
UKT sadaļa
AVK sadaļa

Būves nosaukums: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve
Būves adrese: Blaumaņa ielā 4,  Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Kopā uz visu apjomuVienības izmaksas

Darbu nosaukums

D
au

dz
um

s

Tāme sastādīta 2017.gada tirgus cenās pamatojoties uz ĢP daļas rasējumiem
2/14/2017

M
ēr

vi
en

īb
a

Tāmes izmaksas (eiro )

Nr.



10 Fasondetaļu, stiprinājumu 
montāža kpl.            1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 
11 Sistēma PN-1 -             

12
Gaisa apstrādes iekārtas HRflat 
1000 TAC4 montāža un 
pieslēgšana elektrotīklam

gb.         1.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

13
Gaisa apstrādes iekārtas HRflat 
450 montāža un pieslēgšana 
elektrotīklam

gb.         2.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

14 Recirkulācijas iekārta, montāža 
Euro Fresh 07 gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

15 Gaisa izmešanas jumtiņu VHL - 
315 montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

16 Gaisa ieņemšanas restes RISD 
200 montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

17 Gaisa ieņemšanas restes RISD 
250 montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

18

Atvērumu un urbumu izveide 
konstrukcijās, cinkotā skārda 
vīto gaisa vadu montāža, 
stiprinājumu, fasondaļu un 
tīrīšanas lūku uzstādīšana: -             -              -             -              -                 -             -                 

19 gaisa vadi Ø100 m       41.70   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
20 gaisa vadi Ø125 m       61.30   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
21 gaisa vadi Ø160 m       46.60   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
22 gaisa vadi Ø200 m       36.40   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
23 gaisa vadi Ø250 m         7.20   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
24 gaisa vadi Ø315 m       11.50   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

25 Trokšņu slāpētāju 30-025-060 
montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

26 Apaļo balasējošo vārstu IRIS-
100 montāža gb.       18.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

27 Apaļo balasējošo vārstu IRIS-
160 montāža gb.       20.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

28 Apaļo balasējošo vārstu IRIS-
125 montāža gb.         8.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 
29 Pretvārstu RSK 250 montāža gb.         1.00   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

30 Pieplūdes difuzoru DE 100-160 
montāža gb.       11.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 



31 Nosūces difuzoru E 4 URH/A-
160 montāža gb.       28.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

32 Ugunsdrošo vārstu BSD-200 
montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

33 Ugunsdrošo vārstu BSD-250 
montāža gb.         5.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

34 Ugunsdrošo vārstu BSD-315 
montāža gb.         3.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

35
Akmens vates 50 mm 
siltumizolācijas ieklāšana gaisa 
vadam

m       15.60   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

36 Fasondaļu, stiprinājumu 
montāža, el.pieslēgumi kpl.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 
37 Sistēma PN-2 UN PN-3 -             -              -             -              -                 -             -                 

38
Gaisa apstrādes iekārtas HRflat 
1000 TAC4 montāža un 
pieslēgšana elektrotīklam

gb.         2.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

39
Gaisa apstrādes iekārtas HRflat 
450 montāža un pieslēgšana 
elektrotīklam

gb.         1.00   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

40 Recirkulācijas iekārta, montāža 
Euro Fresh 07 gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

41 Gaisa izmešanas jumtiņu VHL - 
100 montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

42 Gaisa izmešanas jumtiņu VHL - 
400 montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

43 Gaisa ieņemšanas restes RISD 
200 montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

44 Gaisa ieņemšanas restes RISD 
250 montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

45

Atvērumu un urbumu izveide 
konstrukcijās, cinkotā skārda 
vīto gaisa vadu montāža, 
stiprinājumu, fasondaļu un 
tīrīšanas lūku uzstādīšana: -             -              -             -              -                 -             -                 

46 gaisa vadi Ø100 m       21.60   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
47 gaisa vadi Ø125 m       13.20   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
48 gaisa vadi Ø160 m       58.30   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
49 gaisa vadi Ø200 m       39.80   -             -             -              -             -              -                 -             -                 



50 gaisa vadi Ø250 m       37.60   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
51 gaisa vadi Ø315 m         3.80   -             -             -              -             -              -                 -             -                 
52 gaisa vadi Ø400 m         5.20   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

53 Trokšņu slāpētāju 30-025-060 
montāža gb.         4.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

54 Apaļo balasējošo vārstu IRIS-
100 montāža gb.       10.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

55 Apaļo balasējošo vārstu IRIS-
160 montāža gb.       36.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 
56 Pretvārstu RSK 250 montāža gb.         2.00   -             -             -              -             -              -                 -             -                 

57 Pieplūdes difuzoru GRADA DE 
100-160 montāža gb.       24.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

58 Nosūces difuzoru E 4 URH/A-
160 montāža gb.       24.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

59 Ugunsdrošo vārstu BSD-200 
montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

60 Ugunsdrošo vārstu BSD-250 
montāža gb.         4.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

61 Ugunsdrošo vārstu BSD-315 
montāža gb.         2.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

62 Ugunsdrošo vārstu BSD-400 
montāža gb.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 

63
Akmens vates 50 mm 
siltumizolācijas ieklāšana gaisa 
vadam

m       12.60   
-             -             -              -             -              -                 -             -                 

64 Fasondaļu, stiprinājumu 
montāža, el.pieslēgumi kpl.         1.00   

-             -             -              -             -              -                 -             -                 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Pārbaudīja :

Kopā

Tiešās izmaksas kopā

Kopā:
Transporta izdevumi 



(paraksts un tā atšifrējums, datums)
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