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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
  
 Pildas pamatskolas fasādes vienkāršotā atjaunošana  

Fasādes vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja –Ludzas novada 
pašvaldības> darba uzdevumu, ēkas energoaudita pārskatu, uzmērījuma, apsekošanas un fotofiksācijas 
materiāliem. Projekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām - par 
vienkāršotas fasādes atjaunošanas dokumentācijas izstrādi.  

 Ēka orientēta ar galveno (Austrumu) fasādi pret īpašuma sānu robežu, Dienvidu (gala) fasāde 
bloķēta pie vidusskolas ēkas ar gaiteni, Rietumu fasāde vērsta uz iekšpagalmu. Ēkas konstruktīvā 
shēma – saliekamie dz/b bloku pamati, nesošās ārsienas un šķērssienas no silikāta ķieģeļiem, 
dzelzsbetona konstrukcijas pārsegumi, betona paneļu savietotais jumts. Ēkas konstruktīvais stāvoklis, 
balstoties uz tehniskā apsekojuma slēdzienu, vērtējams kā apmierinošs, atbilstošs renovācijas darbu 
veikšanai. 

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 

Saskaņā ar energoaudita aprēķiniem, tiek paredzēts veikt sekojošus darbus: 

1. Pamatu un cokola siltināšana.  
a. Projektēta pamatu siltināšana ar 100mm Tenapors EPS200 (pusspundes 

savienojums) 0,6m dziļumā no zemes virsmas novietnē. Lai veiktu pamata 
(zemzemes) daļas siltināšanu, nepieciešams veikt esošās aizsargapmales 
demontāžu un zemes/grunts atrakšanu 1m attālumā un 0.6m dziļumā ap ēku. 
Pirms siltumizolācijas līmēšanas betona pamats jāattīra ar augstspiediena ūdens 
strūklu, virsmai jābūt notīrītai no zemes, gružiem un vaļīgām daļiņām. 

b. Projektēta betona bruģakmens aizsargapmale 60mm biezumā un 0.7m platumā. 
Pirms apmales betonēšanas esošo grunts pamatni noblietēt un uzbērt jaunu 
100mm biezu šķembu kārtu, kuru arī noblietēt. Aizsargapmalei veidot 2% 
slīpumu no ēkas uz pieguļošo teritoriju. 

2. Fasādes siltināšana. 

Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas fasādes virsmas, kuras paredzētas siltināt, attīrīt no 
gružiem, drūpošām daļām.  

a. Projektēta fasādes siltināšana ventilējamas fasādes konstrukcijās. Virs esošās 
sienas uzstādāms nesošais vertikālais koka karkass no brusām 100x50, un 
šķērskarkass 50x50, brusām jābūt antiseptizētām, U2 ugunsnoturības pakāpes 
būvju atbalstkonstrukcijai (karkasam), pie kura stiprina ārējās siltumizolācijas 
konstrukcijas, ugunsreakcijas klasei jābūt ne zemākai par C-s2,d1. Virs 
šķērslatojuma uzstādāma vēja izolācija, visas savienojuma vietas nepieciešams 
kvalitatīvi nolīmēt ar blīvējošām lentām. Virs vēja izolācijas izveidojams 
izlīdzinošais karkass priekš profilētā skārda apdares loksnēm. Ievērot apdares 
materiāla ražotāja tehniskos norādījumus ventilējamās fasādes konstrukcijas 
izveidē un apdares materiāla stiprināšanā. Visas sistēmas sastāvdaļas skatīt lapā 
AR-5, norādījumus – pievienotajos materiālos. Siltinājuma materiāls – ISOVER 
KL32 G3 touch 100+ 50mm; Paroc FAB3 30mm plāksnes (logu ailēm). Pirms 
siltināšanas darbu uzsākšanas visas ārsienu virsmas, kuras paredzētas siltināt, 
attīrīt no gružiem, drūpošām daļām un būvgružiem un izdrupušos posmus aizpildīt 
ar apmetuma javu. 

3. Jumta pārsegumu siltināšana. 
Pirms siltināšanas darbu uzsākšanas visas pārseguma un sienu virsmas, kuras paredzētas 
siltināt, attīrīt no gružiem, drūpošām daļām un būvgružiem. Siltumizolācijas plāksnes izvietot, 
lai šuvju nobīde būtu vismaz 0,5m.  

a. Ņemot vērā, ka šo gadu laikā ir mainījušās normatīvās prasības, kuras reglamentē 
energoefektivitātes prasības sabiedriskajām būvēm, tad papildus ir paredzēts 
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izveidot siltumizolācijas slāni no 200mm bieza EPS100 slāņa un 20mm akmens 
vates virsslāņa. Siltumizolāciju pirms ruļļveida seguma piekausēšanas papildus 
nostiprināt ar dībeļiem saskaņā ar ražotāja tehniskajām norādēm. 

b. Lēzenā jumta konstrukcijā iestrādājami ventilācijas aerātori atbilstoši jumta 
konstrukcijas ražotāja – piegādātāja tehniskajiem norādījumiem un shēmai. 
Aerātoru izvietojums saskaņojams autoruzraudzības kārtībā. 

c. Veikt esošo betona jumtiņu virs ieejām demontāžu un jaunu tipveida jumtiņu 
montāžu pie sienas nesošās konstrukcijas. 

4. Logi, durvis. 

Objektā saglabājami esošie PVC tipa logi. Paredzēts nomainīt tikai esošās koka durvis 
pret jaunām durvīm. 

 

5. Ieejas jumtiņi 
Objektā paredzēta esošo betona jumtiņu virs ieejām 
demontāža un jaunu jumtiņa konstrukciju montāža. 
Virs ieejām plānota rūpnieciski ražotu vieglas 
konstrukcijas tipveida jumtiņu montāža. Jumtiņi 
stiprināmi pie ventilējamās fasādes koka pašnesošās 
konstrukcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Esošā ķieģeļa mūra remonts pirms siltināšanas darbu veikšanas. 

Pirms siltināšanas darbu veikšanas atbilstoši ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma norādēm ir jāveic 
izdrupušo ķieģeļu posmu remonts. Plaisas mūra sienā pastiprināt ar tērauda stiegrām Ø10AIII. Perpendikulāri 
plaisai mūra sienā izkaļ rievu 30x30. Rievas garums ne mazāks kā 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas mūrī 
izstrādāt ar soli ne lielāku kā 200mm. Plaisu un rievas attīrīt ar saspiestu gaisu, rievā ievieto stiegrojumu ar 
diametru Ø10mm un garumu L=1000mm, plaisu aizpilda injicējot plūstošu javu ASSOCRET BM un izkalto 

rievu aizpilda ar 
bezrukuma javu 
THERMOPAL-
GP11. Iestrādāšanas 
tehnoloģiju pieprasīt 
izvēlētā materiāla 
izplatītājam. Rievā 
ievietotai tērauda 
armatūrai nodrošināt 
aizsargkārtu 10mm. 
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7. Ventilācijas atvērumu izveide fasādē. 

Pildas pamatskolas ēkas mācību klasēs ir paredzēta inovatīvu ventilācijas iekārtu 
uzstādīšana. Lai nodrošinātu mikroklimata un akustiskās prasības plānots katrā mācību 
klasē uzstādīt atsevišķu ventilācijas iekārtu ar rekuperācijas funkciju. Iekārtu izvietojums 
norādīts ventilācijas sadaļā un precizējams autoruzraudzības kārtībā. Pirms iekārtu 
uzstādīšanas ēkas ārsienās ir veicami ventilācijas cauruļu urbumi d210mm ar dimanta 
urbi. Nav pieļaujama  caurumu izveide ar perforātoru. 

 

8. Ieejas lieveņi  
Renovācijas ietvaros paredzēta esošo ieejas lieveņu demontāža un jaunu lieveņu izbūve no 
metāla konstrukcijas ar norobežojošajām margām. Darba rasējumus lieveņu ražošanai 
izstrādā konstrukcijas ražotājs – piegādātājs. 

 

9. Zibens aizsardzības sistēma 

Zibens aizsardzības sistēma izbūvējama saskaņā ar elektrības sadaļā izstrādāto shēmu. 
Ievērot norādījumus, kuri ir doti elektrības sadaļas skaidrojošajā aprakstā. 
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Pielietotie siltināšanas materiāli: 

• Būves ugunsnoturības pakāpe - U2 A ar Būves augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi līdz 8m 

• Ventilējamās fasādes konstrukcija (izolācija un apdare) Ugunsreakcijas klase A2-s1,d0;  

  

• Tenax Tenapors Extra EPS200; Ugunsreakcijas klase E; λ=0.034 W/mK 

• Paroc CGL20cy, Ugunsreakcijas klase A1; λ=0.038 W/mK 

• ISOVER KL32 G3; Ugunsreakcijas klase A1; λ=0.032 W/mK 

• Koka karkass pēc apstrādes ar antipirēiem. Ugunsreakcijas klase C 

Visus darbus veikt saskaņā ar materiālu ražotāju tehnoloģiskajām prasībām, ievērojot 
darbu secību un tehnoloģiskos pārtraukumus. Visi minētie materiāli raksturo tikai to īpašības, 
tos iespējams autoruzraudzības kārtībā, iepriekš saskaņojot ar projekta autoru, aizvietot ar 
analogiem. 

Īpašās piezīmes 
1. Vienkāršotās renovācijas dokumentācijā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem 
būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. 
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru 
tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.  
2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu 
materiālu iestrādes noteikumos un piegādātājfirmu rekomendācijās.  
3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar projekta autoru. 
4. Visus materiālu apjomus un veicamo darbu sarakstu būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar 
pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. 
5. Ventilējamo fasādes konstrukciju sienām veidot saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju un siltumizolācijas 
materiālu ražotāju rekomendācijām. 
6. Būvuzraudzības iepirkuma noteikumos paredzēt , Latvijā sertificēta autoruzrauga un būvuzrauga 
klātbūtni būvdarbu izpildes laikā, kura uzdevums ir kvalitātes prasību izpilde, uzraudzība un 
instrumentāla kontrole, kā arī nepieļaut būvmateriālu iestrādi ar paaugstinātu parciālā mitruma 
esamību, kas būtiski samazinās plānoto energoefektivitātes iegūšanas efektu. 
7. Būvniekam pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic apmācība par ēkā izbūvēto iekārtu energoefektīvu 
izmantošanu. Kontroltāmes kopējās izmaksās ir iekļauti visi nodokļi, transporta un mehānismu 
izmaksas, būvorganizācijas pieskaitāmās izmaksas un peļņa. Darbu izmaksu vienību cenas var 
mainīties atkarībā no “Pasūtītāja” kvalitātes prasībām materiāliem un darbu izpildes ātruma. 
Būvuzņēmējam izmaksās papildus jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un darbi, 
kas nav minēti šajā tāmē, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu kvalitatīva, tehnoloģiski pareiza 
un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 
 
SAGATAVOJA:                                                                                      Jānis Bērziņš 
 
 
IZMAIŅAS APLIECINĀJUMA KARTES DOKUMENTĀCIJĀ SASKAŅOJAMAS 

AR PROJEKTA AUTORU UN  BŪVVALDI. 
 


