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1. PROJEKTA VISPĀRĪGIE RĀ DĪTĀJI

Inženierbūves kadastra apzīmējums: 68980090021

Inženierbūves veids: ceļš

Inženierbūves grupa: II grupaInženierbūves grupa: II grupa

Inženierbūves kods: 21120101

Ceļa klasifikācija: pašvaldības ceļš

Pašvaldības autoceļa iedalījums: B

Pašvaldības ceļa/ielas seguma klasifikācija: asfalta segums ar betona apmalēm

Ceļa kategorija: AV

Projektētā posma garums (precizētais): 0.311km

Esošā satiksmes intensitāte: 36

Prognozētā satiksmes intensitāte 45

Atļautais braukšanas ātrums: 30 km/st – 50 km/st

Projektētais braukšanas ātrums: 50 km/st

Normālprofils: NP4.5

Brauktuves platums: 4.5m

Braukšanas joslas platums: 3.5m

Brauktuvju skaits: 1

Braukšanas joslu skaits: 1

Aprēķināta ass slodze 11.5T
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2. OBJEKTA IZVIETOJUMS
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3. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

3.1.Vispārīgās ziņas

Objekta nosaukums Ciblas novada pašvaldības autoceļa Z-16 Banoņejas
(320m, kad.apz. 68980090021) ceļa pārbūve.

Pasūtītājs Ciblas novada pašvaldībaPasūtītājs Ciblas novada pašvaldība

Izpildītājs

Personu apvienība “SIA „Myzone” un Regnars Māsēns”
Vadošais partneris SIA „Myzone”

Reģ. Nr. 40003565484
Braslas iela 29-2, Rīga, LV – 1084.

Objekta adrese/ Ciblas novads, (kad.apz. 68980090021)

Būves klasifikācijas kods 21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

3.2. Projektēšanas uzdevums

Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un nodrošinot segas 

ilgizturību. Detalizētu uzdevumu sk. Pielikumā.

3.3. Esošās situācijas raksturojums

Ielas segums

Projektējamā Banoņejas ceļa posma garums 0.311 km. Ceļa garums tika precizēts veicot

ģeodēziskos uzmērījumus. Esošais segums – labi noblīvējies smilts grants šķembu maisījums, ielas

klātnes (brauktuve + nomales) platums nedaudz mainīgs. Vietām esošā Banoņejas ceļa ir nelielā 

ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu, bet lielāko tiesu vienādā līmenī līdz ar apkārtējo grunti vai 

nedaudz virs tās. Esošās ielas projektējamā, rekonstruējamā posma beigās ir pazeminātas 

redzamības garenprofila posms vietā, kur iela iet pāri esošai caurtekai. Izpētot Banoņejas ceļu dabā,

slapji posmi netika novēroti, braukšanas apstākļi normāli priekš grants seguma. Nobrauktuves no 

esošās ielas uz īpašumiem dažās vietās ir ar nekonkrētām robežām, iebrauktas, kā ērtāk un kā sanāk,

esošās ielas stāvoklis dažviet tāpēc ir pasliktinājies. Dažviet Banoņejas ceļa malām pārāk tuvu

augoši koki un paralēli ielai augošu krūmu rindas traucē satiksmes pietiekamai redzamībai. 

Banoņejas ceļa virzās arī gar privātīpašumiem, kuru apsaimniekotāji daudzviet izbūvējuši par tuvu 

esošās ielas malām žogus, salikuši laukakmeņu rindas gar ielas malu vai sastādījuši kokus, krūmus 
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un dzīvžogus.

Hidromelioratīvais raksturojums

Banoņejas ceļam nav patstāvīgas meliorācijas sistēmas, vietām tik tikko redzama augstuma 

esošie grāvji ielas abās puses aizauguši ar krūmiem, veģetāciju un atsevišķiem kokiem vai īpašumu 
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apsaimniekotāji piebēruši un nolīdzinājuši un iekopuši zālājus. Nepieciešamības gadījumā jāveic 

satiksmei traucējošu koku saskaņota ciršana. Nomalēs dažviet izveidojies neliels apaugums, kas 

traucē un nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Iela nešķērso ūdensnotekas, viena 

caurteka šķērso ielu tūlīt aiz projekta robežām trases beigās. Nobrauktuves uz zemes īpašumiem nav 

aprīkotas ar caurtekām.aprīkotas ar caurtekām.

Inženierkomunikācijas

Banoņejas ceļu šķērso elektroapgādes gaisvada līnijas un šķērsojošie kabeļi. Ielas trase skar šo 

līniju un kabeļu aizsargjoslas.

Inženierkomunikāciju izbūves specifikācijas skatīt SIA “K-RDB” projektā “Odu ielas Ludzā, 

Ludzas novadā rekonstrukcija”. 

3.4. Plānotie projektā ietveramie risinājumi

Saskaņā ar darba uzdevumu, plānots pamatlīnijās saglabāt esošo ielas trases novietojumu, veikt 

garenprofila un šķērsprofila uzlabošanu, izlīdzināt trasi un novērst vietējos nelielos pacēlumus un 

pazeminājumus, bedres un kūkumus. Izlabot ne tikai rekonstruējamās ielas, bet arī esošo 

nobrauktuvju ģeometriskos raksturlielumus – platumus un rādiusus. Vidēji garenprofila un 

šķērsprofila uzlabojumi plus mīnus 5 cm robežās gan ierakumā, gan uzbērumā. Principiālā ielas 

seguma konstrukcija – divas asfalta kārtas, nodilumkārta un nesošā kārta, izlīdzinošo šķembu kārta, 

smilts, grants grunts kārta, hidroizolācijas nolūkos ietīta pa perimetru ģeotekstīlā. Lai izslēgtu ielas 

konstrukcijas seguma un virsmas kārtu nobīdi autotransporta slodzes ietekmē un pastiprināšanas 

nolūkos paredzēts izbūvēt betona apmales brauktuves abas pusēs.

Ņemot vērā esošā ceļa platumu un apkārtējo reljefu, saskaņā ar projektu plānots izbūvēt

vienbrauktuves ielu ar vienu joslu, profils NP4.5, asfaltētās brauktuves kopējais platums – 4.5m, lai 

aizsargātu asfalta seguma lobīšanos ceļa malās, tās tiek nostiprinātas ar betona apmalēm brauktuves 

līmenī. Tā kā projektējamā posmā nav maza rādiusa pagriezienu ceļa trasē, virāžas netiek 

projektētas, ceļam paredzēta vienslīpuma brauktuves konstrukcija ar standarta virsmas šķērsslīpumu 

2,5% virzienā uz ezera pusi. Apgriešanās vietas grants seguma malas virsmas augstums ceļa beigu 

posmā, veicot ceļa pārbūves darbus, tiek pielīdzināts tā, lai būtu vienāds ar asfalta brauktuves 

attiecīgās malas augstumu.

Vietas trūkuma dēļ abās pusēs ceļam nav paredzēta atklātu grāvju izveidošana, kā arī šis 
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Vietas trūkuma dēļ abās pusēs ceļam nav paredzēta atklātu grāvju izveidošana, kā arī šis 

projekts turpina citas firmas izstrādāto projektu un ir šī projekta turpinājums jeb nākamā izbūves 

kārta. Ūdens atvades nodrošināšanai no Banoņejas ceļa visā garumā paredzēta vienslīpuma 

brauktuve ar kritumu 2,5% uz ezera pusi, nomales uz abiem sāniem no betona apmalēm tiek 
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noblīvētas ar šķembu kārtu, noklātas ar melnzemi un apsētas ar zālāju sēklām. Nobrauktuvju un 

apgriešanās laukuma zonās zālāja vietā iestrādā šķembu grants maisījumu un noblīvē. Lai 

aizsargātu ceļa konstrukciju no ūdens, rekonstruējot ceļu un izbūvējot ceļa gultni zem augšējās

nesošās kārtas, apakšējo nesošo kārtu paredzēts aptvert ar ūdeni izolējošu ģeotekstilu (skat. ielas 

šķērsgriezumus).šķērsgriezumus).

Paredzēts saglabāt esošās nobrauktuves, tās pārbūvējot atbilstoši prasībām - uz viensētām,

mājām un ražošanas, noliktavu un garāžu laukumu. Nobrauktuvju izbūve paredzēta minimums līdz 

rādiusa beigām un nobrauktuvju platums izvēlēts saskaņā ar paredzamajiem transporta līdzekļiem. 

Zem nobrauktuvēm jaunas caurtekas nav paredzētas. Vēlams izcirst pārāk tuvu nobrauktuvju malai 

esošos pāraugušos krūmus un kokus, tie traucē normālai redzamībai.

Krustojumi rekonstruējamās ielas posmā nav, ir tikai dažas nobrauktuves uz objektiem un 

mājām un viens apgriešanās laukums. Ceļa zīmes rekonstruējamā posmā nav nepieciešamas. 

Bīstamas vietas rekonstruējamā ielas posmā nav. Ja kāda zemes gabala vai laukuma 

apsaimniekotājam iebraukšanai teritorijā ir transporta masas vai gabarītu ierobežojumi vai caurlaižu 

režīms un tādēļ ir nepieciešama attiecīgu ceļa zīmju uzstādīšana, tad tas jādara atbilstoši LVS 77-

1,2,3 un uz sava rēķina.

3.5. Būvdarbu organizācija

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

1. Pagaidu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana; 
2. Banoņejas ceļa trases nospraušana;2. Banoņejas ceļa trases nospraušana;
3. Banoņejas ceļa trases atbrīvošana;
4. Apauguma – koku ciršana, krūmu un koku zaru ciršana un griešana;
5. Citu projektēšanas organizāciju projektos paredzēto inženiertīklu, cauruļu, tukšu rezerves 

cauruļu turpinājumu iebūve vai pagarināšana. Ja paredzētie apjomi ir būtiski vai lielākā 
dziļumā, tad pirmkārt izbūvēt inženierkomunikācijas un paredzēt to aizsardzības un 
marķēšanas pasākumus ielas konstruktīvo kārtu izbūves laikā.

6. Esošās brauktuves profilēšana atbilstoši vertikālajām atzīmēm un šķērsprofilu elementiem, 
liekās grunts rakšana un ielas gultnes izveidošana; ielas posmos, kur konstatēta apraktā 
augsne, tā ir jāizrok un jāaizvieto ar tīru minerālo grunti, pretējā gadījumā būs ielas seguma 
deformācija, šajās vietās ir vāja atmosfēras nokrišņu filtrācija
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deformācija, šajās vietās ir vāja atmosfēras nokrišņu filtrācija
7. Ielas projektā paredzēto konstruktīvo minerālmateriālu kārtu, betona apmaļu izbūve, 

ģeotekstīla ieklāšana un asfaltbetona seguma izbūve (tikai pēc visu inženierkomunikāciju 
tīklu un cauruļu un rezerves cauruļu izbūves, nav pieļaujama tikko izbūvēta asfaltbetona 
seguma uzlaušana);
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8. Ielas malu aiz betona apmalēm nostiprināšana ar melnzemi, šķembām un blakus zonu

labiekārtošana, apzaļumošana – apsēšana ar zālāju sēklām. Asfaltbetona ieklāšana un 

blīvēšana. 

9. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana – ielas brauktuves horizontālo apzīmējumu 

iestrāde.iestrāde.

Pirms rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanas ir jāizsauc visu inženiertīklu vai pazemes būvju

organizāciju pārstāvji, lai uz vietas precizētu esošo situāciju un identificētu inženiertīklu vai 

pazemes būvju atrašanās vietas un dziļumus dabā. Visā būvniecības darbu laikā Būvuzņēmējam ir 

jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība, nepieciešamības gadījumā, arī to papildus 

nostiprināšana. Ja attālums līdz inženiertīkliem ir mazāks par 2m, rakšanas darbus jāveic bez 

mehānismiem. Pk. 0+100 ceļu šķērso elektrības kabelis, kuru nepieciešams atšurfēt pirms būvdarbu 

sākšanas. Pk. 0+280 – 0+311,29 atrodas elektrības kabelis, pirms būvdarbu sākšanas atšurfēt un 

precizēt kabeļa izvietojumu.precizēt kabeļa izvietojumu.

Ceļa pārbūves darbi paredzēti valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa Jurizdikas pilskalns 

(valsts aizsardzības Nr.1545) aizsardzības zonā, tiešā pieminekļa tuvumā. Pieminekļa teritorijā 

aizliegts izvietot un pār to transportēt lielizmēra smago tehniku kā arī veikt citas darbības, kas var 

kaitēt teritorijas reljefam.

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli (kas doti blīvā veidā) un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem 

nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšanai pilnā apjomā.veikšanai pilnā apjomā.

Būvdarbu laikā saudzēt un saglabāt esošās robežzīmes (kupicas)!

Grunts rakšana un pārvietošanās pa Banoņejas ceļu un nobrauktuvēm ar segumu veicama ar 

pneimoriteņu transportu un mehānismiem. Strādājot Banoņejas ceļā un tās nobrauktuvēs, ievērot 

2001. gada 2. oktobra MK noteikumus Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Pirms darbu uzsākšanas pasūtītājam jābrīdina apkārtējo zemju īpašnieki par veicamajiem 

pasākumiem un jāvienojas par apauguma – koku, krūmu un ielas malās esošo akmeņu novākšanu.

Vēstules par ielas rekonstrukcijas būvdarbu uzsākšanu un ieplānotos būvniecības laikus un termiņus 

zemes īpašniekiem izsūtīs Ciblas novada pašvaldība.
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zemes īpašniekiem izsūtīs Ciblas novada pašvaldība.

Sagatavoja:
būvinž. Jānis Cimbulis


